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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I 
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA FONT ORNAMENTAL LÚDICA DE LA PLAÇA 
DEMOCRÀCIA DE CASTELLDEFELS

PREÀMBUL

Necessitat i idoneïtat de la contractació 

En la intersecció del C/ Dr Marañon i el C/ de Rafael Casanoves, a la plaça democràcia, existeix 
una font ornamental i és formada bàsicament, per dos grups de sortidors que projecten l’aigua
sobre un pla inclinat, l’aigua és recollida mitjançant una reixa interceptora i portada a un 
dipòsit a on és aspirada per una bomba que impulsa l’aigua novament cap als sortidors.

Actualment la font es troba molt deteriorada, el filtre de sorra no està operatiu, el clor
s’afegeix de manera manual al dipòsit i a més s’ha comprovat que en algun punt del circuit
es perd bastanta aigua.

Tant el paviment a on impacta l’aigua com els entorns, escales, grades etc, es troben en mal
estat, bruts de cal, alguns estan trencats etc

Així doncs es pretén refer aquesta font i el seu entorn més immediat per tal que estigui en 
condicions sanitàries (amb un control exhaustiu i a temps real de la qualitat de l’aigua), al 
mateix temps es dota la plaça d’un element singular, interactiu i sostenible, que millora la 
qualitat de l’espai públic i fomenti l’ús social i familiar.

Insuficiència de mitjans:

Pel que fa a la redacció del projecte, l’Ajuntament no disposa de les eines, instrumentació ni de 
personal amb la capacitació tècnica adequada per a l’execució directa del servei, motiu pel qual 
és necessària la seva externalització.

A. Descripció de l’objecte del contracte

A.1. Objecte del contracte: El present contracte té per objecte la redacció del projecte i 
execució de les obres  de remodelació de la font ornamental lúdica de la plaça Democràcia de 
Castelldefels, prèvia aprovació definitiva del projecte per l’òrgan competent. 

S'adjunten com a annex al present PPTP, les bases tècniques per a redacció del projecte 
d'execució de la Font ornamental lúdica a les quals haurà d'ajustar-se el projecte tècnic 
corresponent, considerant la seva convens  en la urgència tal i com  s’indica a l’article 2.1 del 
Decret-llei 3/2025 de 4 de març, que preveu la contractació conjunta de redacció de projecte i 
execució d’obres.

Caldrà  remodelar completament la font i els entorns més propers, creant un sistema de 
sortidors per a jocs, robustos però eficients, amb leds, automatitzats, en una zona plana, amb 
sistema de control de PH, clor, etc.



També caldria estudiar els entorns per substituir els paviments malmesos dels voltants i crear 
un espai de jocs  més agradable i modern.

 L’actuació inclou una superfície de 155 m², amb 14 sortidors verticals, il·luminació LED, 
sistema de tractament d’aigua, instal·lacions hidràuliques i elèctriques, i acabats transitables.

Codi CPV: 45212212-5 – Construcció de fonts ornamentals
    71300000-1 – Serveis d’enginyeria

Codi CPA: 42.99.29 – Altres obres de construcció especialitzades

A.2. Divisió en lots: 

     

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que la naturalesa de les obres, i la ubicació de 
les mateixes fa que dividir-la en lots suposi una dificultat afegida en l’execució de les obres.

L’obra objecte del contracte constitueix una actuació tècnicament unitària, amb diferents parts 
i unitats que estan interrelacionades i requereixen una execució coordinada per garantir la 
correcta funcionalitat del conjunt. La divisió en lots podria generar interferències i 
incompatibilitats que comprometrien l’adequada execució del projecte. 

Degut a la ubicació de les obres, l’execució exigeix una planificació global i una gestió integral 
dels recursos, equips i mitjans tècnics. La fragmentació del contracte dificultaria la coordinació 
entre contractistes, augmentant el risc d’incompliment del termini, sobre costos i problemes de 
responsabilitat en cas d’incidències. L’adjudicació a un únic contractista garanteix la 
homogeneïtat en els estàndards de qualitat i centralitza la responsabilitat sobre la totalitat de 
l’obra, facilitant la traçabilitat dels treballs i el compliment dels terminis i condicions tècniques.

Per tot l’anterior, es conclou que la divisió del contracte en lots resultaria tècnicament 
inadequada, econòmicament ineficient i organitzativament complexa, pel que es justifica la 
tramitació del contracte com un únic lot.

A.3. Objectius Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats per 
Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el present 
contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

        

       
B. Dades econòmiques

SI

NO



B.1. Determinació del preu: 

        

       

B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El valor estimat (VE) del contracte és de  232.358,50 € euros, sense incloure IVA, i tenint en 
compte les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el 
desglossament següent:

 Pressupost de 
licitació

Modificacions 
previstes (20%)

Possibles variacions 
d’amidaments que no 

esdevinguin modificació 
del contracte (Màxim 

10%)

Valor estimat del 
contracte

Durada del 
contracte 178.737,31 € 35.747,46 € 17.873,73 €   

TOTAL 232.358,50 €

B.3. Pressupost base de licitació:

1. El pressupost base de licitació és de 216.272,14 euros, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 178.737,31  euros, pressupost net i 37.534,84 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21%

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost 
net l’oferta serà exclosa.

DESCRIPCIÓ IMPORT
  
Disseny i Redacció de projecte d'execució (A) 5.533,50 €
Execució d'obres (inclou  Seguretat i Salut i Gestió de residus) (B) 144.665,92 €
Total Pressupost execució (A+B) 150.199,42 €
13% Despeses Generals 19.525,92 €
6% Benefici Industrial 9.011,97 €
Total Pressupost execució (A+B) 178.737,31 €
21% IVA 37.534,84 €
Total Pressupost execució IVA inclòs 216.272,14 €

C. Existència de crèdit

C.1. Aplicació pressupostària: 

Lot Aplicació Projecte Import (IVA inclòs)
31/9200/61900/AREA23 INV_APT_0282 216.272,14 €

A tant alçat

Preus unitaris i presupost màxim



C.2. Expedient d’abast pluriennal:  No

Anualitat Preu IVA Import total
2026 178.737,31 € 37.534,84 € 216.272,14 €

D. Termini d’execució

S’estima un període total de 7 mesos  per a la completa execució del contracte, a comptar des 
de la formalització del contracte.

No obstant, s’estableixen uns terminis essencials màxims d’execució parcial per a la redacció del 
projecte d’una banda i per l’execució de les obres, per l’altra.

En concret:

- Fase 1: 2 mesos per redacció del projecte i presentació del projecte tècnic, així com (1) mes 
necessari per la correcció de defectes, supervisió i aprovació del projecte presentat i replanteig 
d’obra. (30 dies hàbils d’exposició pública un cop aprovat inicialment, per tant, 2 mesos per la 
redacció i mínim 2 mesos per l’aprovació definitiva). A comptar des de l’endemà de la 
formalització del contracte.

- Fase 2: 3 mesos per execució de l’obra. A comptar des de l’endemà de l’acta de comprovació 
del replanteig.

 Atès que es licita conjuntament la redacció del projecte i la obra, l’execució de la obra 
resta condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte per l’òrgan de 
contractació.

 Finalitzada la fase 1, l’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar en un termini 
no superior a un mes a comptar des de la data d’aprovació definitiva del projecte, atès 
que la llei preveu un mes a comptar des de la formalització del contracte. 

El termini parcial establert per la redacció del projecte no inclouran la previsió del temps 
necessari per a la revisió dels documents així com el tràmit d’aprovació. 

E. Variants 

Elements:

     
Condicions:

      

     

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte

Tramitació: 

 
     

SI       Anys:

NO

SI       Anys:

NO

Ordinària

Urgent (necessària declaració d’urgència per l’òrgan de contractació)



Procediment: 

 
     

 
     

Tramitació electrònica:  Sí 

G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

Classificació empresarial

No és obligatòria per ser un contracte d’obres amb VEC inferior a 500.000 euros. 

Tanmateix, la solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 
els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

GRUP/S:  G – Obres vials i pistes
SUBGRUP/S:  4 – Obres de passos superiors, inferiors i túnels
CATEGORIA: 2 – fins a 360.000 €

Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de 
l’empresari per poder executar el contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte el seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:

a) Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o 
superior de 348.537,75 euros. 

El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en 
el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

La valoració del conjunt dels requisits descrits en la present clàusula, es farà tenint present 
l’article 87.4 LCSP, que estableix que la solvència ha de ser proporcional a l’objecte contractual 
i no pot suposar un obstacle a la participació de petites i mitjanes empreses. A més, i d’acord 
amb el que estableix l’article 86.1 LCSP, l’Òrgan de contractació podrà admetre de manera 
justificada altres mitjans de prova de solvència diferents als previstos.

És a dir, si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referencies sol·licitades, podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre documentació que 
l’òrgan de contractació consideri apropiat.

Acreditació de la solvència tècnica o professional

Obert

Obert amb contractació reservada

Obert harmonitzat

Obert simplificat 



De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de 
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:

a) Una relació de les principals obres realitzades en els últims cinc anys per l’empresa de igual 
o similar naturalesa del present contracte, avalada per certificats de bona execució de les 
obres que indicaran import, dates i lloc d’execució de les obres. Concretament s'haurà 
d'acreditar que al llarg dels últims 5 anys s'han realitzat obres i projectes d’execució 
de fonts ornamentals per import mínim de 216.272,14 euros.

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació acreditaran la solvència 
tècnica mitjançant declaració responsable del personal tècnic, integrat o no a l’empresa, del que 
disposarà per l’execució de les obres, així com declaració de la maquinaria, material i equip tècnic 
del que disposarà. Un cop requerida pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, haurà de 
presentar la documentació acreditativa que es consideri pertinent.

G.2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

 

Les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents:

- Cap d’obra

- Tècnic  programador d’autòmats, per programació del autòmat de control de la font 

- Arquitecte o Enginyer per la redacció de projectes de construcció de fonts ornamentals

Les condicions i requisits establerts en aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i 
el seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució contractual.

Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.

H Comitè d’experts:

     

No aplica donat que els criteris subjectes a judici de valor no superen el 50% de la puntuació 
total.

I Criteris d’adjudicació

1. Criteris valorables mitjançant judici de valor (fins a 45,00 punts):

- 35 punts: Elaboració d’un avantprojecte amb memòria tècnica de l’obra i instal·lació 
proposada per cada licitador, amb plànols, descripció d’equips, software de control i 
telecontrol, personal adscrit, fitxes tècniques, etc.

Criteris de valoració:

SI

NO

SI

NO



 Excel·lent (100% de la puntuació, 35 punts): Proposta totalment adequada 
amb contingut coherent, concreta i ben plantejada, detallada de forma clara, 
proposada per assolir de forma òptima la correcta execució del contracte, 
aportant valor afegit o considerant-se millor que la resta de propostes 
presentades.

 Bé (50% de la puntuació,  17,5 punts): Proposta adequada amb contingut 
coherent, complint plenament amb les necessitats de l’obra, i detallant de 
forma clara i precisa els seus recursos i objectius per assolir la correcta 
execució del contracte.

 Escàs (25 % de la puntuació, 8,75 punts): Proposta amb continguts bàsics, poc 
rellevants, poc aplicables, detallant de forma insuficient o poc clara alguns 
aspectes del contracte.

 Insuficient (0% de la puntuació, 0 punts): Proposta amb informació o elements 
irrellevants o es limita a transcriure els continguts del PPT.

- 10 punts: Renders en 3D per a la visualització del projecte proposat

Criteris de valoració:

 Excel·lent (100% de la puntuació, 10 punts): Renders amb excel·lent  qualitat 
estètica i  que copsa perfectament la funcionalitat de la proposta.

 Bé (50% de la puntuació,  5 punts): Renders  amb bona qualitat estètica i en 
què s’interpreta perfectament la funcionalitat  de la proposta

 Escàs (25 % de la puntuació, 2,5 punts): Renders poc elaborats o amb baixa 
qualitat estètica i o en que no s’interpreta la funcionalitat de la proposta

 Insuficient (0% de la puntuació, 0 punts): Proposta sense renders

2. Criteris quantificables de forma automàtica (fins a 55,00 punts):

2.1. Oferta econòmica (fins a 49,00 punts):

Pioferta = [ Oi - OT
Omín - OT]

1
2

×  Pmàx
On:
Pi_oferta: Puntuació de l’oferta analitzada
Oi: Oferta de preu analitzada
Omín: Oferta mínima de les ofertes analitzades i acceptades
OT: Import tipus.
Pmàx: Puntuació màxima.

Justificació: fórmula proporcional, lògica i coherent per a la classificació de les ofertes

2.2. Ampliació termini de garantia (fins a 6,00 punts):

        Ampliació d’un termini de garantia de fins a dos anys ( 6/24 punts per mes d’ampliació)



Les empreses indicaran la totalitat del termini de garantia ofert (12 mesos + l’increment 
proposat).

J Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en el 
plec de clàusules administratives particulars.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

I. Que la oferta econòmica sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.

II. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmética de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

K. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries: 

     

L. Garantia definitiva

     
Import: 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA

M. Condicions especials d’execució

- Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no 
minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en termes 
actualitzats, que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en 
funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser  que sigui 
acord explícit entre l’empresa i la representació dels treballadors, així com a incorporar 
qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable. L’adjudicatari/a haurà de 

SI

NO

SI

NO



presentar declaració responsable del compliment d’aquesta obligació (segons model Annex 
VII).

N. Pagament i presentació de factures

El pagament de les obres es durà a terme mitjançant:

Una única factura, a la finalització de la prestació, expedida pel contractista i 
conformada pel responsable del contracte.

Als efectes de pagament, una vegada aprovat definitivament el projecte es farà un 
pagament parcial pel valor del projecte i una vegada que comencin les obres, el director 
facultatiu expedirà mensualment, en els primers deu dies següents al mes que corresponguin, 
certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquell període de temps, els 
abonaments dels quals tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions 
i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar en forma alguna, aprovació i 
recepció de les obres que comprenen.

Altres opcions

L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades 
especificades en el present plec: 

- Núm. AD
- Departament destinatari 
- Mes descriptiu de les obres prestat que es factura 
- Qualsevol altre que indiqui el Departament corresponent

O. Modificacions del contracte previstes 

Fins a un màxim del 20% 

Els supòsits que donaran lloc a la modificació prevista són:

- Circumstàncies que facin necessari noves unitats d’obres no contemplades al 
projecte.

- Prestacions addicionals necessàries, com pot ser l’execució d’obres 
complementàries imprescindibles que no poden separar-se tècnica o 
econòmicament del contracte principal.

Increment d’unitats fins a un 10% 

☒ Sí, fins a un màxim del 10%  

☐ No 

P. Subcontractació

 

     
Caldrà que el cap d’obra sigui personal propi de l’empresa adjudicatària

SI

NO

SI

NO



Q. Subrogació del personal

En el present contracte es preveu la subrogació del personal:
No

R. Revisió de preus

     

S. Termini de garantia

 A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini 
de garantia, que serà mínim d’1 any, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.

T. Penalitats 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes 
previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i 
lleus.

a) Infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat 
i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

SI

NO



competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

 
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 

derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus

b) Infraccions greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.

-  L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a 
la prestació.
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte 
d’aquest contracte.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 
-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la 
prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:



- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei.

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 
del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.

Penalitats contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment de penalitats instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats 
contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 

- Multes que poden anar fins a un 10% del preu de contracte/pressupost base de licitació, 
i possibilitat de resolució del contracte

b) Per infraccions greus: 

- Multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte/pressupost base de licitació.

c) Per infraccions lleus: 

- Comminació o amonestació quan es tracti de la primera vegada i multes que poden 
arribar fins a un 3% del preu del contracte/pressupost base de licitació per les 
consecutives.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 
següents criteris de graduació:

- La gravetat de la infracció comesa

- La importància econòmica

- L’existència d’intencionalitat

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de 

la mateixa naturalesa



- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte

- El benefici obtingut pel contractista

U. Responsable del contracte

Persona responsable del contracte: Marc Albaigés Vidal
Regidora del qual depèn: Ramón Escolà Marco, Regidor d’Urbanisme i Obres, Llicències i 

Disciplina Urbanística, Planejament, Gestió i Urbanitzacions.

Càrrec: Tècnic via pública

|

                                                                                          

Direcció gerència Regidoria d’Urbanisme i Obres


