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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I. RÈGIM JURÍDIC 

CLÀUSULA 1. RÈGIM JURÍDIC. 

El contracte actual té caràcter privat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 26.1.b) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i en el Llibre Primer 
del Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer (RDL 3/2020), pel qual s'incorpora la Directiva 
2014/25/UE a l'ordenament jurídic espanyol. Aquest caràcter es deu al fet que l'entitat 
contractant és una entitat del sector públic que, sent poder adjudicador i actuant en un sector 
especial (aigua), no reuneix la condició d'Administració Pública de conformitat amb el que es 
preveu en l'article 3 LCSP. 

Les parts queden sotmeses expressament al que s'estableix en aquest plec i en el corresponent 
projecte. La Memòria, els plans, els quadres de preus, el plec de prescripcions tècniques 
particulars i el plec de clàusules administratives particulars tenen caràcter contractual, per la 
qual cosa hauran de ser signats, en prova de conformitat per l'entitat adjudicatària, en el mateix 
acte de formalització del contracte. 

Per al no previst en els plecs, el contracte es regirà pel que es disposa en el Llibre Primer del RDL 
3/2020, en particular el seu Títol I, quant a la seva preparació i adjudicació. 

Els efectes i extinció del contracte es regiran per normes de dret privat. Sense perjudici de 
l'anterior, i d'acord amb el marc establert pel RDL 3/2020 que remet a la regulació general de la 
LCSP per als aspectes no previstos, al contracte li serà aplicable el que es disposa en els articles 
següents de la LCSP: 

• Articles 201 i 202 sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral i 
condicions especials d'execució. 

• Articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte. 

• Articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació. 

• Articles 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació. 

• Així com les condicions de pagament establertes en els apartats 4t de l'article 198, 4t de 
l'article 210 i 1r de l'article 243, tots ells de la LCSP. 

Així mateix, el contracte es regirà pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig; pel Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior. L'aplicació d'aquestes 
normes es durà a terme en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la disposició 
derogatòria de la LCSP i el RDL 3/2020. 

En el present plec figuren referències a preceptes de les normes indicades en el paràgraf anterior 
que estan previstes per als contractes administratius que celebren les Administracions Públiques, 
atès que el principi de llibertat de pactes previst en l'article 1.255 del Codi Civil i recollit 
expressament en l'article 34 LCSP, permet incloure-les en els contractes que celebrin els poders 
adjudicadors no Administració Pública, amb la finalitat de garantir que s'executaran 
correctament i salvaguardar així l'interès general, sense que això impliqui un canvi en la 
naturalesa jurídica dels contractes, que continuen tenint el caràcter privat que l'article 26 LCSP 
atribueix als contractes que celebren els poders adjudicadors que no tenen la consideració 
d'Administració Pública. 

• En tot cas, les normes legals i reglamentàries citades anteriorment seran aplicables en 
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tot el que no s'oposi a la LCSP ni al RDL 3/2020. 

Així mateix, el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2022/2560 del Parlament Europeu i del 
Consell de 14 de desembre del 2022 sobre les subvencions estrangeres que distorsionen el 
mercat interior. 

A més, el contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades.  

Supletòriament, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu en relació amb els 
aspectes regulats per la normativa pública i les de dret privat en aquells aspectes contractuals 
sotmesos a les normes privades. 

CAPÍTOL II. DE L'ÒRGAN CONTRACTANT 

CLÀUSULA 2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 

De conformitat amb l'article 61 LCSP, la representació de les entitats del sector públic en matèria 
contractual correspon als òrgans de contractació. 

Per al contracte actual l'òrgan de contractació serà el que figuri en l'apartat relatiu als “Òrgans 
intervinents” de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Al responsable del contracte li correspon, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.1 LCSP, 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 

De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d'obres les facultats del responsable 
del contracte seran exercides per la direcció facultativa els termes establerts en els articles 237 
a 246 LCSP. 

En el contracte actual el responsable del contracte serà el que figura en l'apartat relatiu al 
“Responsable del contracte” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns 
a tots els lots. 

L'òrgan de contractació, a través de la direcció facultativa, també efectuarà la inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra executada. 

El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal de la direcció 
facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials destinats 
a les obres per al seu previ reconeixement.  

La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar l'obertura de cales quan sospiti l'existència de vicis 
ocults de construcció o haver-se emprat materials de qualitat deficient. De confirmar-se 
l'existència de tals defectes, seran de compte del contractista les despeses derivades del 
reconeixement i esmena. En cas contrari, la direcció certificarà la indemnització que correspon 
a l'execució i reparació de les cales, valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació.  

Així mateix, la direcció facultativa podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i 
unitats d'obra i que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent 
les despeses que s'originin de compte del poder adjudicador o del contractista, segons el que es 
preveu en l'apartat relatiu als assajos, anàlisis i informes específics previstos en l'Annex relatiu a 
les característiques del contracte. 

La direcció podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució dels treballs necessaris en els 
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casos de perill imminent. El contractista haurà d'executar tals treballs sense perjudici que la 
direcció de l'obra promogui amb posterioritat la tramitació administrativa corresponent.  

La resolució d'incidències sorgides en l'execució del contracte es tramitarà, mitjançant expedient 
contradictori, en la forma establerta en l'article 97 del RGLCAP. 

Durant l'execució del contracte, l'entitat adjudicatària assumirà les seves responsabilitats 
inherents a l'execució dels treballs i al control i vigilància de materials i obres que executi 
conforme a les instruccions, d'obligat compliment, donades per la direcció i inspecció de l'obra.  

CLÀUSULA 4. UNITAT ENCARREGADA DE SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
d'aquest contracte serà la que s'indica en l'apartat relatiu als “Unitat encarregada del 
seguiment i execució del contracte” de l'Annex I A. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

CAPÍTOL III. DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA 5. OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE. 

L'objecte del contracte al qual es refereix el present plec és l'execució de les obres descrites en 
l'apartat relatiu als “Configuració general del contracte” de l'Annex I A. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots i definit en el corresponent projecte aprovat per 
el poder adjudicador, que recull les necessitats a satisfer mitjançant el contracte i els factors de 
tot ordre a tenir en compte. Aquest projecte consta de quants documents preveu l'article 233 de 
la LCSP, havent-se contemplat en la seva elaboració el preceptuat en el Llibre II, Títol I, Capítol II, 
Secció 2a del RGLCAP. 

Els licitadors podran optar a un lot, a varis o a tots ells, tret que s'estableixi un nombre màxim de 
lots per licitador, per al que s'estarà a l'estipulat en l'apartat relatiu als “Divisió de l'objecte del 
contracte en lots” de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els 
lots. 

Així mateix, l'òrgan de contractació podrà limitar el nombre de lots a adjudicar a un solo licitador, 
conforme al que es preveu en l'apartat relatiu als “Divisió de l'objecte del contracte en lots” 
de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. En aquells 
casos en els quals les ofertes presentades per una mateixa empresa licitadora siguin les millors 
ofertes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 LCSP, en un nombre de lots superior 
al que com a màxim es pot adjudicar a un solo licitador, la determinació de l'adjudicació dels lots 
s'efectuarà conforme als criteris objectius recollits en l'apartat relatiu als “Divisió de l'objecte 
del contracte en lots” de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots 
els lots. 

La descripció de cada lot es troba establerta en l'apartat relatiu als “Configuració general del 
Lot” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 6. VALOR ESTIMAT. 

El valor estimat del contracte actual, de conformitat amb el que es disposa en l'article 4 RDL 
3/2020 i article 101 LCSP, ascendeix a la quantitat expressada en l'apartat relatiu al “Valor 
estimat ” de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

El mètode de càlcul aplicat per l'òrgan de contractació per a calcular el valor estimat serà el que 
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figura en l'apartat relatiu al “Valor estimat ” de l'Annex I A. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots. 

El valor estimat de cada lot serà el que figura en l'apartat relatiu al “Valor estimat ” del de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE. 

Els contractes tindran sempre un preu cert, que haurà d'expressar-se en euros. 

El pressupost base de licitació consignat en el projecte ascendeix a la quantitat expressada en 
l'apartat relatiu al “Pressupost base de licitació i crèdit en què s'empara” de l'Annex I A. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, en el qual figura el seu 
desglossament i la distribució per anualitats previstes.  

El pressupost base de licitació ha estat elaborat de conformitat amb el que es disposa en l’article 
43.5 RDL 3/2020 i l'article 100 i article 241 LCSP i el seu càlcul inclou els tributs de qualsevol 
índole.  

El pressupost base de licitació de cada lot serà el que figura en l'apartat relatiu al “Pressupost 
base de licitació i crèdit en què s'empara” de l’Annex I. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots.  

CLÀUSULA 8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 

L'execució de les obres està emparada pels crèdits que s'indiquen en l'apartat relatiu al 
“pressupost base de licitació i crèdit en què s'empara” de l'Annex I A. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots, així com en l'apartat relatiu al “pressupost base 
de licitació i crèdit en què s'empara” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 9. TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ. 

El termini d'execució de les obres serà el que figura en l'apartat  relatiu al “termini i lloc 
d'execució” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots o el 
que es determini en l'adjudicació del contracte, sent els terminis parcials els que es fixin com a 
tals en l'aprovació del programa de treball. 

El còmput del termini s'iniciarà des de l'endemà al de la data de l'acta de comprovació del 
replanteig, si el poder adjudicador autoritza l'inici de l'obra.  

Els terminis parcials que es fixin en l'aprovació del programa de treball, amb els efectes que en 
l'aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents. 

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a 
efectuar les obres en el termini contractual, tret que, segons el parer de la direcció facultativa, 
existissin raons per a estimar-ho inconvenient, estant-se al que es disposa en l'article 96 del 
RGLCAP.  

El contracte s'executarà en el lloc que s'indica en l'apartat  relatiu al “termini i lloc d'execució” 
de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ. 

Les condicions especials d'execució per a aquest contracte s'estableixen en l'apartat "Condició 
especial d'execució” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els 
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lots. 

Per al cas d'incompliment de les condicions especials d'execució hauran d'establir-se penalitats 
en l'apartat "Penalitats” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots 
els lots, o atribuir-los a aquestes condicions el caràcter d'obligacions contractuals essencials, 
als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides igualment 
a tots els subcontractistes que participin en l'execució d'aquest. 

CAPÍTOL IV. DEL LICITADOR 

CLÀUSULA 11. DEL LICITADOR. APTITUD PER A CONTRACTAR. 

Podran optar a l'adjudicació del contracte actual les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin plena capacitat 
d'obrar, que no estiguin culpables en alguna prohibició de contractar i que acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica, o es trobin degudament classificades, de conformitat 
amb el que s'estableix en l'apartat relatiu a la “solvència econòmica, financera i tècnica” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició, així com els 
supòsits de modificació durant la licitació, s'estarà al que es disposa en l'article 69 apartat 8 i 
següents LCSP. 

En els supòsits de successió del contractista, s'estarà al que es disposa en l'article 98 LCSP. Als 
efectes anteriors l'empresa haurà de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que 
s'hagués produït. 

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels 
quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus 
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

Els contractistes hauran de comptar així mateix amb l'habilitació empresarial o professional que, 
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte 
del contracte, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat relatiu a la “habilitació 
empresarial” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

En relació amb les empreses comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu i empreses no comunitàries, serà aplicable el que es disposa a l'article 67 LCSP. 

CLÀUSULA 12. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA. 

De conformitat amb l’article 35 del RDL 3/2020, la classificació empresarial es remet a allò que 
determina la LCSP. 

Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres 
dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a 
l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar. 

Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui inferior a 500.000 euros la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui, i que serà recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència 
econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar. En tals casos, l'empresari podrà 
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acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista 
d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència exigits. 

Quan per qualsevol circumstància una empresa ostentés simultàniament classificació atorgada 
per l'Estat i per una o més Comunitats Autònomes, o per dues o més Comunitats Autònomes, 
prevaldrà l'atorgada en data més recent, mancant les altres de valor i efectes en la contractació 
pública. 

La classificació exigida o, en el seu cas, la solvència econòmica i financera i tècnica, s'estableix 
en l'apartat relatiu a la “solvència econòmica, financera i tècnica” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

Així mateix, l'article 92 LCSP preveu que reglamentàriament es pugui eximir l'exigència 
d'acreditació de la solvència econòmica i financera o de la solvència tècnica o professional per 
als contractes l'import dels quals no superi un determinat llindar. En el supòsit de contractes el 
valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 80.000 euros, en l'apartat relatiu a la “solvència 
econòmica, financera i tècnica” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots s'indicarà expressament l'exigència o no dels requisits d'acreditació de la 
solvència, de conformitat amb el que es preveu en l'article 11 del RGLCAP, modificat pel Reial 
decret 773/2015, de 28 d'agost.  

CLÀUSULA 13. INTEGRACIÓ DE SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS. 

Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà 
basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del 
contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no 
estigui culpable en una prohibició de contractar. 

En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions temporals a què 
es refereix l'article 69 LCSP, podran recórrer a les capacitats alienes a la unió temporal. 

Per tant, els licitadors podran integrar la classificació o, en el seu cas, els requisits específics de 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional recollits en l'apartat relatiu a la 
“solvència econòmica, financera i tècnica” de l’Annex I. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots basant-se en la classificació, solvència i mitjans d'altres 
entitats. 

De conformitat amb l'article 75.1 LCSP, respecte als criteris relatius a l'experiència professional 
requerida, les empreses únicament podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executaran les obres per a les quals són necessàries aquestes capacitats. 

En aplicació del que es disposa en l'article 75.4 LCSP, es podrà exigir que determinades parts o 
treballs, en atenció a la seva especial naturalesa, siguin executades directament pel propi 
licitador o, en el cas d'una oferta presentada per una unió d'empresaris, per un participant en 
aquesta, sempre que així s'hagi previst en l'apartat relatiu a la “execució del contracte” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 14. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA. 

En els contractes d'obres podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquin els noms i la 
qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, de conformitat amb 
l'article 30 i següents de la RDL 3/2020  i, subsidiàriament, l’article 76.1 LCSP.  

A més, en virtut de l'apartat 2 de l'artículo76 LCSP, els òrgans de contractació podran exigir als 
licitadors que a més d'acreditar la seva solvència o, si escau, classificació, es comprometin a 
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dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a 
això. Aquests compromisos tindran el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes 
previstos en l'article 211 LCSP, sempre que així es prevegi en l'apartat relatiu a la “concreció de 
les condicions de solvència” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a 
tots els lots, o s'establiran penalitats, conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 LCSP, per al cas 
que s'incompleixin per l'adjudicatari. 

L'exigència, en el seu cas, dels noms i la qualificació del personal responsable d'executar el 
contracte, així com del compromís d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals 
i/o materials, s'estableix en l'apartat relatiu a la “concreció de les condicions de solvència” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

CAPÍTOL V. DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

CLÀUSULA 15. DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ. PROCEDIMENT. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 72 del RDL 3/2020, el contracte s'adjudicarà per 
procediment obert d'acord amb els establert en l'apartat relatiu al “procediment” de l'Annex I 
A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots i es durà a terme atenent 
una pluralitat de criteris d'adjudicació, segons el que es disposa en l'apartat relatiu als “Criteris 
d'adjudicació” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, i 
conforme als termes i requisits establerts en aquest text legal, de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 145 i 146 LCSP. 

CLÀUSULA 16. PUBLICITAT. 

L'anunci de licitació per a l'adjudicació de contractes de les Administracions Públiques es 
publicarà en el perfil de contractant. 

En el perfil de contractant que figura en l'apartat relatiu al “perfil de contractant” de l'Annex I 
A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, s'oferirà informació relativa 
a la convocatòria de la licitació del contracte, incloent els plecs de clàusules administratives 
particulars i documentació complementària, en el seu cas. 

Quan els contractes, segons el que es disposa en l'apartat relatiu al “Valor estimat” de l'Annex 
I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, estiguin subjectes a 
regulació harmonitzada, la licitació es publicarà a més en el Diari Oficial de la Unió Europea , de 
conformitat amb l'article 135 LCSP.  

Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària amb l'antelació fixada en l'apartat relatiu al “Termini 
de sol·licitud d'informació addicional sobre els plecs” de l'Annex I A. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots.  

CLÀUSULA 17. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 

Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació són els assenyalats en l'apartat relatiu 
als “Criteris d'adjudicació” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a 
tots els lots, amb la ponderació atribuïda a cadascun d'ells o, quan per raons objectives 
degudament justificades no sigui possible ponderar els criteris triats, aquests s'enumeraran per 
ordre decreixent d'importància. 

En el cas que el procediment d'adjudicació s'articuli en diverses fases, s'indicarà igualment en 
quins d'elles s'aniran aplicant els diferents criteris, establint un llindar mínim del 50 per cent de 
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la puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per a continuar amb el procés, havent-se 
d'indicar en l'apartat relatiu als “Criteris d'adjudicació” de l’Annex I. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots. 

És aquests casos, la proposició haurà d'incloure tants sobres individualitzats com fases de 
valoració s'hagin establert. 

D'entre els criteris objectius d'adjudicació, en l'apartat relatiu a les “Ofertes anormalment 
baixes” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots 
s'assenyalen els paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una 
oferta es consideri anormal de conformitat amb el que es disposa en l'article 69 del RDL 3/2020. 

CLÀUSULA 18. GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA. 

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 LCSP, 
haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva. La seva 
quantia serà igual al 5 per 100 de l'import del preu final ofert pel licitador, exclòs l'Impost sobre el 
Valor Afegit, segons el que es preveu en l'apartat relatiu a la “Garantia definitiva” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. La constitució d'aquesta 
garantia haurà de ser acreditada en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a 
aquell en què hagués rebut el requeriment de l'article 150.2 LCSP.  

En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l'article 110 LCSP. 

La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el preceptuat en el Capítol I del Títol IV 
del Llibre I de la  LCSP i en qualsevol de les formes que s'estableixen en l'article 108.1 LCSP, 
ajustant-se, d'acord amb la forma triada, als models que s'estableixen en els Annexos relatius 
als Models de garanties en els procediments de contractació; model d'aval i model de 
certificat de caució. 

Respecte a la referència del compliment de la validació del poder en el text de l'aval o del 
certificat d'assegurança de caució (Annexos relatius als Models de garanties en els 
procediments de contractació; model d'aval i model de certificat de caució), quan el poder 
s'hagués atorgat per l'entitat avalista o asseguradora per a garantir al licitador en aquest 
procediment concret, la validació es realitzarà amb caràcter previ.  

Quan, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat relatiu a la “Garantia definitiva” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, s'habiliti la 
possibilitat de constituir la garantia en forma de retenció en el preu prevista en l'article 108.2 LCSP, 
prèvia manifestació expressa del licitador que opta per la retenció en el preu, aquesta es durà a 
terme en el primer abonament.  

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, experimenti variació el preu d'aquest, 
es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què es 
notifiqui a l'empresari l'acord de modificació, a l'efecte de que guardi la deguda proporció amb el 
preu del contracte resultant de la modificació, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució 
contractual. En el mateix termini comptat des de la data en què es facin efectives les penalitats o 
indemnitzacions l'adjudicatari haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que 
correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució. A aquest efecte, no es 
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d'una revisió de preus 
conforme a l'assenyalat en el Capítol II del Títol III del Llibre I. 

La garantia complementària s'establirà de conformitat amb el que es preveu en l'article 107.2 
LCSP, i s'estarà, en el seu cas, al que es disposa en l'apartat relatiu a la “Garantia 
complementària” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els 
lots. 
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CLÀUSULA 19. DEVOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA. 

Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se 
sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les obres determinat en 
l'apartat relatiu al “termini de garantia” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots, es dictarà acord de devolució d'aquella. 

Transcorregut un any des de la data de terminació del contracte i vençut el termini de garantia, o 
sis mesos en el cas que l'import del contracte sigui inferior a 1.000.000 euros,  o quan les 
empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons el que 
s'estableix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual 
es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directa o indirectament per una altra 
empresa que no compleixi tals requisits,  sense que la recepció formal i la liquidació haguessin 
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de 
la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l'article 110 LCSP i sense 
perjudici del que es disposa en l'article 65.3 del RGLCAP. 

En el cas que s'haguessin establert recepcions parcials, s'estarà a l'indicat en l'apartat relatiu al 
“Termini d'execució i lloc d'execució” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots respecte de la cancel·lació parcial de la garantia. 

TÍTOL II. LICITACIÓ DEL CONTRACTE. 

CAPÍTOL I. DE LES PROPOSICIONS. 

CLÀUSULA 20. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats en l'anunci de licitació publicat 
al perfil del contractant de la plataforma de serveis de contractació pública 
(https://contractaciopublica.cat/) i, si escau, en el Diari Oficial de la Unió Europea, sense que 
s'admetin aquelles proposicions que no es presentin en la forma, terminis i lloc indicat. 

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, tampoc podrà subscriure cap proposició 
en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions 
per ell subscrites. 

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del contingut 
de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte, sense 
excepció o cap reserva. 

Les proposicions s’han de presentar electrònicament mitjançant l’eina Sobre Digital accessible 
a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.cat/. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

https://contractaciopublica.cat/
https://contractaciopublica.cat/
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que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’únic accés per presentar les ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital. 

Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar 
tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres o arxius 
electrònics corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre o arxiu electrònic amb documentación xifrada que 
formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes  claus (pot ser la mateixa per a tots 
els sobres o diferents per a cadascun d’ells), atès que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu contingut. 

L'Entitat contractant demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establerts. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina del Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducción per part de 
les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, 
per poder accedir al contingut xifrat dels sobres o arxius electrònics, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugi desxifrar per no haver introduït 
l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’entitat contractant ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà al perfil del contractant i a la plataforma de serveis de 
contractació pública via esmena. Aquest canvi de data es comunicarà a les empreses que 
haguessin activat l’oferta mitjançant correu electrònic. 

La tramesa de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 
primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació 
d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els 
efectes, i després d’aquest termini, fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament 
dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el 
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que l'Entitat contractant no pugui accedir al contingut 
d’aquestes.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

A sol·licitud de l’òrgan de contractació o de la mesa de contractació, en cas de necessitat per tal 
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos, les empreses 
licitadores hauran de presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats 
en suport físic electrònic. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar 
la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i 
dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que 
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de 
l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 
La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 
s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  

(https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

CLÀUSULA 21. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS. 

Els sobres es presentaran tancats i signats pel licitador o persona que el representi, havent de fer-
se constar en cadascun d'ells el número de referència i la denominació del contracte al qual 
liciten, el nom i cognoms del licitador o raó social de l'empresa i el seu corresponent NIF. Els 
sobres es dividiran en la forma establerta en l'apartat relatiu a la “forma de les proposicions” 
de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots i en els termes de 
les clàusules que figuren a continuació. 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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CLÀUSULA 22. SOBRE DE “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS 

PREVIS”. 

Dins d'aquest sobre, els licitadors hauran d'incloure:  

1.- Declaració responsable de conformitat amb el que es disposa en l'article 57 RDL 3/2020, el 
model del qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), aprovat a través 
del Reglament (UE) núm. 2016/7, de 5 de gener, que haurà d'estar signada i amb la corresponent 
identificació. 

De conformitat amb el que s'estableix en la part II, secció A, cinquena pregunta, dins de l'apartat 
titulat “Informació general” del formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, 
les empreses que figurin inscrites en una “llista oficial d'operadors econòmics autoritzats” només 
hauran de facilitar en cada part del formulari aquelles dades i informacions que, en el seu cas 
concret, no estiguin inscrits en aquestes “llistes oficials”. A Espanya, les empreses no estaran 
obligades a facilitar aquelles dades que ja figurin inscrits de manera actualitzada en el Registre 
de Licitadors que correspongui, sempre que les empreses incloguin en el formulari normalitzat 
del document europeu únic de contractació (DEUC) la informació necessària perquè l'òrgan de 
contractació pugui realitzar l'accés corresponent (adreça d'internet, totes les dades 
d'identificació i, en el seu cas, la necessària declaració de consentiment), per aplicació de 
l'article 59.1, penúltim paràgraf de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer, i en coherència amb això, el que s'estableix en la part VI del formulari. A aquest 
efecte, es podrà consultar la Resolució de 6 d'abril de 2016, de la Direcció General del Patrimoni 
de l'Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació previst en la nova 
Directiva de contractació pública, a fi de comprovar la informació continguda en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.  

Per al cas que l'empresa es trobi inscrita en el corresponent Registre Oficial de Licitadors, 
l'empresa licitadora haurà d'assegurar-se de quines dades es troben inscrits i actualitzats en 
aquests Registres i quins no estan inscrits o estant-ho no estan actualitzats.  

Pel que fa a empreses no nacionals procedents d'Estat Membres de la UE, tant l'òrgan de 
contractació com les empreses interessades tenen a la seva disposició el dipòsit de certificats 
en línia e-Certis, en el qual consta: una llista completa i actualitzada dels documents i certificats 
que en cada Estat són susceptibles de ser utilitzats per les empreses interessades com a mitjà 
de prova del compliment dels requisits previs d'accés a una licitació pública, així com una llista 
dels Registres de licitadors o d'un altre tipus i de les bases de dades que expedeixen aquests 
certificats i documents.  

2.- Integració de la solvència amb mitjans externs. 

Quan es recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb l'article 75 LCSP, 
cadascuna d'elles haurà de presentar la declaració responsable degudament emplenada i 
signada, el model de la qual consisteix en el document europeu únic de contractació (DEUC), 
aprovat a través del Reglament (UE) núm. 2016/7, de 5 de gener. En aquest cas, s'haurà 
d'emplenar les seccions A i B de la part II, la part III i la part VI. Sempre que resulti pertinent pel 
que fa a la capacitat o capacitats específiques que es basi l'operador econòmic, es consignarà la 
informació exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de què es tracti. 

A més, haurà de presentar-se la declaració responsable relativa al compliment de la 
contractació de persones amb discapacitat o les seves mesures alternatives, així com al 
compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social 
i d'igualtat efectiva entre dones i homes, en els mateixos termes assenyalats en l'apartat 6 
següent. 

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les 
facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el compliment de les citades 
obligacions. 

3.- Unions Temporals d'Empresaris. 

En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, cada 
empresa participant aportarà la declaració responsable de l'apartat un d'aquesta clàusula.  

Addicionalment a la declaració s'aportarà el compromís de constituir la unió temporal per part 
dels empresaris que siguin part de la mateixa de conformitat amb l'exigit en l'apartat 3 de l'article 
69 LCSP, amb una durada que serà coincident, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 

En el document de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin; 
la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat document 
haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.  

Respecte a la determinació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional de la 
unió temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a cadascun 
dels integrants d'aquesta. 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 
empresaris que concorrin agrupats s'atendrà, en la forma que reglamentàriament es determini, a 
les característiques acumulades de cadascun d'ells, expressades en les seves respectives 
classificacions. En tot cas, serà necessari per a procedir a aquesta acumulació que totes les 
empreses hagin obtingut prèviament la classificació per a aquesta tipologia contractual, sense 
perjudici del que s'estableix per als empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió 
Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu a la LCSP. 

El règim d'acumulació de les classificacions serà l'establert de manera reglamentària. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea ni d'un Estat signatari 
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d'un Estat membre 
de la Unió Europea o d'un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups hauran d'acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empresaris, aquesta acreditarà la 
seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta unió, una vegada 
efectuada l'adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la unió serà coincident, 
almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  

4.- Concreció de les condicions de solvència.  

En el cas que de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.2 LCSP s'hagués establert en 
l'apartat relatiu a la “concreció de les condicions de solvència” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, l'exigència del compromís 
d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals o materials, s'haurà d'aportar aquest 
compromís. 

En el supòsit que de conformitat amb el que es disposa en l'article 76.1 LCSP s'hagués establert 
en l'apartat relatiu a la “concreció de les condicions de solvència” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, que s'especifiquin els noms i 
la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, s'haurà d'aportar 
aquesta documentació. 

5.- Empreses vinculades. 
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Les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels 
supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents proposicions per a concórrer 
individualment a l'adjudicació, hauran de presentar declaració conforme al model Annex VIII 
“Model de declaració responsable relativa al compliment d'obligacions contractuals” al 
present plec en la qual facin constar aquesta condició. 

També hauran de presentar declaració conforme al model Annex VIII al present plec aquelles 
societats que, presentant diferents proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius 
establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, respecte dels socis que la integren. 

6.- Declaració responsable relativa al compliment de l'obligació de comptar amb un dos per 
cent de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives corresponents i al 
compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social 
i d'igualtat efectiva entre dones i homes.  

De conformitat amb el que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, aquells licitadors que tinguin un número de 50 o més treballadors en la seva 
plantilla estaran obligats a comptar amb un 2% de treballadors amb discapacitat, o a adoptar les 
mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors 
amb discapacitat. 

Així mateix, els licitadors faran constar que compleixen amb els requisits establerts en la 
normativa vigent en matèria laboral i social, així com que, en aquells casos en els quals 
correspongui, compleix amb el que s'estableix en els apartats 2 i 3 de l'article 45 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatius a l'elaboració 
i aplicació d'un Pla d'Igualtat.  

A aquest efecte, els licitadors hauran d'aportar declaració responsable, conforme al model 
Annex VIII “Model de declaració responsable relativa al compliment d'obligacions 
contractuals” al present plec, sobre el compliment d'aquestes obligacions. 

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan de contractació podrà fer ús de les 
seves facultats de comprovació que tingui atribuïdes en relació amb el compliment de les citades 
obligacions.  

7.- Adreça de correu electrònic. 

Designació d'una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions, que haurà de ser 
“habilitada”, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena, tret que 
la mateixa sigui la que figuri en el DEUC. 

8.- Annexos IX i X del PCAP 

CLÀUSULA 23. SOBRE DE “CRITERIS NO VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES”. 

En aquest sobre s'inclourà la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris la 
ponderació dels quals depèn d'un judici de valor. 

En relació amb la documentació tècnica a presentar en relació amb aquests criteris d'adjudicació 
s'estarà al que es disposa en l'apartat relatiu a la “documentació tècnica a presentar en 
relació amb els criteris d'adjudicació vinculats a un judici de valor” Annex I A. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 
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CLÀUSULA 24. SOBRE DE “CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES”. 

Dins del sobre s'inclourà l'oferta de criteris valorables en xifres o percentatges, que es presentarà 
redactada conforme al model fixat en l'Annex relatiu al model d'oferta de criteris valorables en 
xifres o percentatges, no acceptant-se aquelles que continguin omissions, errors o ratllades que 
impedeixin conèixer clarament el que el poder adjudicador estimi fonamental per a considerar 
l'oferta. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, comportés 
error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador que 
emmalalteix d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de 
contractació mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa bastant per al rebuig el canvi 
o omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.  

En la proposició s'indicarà com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit. 

CLÀUSULA 25. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, VALORACIÓ I OBERTURA DE 

LES PROPOSICIONS. 

L'òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de Contractació, la composició de la qual es 
referencia en l'apartat relatiu als   “Òrgans d'assistència a l'òrgan de contractació” de l’Annex 
I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la restant documentació i si 
observés defectes corregibles, atorgarà a l'empresari un termini de tres dies perquè els corregeixi 
i, si escau, un termini de cinc dies perquè presenti aclariments o documents complementaris. 

La comunicació als interessats s'efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 

Una vegada qualificada la documentació i realitzades, si escau, les actuacions indicades, la 
Mesa de Contractació procedirà en acte públic, excepte quan es prevegi que en la licitació 
s'emprin mitjans electrònics, a fer un pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els 
rebutjats i sobre les causes del seu rebuig. 

La Mesa de Contractació, en aquest mateix acte procedirà a l'obertura del sobre corresponent als 
criteris no valorables en xifres o percentatges, lliurant-se a l'òrgan encarregat de la seva valoració 
la documentació continguda en aquest. 

Posteriorment a la seva valoració, la ponderació assignada als criteris no valorables en xifres o 
percentatges es donarà a conèixer en l'acte públic d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques, 
excepte quan es prevegi que en la licitació s'emprin mitjans electrònics. L'òrgan de contractació 
publicarà, amb la deguda antelació, en el perfil de contractant que figura en l'apartat relatiu al 
“perfil de contractant” Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els 
lots, la data de celebració de l'acte públic d'obertura i lectura de les ofertes econòmiques. 

Seguidament, una vegada emesos, en el seu cas, els informes sol·licitats, la Mesa elevarà les 
proposicions juntament amb l'acta i la proposta que estimi pertinent, que inclourà en tot cas la 
ponderació dels criteris indicats en l'apartat relatiu als “criteris d'adjudicació” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, a l'òrgan de contractació. 

A més, en el cas que es produeixi l'empat entre dos o més ofertes, s'haurà d'aplicar el règim de 
desempat establert en l'apartat relatiu als “criteris d'adjudicació” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

Quan el licitador proposat com a adjudicatari hagi aportat la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs per a participar en el procediment de licitació, la Mesa 
qualificarà la documentació aportada i, si observés defectes corregibles, atorgarà a l'empresari 
un termini de tres dies perquè els corregeixi o presenti aclariments o documents complementaris. 
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La comunicació als interessats s’efectuarà mitjançant notificació per mitjans electrònics. 

Una vegada qualificada la documentació la Mesa determinarà l'adequat compliment dels 
requisits legalment establerts per a contractar amb el poder adjudicador o, en cas contrari, 
determinarà l'exclusió del licitador del procediment i elevarà a l'òrgan de contractació proposada 
d'adjudicació a favor del licitador següent, per l'ordre en què haguessin quedat classificades les 
ofertes.   

Notificada l'adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de 
recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions 
quedarà a la disposició de els interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres 
mesos següents a la data en què se'ls notifiqui l'adjudicació, el poder adjudicador no estarà 
obligat a seguir-la custodiant. 

CAPÍTOL II. DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ, ADJUDICACIÓ I PERFECCIÓ I 
FORMALITZACIÓ 

CLÀUSULA 26. EFECTES DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O 

CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PEL PODER 

ADJUDICADOR. 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que no 
els adquirirà, enfront del poder adjudicador, mentre no s'hagi formalitzat el contracte. 

De conformitat amb el que es disposa en l’article 71 RDL 3/2020 i l'article 152 LCSP la decisió de 
no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment podran acordar-se per 
l'òrgan de contractació abans de la formalització. 

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d'interès 
públic degudament justificades en l'expedient. El desistiment del procediment haurà d'estar 
fundat en una infracció no corregible de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència 
de la causa. 

CLÀUSULA 27. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

L'adjudicació del contracte correspon a l'òrgan de contractació assenyalat en l'apartat relatiu als 
“Òrgans intervinents” Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els 
lots. 

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 72 RDL 3/2020  i article 145 LCSP.  

L'adjudicació s'acordarà en resolució motivada en el termini màxim de dos mesos, a comptar des 
de l'obertura de les proposicions, quan per a l'adjudicació del contracte hagin de tenir-se en 
compte una pluralitat de criteris, o utilitzant-se un únic criteri sigui aquest el del menor cost del 
cicle de vida i en el termini màxim de quinze dies, a comptar des del següent al d'obertura de les 
proposicions, quan l'únic criteri per a seleccionar a l'adjudicatari del contracte sigui el del preu. 
Aquests terminis s'ampliaran en quinze dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits a què 
es refereix l'apartat 4 de l'article 149 LCSP per a les ofertes anormalment baixes.  

L'adjudicació es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el 
termini de 15 dies. 

La notificació es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb el que s'estableix en la 
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disposició addicional quinzena de la LCSP. 

L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, en el seu cas, a proposta de la mesa 
de contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els 
criteris que figuren en el plec.  

Una vegada acceptada la proposta de la mesa de contractació per l'òrgan de contractació, els 
serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè, dins del 
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la següent documentació, si així s'hagués exigit: documentació justificativa de disposar 
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte conforme a l'article 76.2 LCSP; d'haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent i, en el seu cas, la subscripció de les pòlisses. 

De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s'estableix en la lletra a) de 
l'apartat 2 de l'article 71 LCSP, relatiu a les prohibicions de contractar. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar la mateixa documentació 
al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.  

Així mateix, el licitador que hagi presentat la millor oferta, així com totes les empreses integrants 
de la UTE que hagi estat proposada com a adjudicatària, hauran de presentar la següent 
documentació acreditativa de les circumstàncies referides en la declaració responsable: 

1.- Capacitat d'obrar. 

1.1. Si l'empresa fos persona jurídica, l'escriptura o document de constitució, els estatuts o acte 
fundacional en els quals consti les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits, si escau, en el Registre Públic que correspongui segons la mena de persona jurídica de 
què es tracti, així com el Número d'Identificació Fiscal (NIF).  

1.2. Si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, en el seu cas, li substitueixi 
reglamentàriament.  

1.3. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres 
de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'acreditarà 
per la seva inscripció en el registre procedent, d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin 
establerts o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat d'acord amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació. 

1.4. Quan es tracti d'empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior, informe de la 
Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en 
l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.  

1.5. Les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de manera oficial al 
català i/o al castellà. 

2.- Validació de poders. 

Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre o representin a una persona jurídica, 
hauran d'acompanyar escriptures o documentació acreditativa de les facultats del representant 
degudament validades. Per a l'obtenció de la validació hauran de remetre's  els següents 
documents:  

• DNI del representant.  

• Documentació que acrediti la capacitat de la persona jurídica i de les facultats del 
representant de l'entitat  per a participar en licitacions públiques.  
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• Tret que es tracti de poders especials atorgats per a l'acte concret de la licitació, haurà 
de constar la inscripció dels poders en el Registre Mercantil, en cas de societats. 

3.- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

3.1. Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència en els termes indicats en l'apartat  relatiu 
a la “Solvència econòmica, financera i tècnica” de l’Annex I. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots. 

3.2. En aquells supòsits en què l'empresa es trobi subjecta a classificació haurà d'aportar el 
document acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar 
l'estar en possessió de la classificació en el termini previst per a l'esmena de defectes o 
omissions en la documentació. 

3.3. L'acreditació de la classificació de l'empresa podrà realitzar-se mitjançant certificat del 
corresponent Registre Oficial de Licitadors de conformitat amb el que es preveu a l’article 57.14 
RDL 3/2020 i l'article 96.3 LCSP. 

3.4. Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o 
d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, cas de no trobar-se classificats a 
Espanya, hauran de presentar, en substitució de la classificació, la documentació acreditativa de 
la seva solvència econòmica i financera i tècnica en la forma establerta en els articles 87 i 88 de 
la LCSP, i pels mitjans previstos per l'òrgan de contractació en l'apartat relatiu a la “Solvència 
econòmica, financera i tècnica” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

A aquest efecte els certificats d'inscripció expedits pels òrgans competents de la gestió de les 
llistes oficials d'empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la 
Unió Europea referits a empresaris establerts en l'Estat membre que expedeix el certificat 
constituiran una presumpció d'aptitud respecte als requisits de selecció qualitativa que en ells 
figurin. 

Igual valor presumptiu assortiran, respecte dels extrems en ells certificats, les certificacions 
emeses per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l'Estat membre en què estigui establert 
l'empresari. 

Els documents a què es refereix l'apartat anterior hauran d'indicar les referències que hagin 
permès la inscripció de l'empresari en la llista o l'expedició de la certificació, així com la 
classificació obtinguda. 

4.- Habilitació empresarial. 

En el cas que el licitador hagi d'acreditar la seva habilitació empresarial de conformitat amb el 
que es disposa en l'apartat relatiu a la “habilitació empresarial” de l’Annex I. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots, haurà d'aportar els documents acreditatius 
d'aquesta. 

5.- Jurisdicció d'empreses estrangeres. 

Les empreses estrangeres hauran de presentar declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa 
o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre'ls. 

6.- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

i. Obligacions tributàries: 

a) Alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del 
contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes a aquest impost, en relació amb les quals 
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realitzi a la data de presentació de la seva proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, 
completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del 
citat impost. 

Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 
responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 
exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), e) i f) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, hauran de 
presentar així mateix resolució expressa de la concessió de l'exempció de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària.  

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 
constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les empreses 
integrants d'aquesta. 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en la qual es 
contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del RGLCAP.  

A més, el proposat adjudicatari no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en període 
executiu de pagament en l'àmbit territorial del poder adjudicador. El compliment d'aquesta 
obligació s'efectuarà mitjançant l'acreditació dels dades que consten en la corresponent 
Tresoreria. 

ii. Obligacions amb la Seguretat Social:  

Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la qual es contingui 
genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP.  

Els professionals col·legiats que, de conformitat amb la Disposició Addicional Divuitena del text 
refós de la   Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 
d'octubre, estiguin exempts de l'obligació d'alta en el règim especial i que optin o haguessin optat 
per incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social del corresponent col·legi professional, hauran 
d'aportar una certificació de la respectiva Mutualitat, acreditativa de la seva pertinença a aquesta. 

La presentació d'aquesta certificació no exonera a l'interessat de justificar les restants 
obligacions que s'assenyalen en el present plec quan tingui treballadors al seu càrrec, devent, en 
cas contrari, justificar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable. 

7.- Registre de Licitadors. 

Quan l'empresari estigui inscrit en el corresponent Registre Oficial de Licitadors o figuri en una 
base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de 
l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de qualificació 
prèvia, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per als citats òrgans, no estarà obligat a 
presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els 
referits llocs, sent únicament necessari la manifestació expressa per part del licitador de la seva 
inscripció en el Registre o base de dades corresponent. 

La inscripció en el corresponent Registre Oficial de Licitadors eximirà als licitadors inscrits, a 
tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contra, de la presentació en les convocatòries de 
contractació de les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com de l'acreditació de la no concurrència de les prohibicions de contractar 
que hagin de constar en aquell.  

No és necessari acompanyar a la inscripció en el corresponent Registre Oficial de Licitadors, la 
validació de poders realitzat quan aquesta representació consti inscrita. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP la presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la mesa de contractació i a l'òrgan de contractació per a consultar les dades 
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recollides en el corresponent Registre Oficial de Licitadors o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea. 

8.- Integració de la solvència amb mitjans externs. 

En el cas que els licitadors recorrin a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb 
l'article 75 LCSP, hauran de presentar, a més, la següent documentació: 

El licitador haurà de presentar un compromís d'aquestes entitats, conforme al model establert 
en l'Annex  al plec relatiu al Model de compromís per a la integració de la solvència amb 
mitjans externs, sempre que no s'hagués aportat conforme a l'assenyalat en el 140.3 LCSP, del 
qual es derivi que, durant tota la durada de l'execució del contracte, posen a la disposició del 
licitador la solvència i mitjans als quals es compromet. 

L'empresa o empreses a les quals recorre el licitador hauran de presentar la documentació dels 
apartats 1, 2, 6 i, si escau 3, 4, 5 i, en el seu cas, 7 anteriors.  

L'òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una 
part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del 
procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.  

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació, en els termes establerts en l'article 150.3 LCSP. 

CLÀUSULA 28. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

El contracte haurà de formalitzar-se en un document que s'ajustarà amb exactitud a les 
condicions de la licitació i, a més, podrà formalitzar-se en escriptura pública si així ho sol·licita el 
contractista, corrent al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el 
contractista haurà de lliurar al poder adjudicador una còpia legitimada i una simple del citat 
document en el termini màxim d'un mes des de la seva formalització. 

Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització no 
podrà efectuar-se abans que transcorrin els quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l'adjudicació als licitadors o des que es dicti resolució amb l'aixecament de la suspensió de l'acte 
d'adjudicació. Transcorregut aquest termini, els serveis dependents de l'òrgan de contractació 
requeriran a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no superior a cinc dies, 
comptats des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment. 

En els restants contractes, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors en 
la forma prevista en l'article 72.1 i 3 del RDL 3/2020. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 
indicat se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, 
sense perjudici del que s'estableix en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 LCSP. 

En aquells casos que, de conformitat amb l'apartat relatiu a les “Empreses no comunitàries” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, l'òrgan de contractació 
hagi exigit que les empreses no comunitàries que resultin adjudicatàries de contractes d'obres 
obrin una sucursal a Espanya, la mateixa haurà d'haver-se realitzat conforme al que s'estableix 
en el RDL 3/2020. 
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TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

CAPÍTOL I. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

CLÀUSULA 29. ABONAMENTS, MESURAMENTS I VALORACIÓ. 

Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi conforme als documents del projecte i, en el 
seu cas, a les ordres rebudes de la direcció facultativa. 

El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l'obra, podent el 
contractista presenciar la realització d'aquestes. Els mesuraments s'efectuaran en els termes 
establerts en l'article 147 RGLCAP. 

Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada en l'epígraf 
corresponent dels estudis de mesuraments del projecte. Acabada el mesurament, per la direcció 
facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari 
corresponent del pressupost o el contradictori que procedeixi, tenint en compte el previngut en 
els plecs per als abonaments d'obres defectuoses, materials apilats, partides alçades i 
abonaments a compte de l'equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per a formar el 
pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació 
valorada mensual que donarà lloc a la certificació mensual, la que s'expedirà pel poder 
adjudicador en els deu dies següents al mes que correspongui. 

A aquest efecte, el contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la identificació 
tant de l'òrgan amb competències en matèria de comptabilitat, com de l'òrgan de contractació i 
del destinatari, segons el que es disposa en l'apartat relatiu als “òrgans administratius” de l'Annex 
I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

El poder adjudicador tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir 
del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista 
haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre corresponent, dintre 
del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu 
de les mercaderies o la prestació del servei. 

Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 210 LCSP i en l'apartat 1 de l'article 
243 LCSP, el poder adjudicador haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats 
dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei. 

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant 
el registre corresponent, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des 
de la data de la correcta presentació de la factura, sense que el poder adjudicador hagi aprovat 
la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament. 

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tindran el caràcter 
d'abonaments a compte i no suposaran en forma alguna aprovació i recepció de les obres que 
comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de la liquidació 
del contracte. En aquests abonaments a compte s'observarà el que es disposa en el paràgraf 
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segon de l'article 198 LCSP, i supletòriament, els articles 241, 242 i 243 de la LCSP en tot el que 
no s'oposi al caràcter privat del contracte. 

Les partides assenyalades en el pressupost a tant alçat s'abonaran conforme s'indica en el plec 
de prescripcions tècniques particulars. En defecte d'això, s'estarà al que es disposa en l'article 
154 del RGLCAP. 

CLÀUSULA 30. OBLIGACIONS, DESPESES I IMPOSTOS EXIGIBLES AL CONTRACTISTA. 

El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d'acord amb les instruccions 
que per a la seva interpretació donés al contractista la direcció facultativa. 

Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el 
supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes llicències, autoritzacions i permisos 
procedeixin, especialment la taxa per prestació de serveis urbanístics, pel concepte de llicència 
d'obres i uns altres, a més de quants visats siguin preceptius per al lliurament degudament 
legalitzat de les instal·lacions. Així mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que 
l'empresa hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són els generals, financers, 
d'assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al 
seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, especialment l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres si aquest fos exigible, l'IVA i qualssevol altres que poguessin 
derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència d'aquest. 

El contractista tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells informatius de l'obra, seguint 
els models i instruccions del poder adjudicador. 

Tractant-se d'obres que es financin en tot o en part amb càrrec a fons europeus, el contractista 
haurà de col·locar en l'obra cartells informatius de la participació dels fons europeus, almenys en 
igual número que els que facin publicitat de l'empresa contractista. 

El contractista queda obligat a realitzar, a la seva costa, un reportatge fotogràfic mensual sobre 
aquestes. 

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar 
l'accés a l'obra, les de circulació en la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de 
possible perill degut a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en les seves bogues o 
voltants. 

El contractista està obligat no sols a l'execució de les obres, sinó també a la seva conservació i 
policia fins a la recepció i durant el termini de garantia d'aquestes. Igualment, l'adjudicatari 
respondrà de la vigilància dels terrenys així com dels béns que hi hagi en aquests, en la forma 
establerta en la clàusula 33 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 
d'Obres de l'Estat. Si fos així requerit per la direcció de l'obra, el contractista tindrà l'obligació 
d'adscriure, amb caràcter permanent, personal de guarda en les obres fins a la recepció 
d'aquestes. 

Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, s'entendran 
compresos, amb caràcter general, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos 
conceptes.  

No obstant això, en tot cas, en l'oferta econòmica s'indicarà com a partida independent l'import 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

CLÀUSULA 31. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I DE TRANSPARÈNCIA. 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 
social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
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novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos 
Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.  

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació.  

La relació de l'organisme o organismes on els licitadors podran obtenir informació sobre la 
fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les disposicions vigents en matèria de protecció de 
l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a un número o 
percentatge específic de persones amb discapacitat que seran aplicables als serveis prestats 
durant l'execució del contracte, seran els assenyalats, en l'Annex  relatiu al deure de  informació 
previst en l'article 129 de la LCSP. 

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està 
obligat a subministrar al poder adjudicador, previ requeriment i en un termini de 10 dies, tota la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així 
com en aquelles normes que es dictin en desenvolupament d'aquesta. 

El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, serà 
d'aplicació plena, sense perjudici de les disposicions específiques previstes en el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables a les obres de construcció.  

CLÀUSULA 32. DEURE DE CONFIDENCIALITAT. 

En relació amb la confidencialitat serà aplicable el que es disposa en l’article 28 RDL 3/2020. 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui 
accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués atribuït el referit caràcter en els 
plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 
deure es mantindrà durant el termini establert en l'apartat relatiu al “Deure de confidencialitat” 
de l'Annex I A. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

No es podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 
confidencial, i així hagi estat acordat per l'òrgan de contractació. A aquest efecte, els licitadors 
hauran d'incorporar en cadascun dels sobres la relació de documentació per als quals proposin 
aquest caràcter confidencial, fonamentant el motiu de tal caràcter. 

CLÀUSULA 33. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal, el contractista 
haurà de respectar  la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, així com les disposicions que en matèria de protecció de dades es trobin en 
vigor a l'adjudicació del contracte o que puguin estar-lo durant la seva vigència. 

En el supòsit en el qual l'entitat adjudicatària tracti dades de caràcter personal per compte propi 
se li atribuirà la responsabilitat exclusiva de les dades que calgués tractar com a conseqüència 
de la prestació del servei objecte del contracte, en qualitat de responsable dels mateixos i així 
constarà en el plec de prescripcions tècniques. 

Si el contracte adjudicat implica tractament de dades de caràcter personal dels quals és 
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responsable el poder adjudicador, l'entitat adjudicatària, en qualitat d'encarregada de 
tractament, estarà al que es disposa en el corresponent Acord per encàrrec de Tractament. 

El deure de secret sobre la informació que s'obtingui durant la durada de l'objecte del contracte, 
pel que respecta al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals, es 
mantindrà per temps indefinit. 

CLÀUSULA 34. ASSEGURANCES. 

El contractista, estarà obligat a subscriure, al seu càrrec, les pòlisses d'assegurances que 
s'indiquen en l'apartat relatiu a les “Pòlisses d'assegurances” de l’Annex I. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots, pels conceptes, quanties, cobertures, durada i 
condicions que s'estableixen en aquest. 

CLÀUSULA 35. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER DANYS I PERJUDICIS. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà responsable de 
tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin 
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per el poder adjudicador, aquesta serà 
responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. També serà el poder adjudicador 
responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per ella mateixa, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del 
projecte en la forma establerta en l'article 315 de la LCSP.  

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis 
ocasionats a tercers com a conseqüència de l'execució de les prestacions objecte del contracte, 
el poder adjudicador procedirà a la imposició de les penalitats que es determinin en l'apartat 
relatiu a les “Penalitats” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots 
els lots. 

CAPÍTOL II. DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

CLÀUSULA 36. RISC I VENTURA. 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill del contractista, sense perjudici del que 
s'estableix en l'article 239 LCSP. 

CLÀUSULA 37. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE. 

Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les 
ordres per al seu desenvolupament.  

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu judici, tingués alguna 
indefinició haurà de sol·licitar de la direcció facultativa la corresponent definició amb l'antelació 
suficient a la seva realització, qui haurà de contestar en el termini d'un mes a la citada sol·licitud. 

CLÀUSULA 38. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

Dins del termini que s'assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data 
de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei del poder adjudicador 
encarregat de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
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replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que serà signada per totes 
dues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el 
contracte. L'acta de comprovació s'ajustarà al que es disposa en l'article 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i sense 
reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys es donarà 
per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini d'execució des de 
l'endemà al de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre 
la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar l'execució de l'obra, 
la direcció, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament 
d'aquesta, justificant-lo en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament en aquesta, 
quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.  

En aquells casos en els quals no resultin acreditades les circumstàncies a les quals es refereix el 
paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la modificació de les 
obres projectades, quedarà suspesa la iniciació d'aquestes, fent-ho constar en l'acta, quedant 
obligat a donar compte immediata al poder adjudicador, que resoldrà el que procedeixi. El 
procediment de la modificació s'ajustarà al que es preveu en l'article 141 del RGLCAP, sent el seu 
règim el previst en l'article 205 LCSP. 

Serà causa de resolució del contracte la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior 
a quatre mesos. 

Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la resolució 
corresponent, que es notificarà fefaentment al contractista. El termini d'execució començarà a 
explicar-se des de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord d'autorització d'inici de les 
obres. 

El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés reserves en 
l'acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer de l'òrgan de 
contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la iniciació de les obres 
ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la iniciació de les 
mateixes i es modifiqui el còmput del termini per a la seva execució.  

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de la seva 
exigibilitat. 

CLÀUSULA 39. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, segons sigui 
procedent, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 del RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra, 
amb el previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut designat per a l'obra, o si 
escau, la direcció facultativa.  

En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al que es 
disposa sobre el mateix el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre. 

CLÀUSULA 40. EXECUCIÓ DEFECTUOSA I DEMORA. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la realització d'aquest, 
així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 
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Si sofrissin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no fos imputable al contractista 
i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan 
de contractació li ho concedirà, donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret 
que el contractista demanés un altre menor, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l'article 
100 del RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va 
ser produït per motius imputables al contractista. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en 
l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una 
ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau procedeixin, 
seguint el criteri marcat pels articles 192 i següents de la LCSP. 

Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total o parcial, per al que s'estarà a l'apartat relatiu al “Termini i lloc 
d'execució” de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, el 
poder adjudicador  podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte 
o per la imposició de penalitats que figuren en l'apartat relatiu a les “Penalitats” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En aquest 
últim supòsit, l'òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi necessària per 
a la terminació del contracte.  

Així mateix, el poder adjudicador tindrà les mateixes facultats quan la demora en el compliment 
dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini 
total.  

El poder adjudicador, en cas d'incompliment dels terminis parcials definits en el contracte per 
part del contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per les penalitats que es 
determinen en l'apartat relatiu a les “Penalitats” de l’Annex I. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 41. CESSIÓ DEL CONTRACTE. 

Els drets i obligacions dimanants del contracte actual podran ser cedits per l'adjudicatari a un 
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l'adjudicació del contracte, es compleixin els supòsits i els requisits establerts en l'article 
214.2 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. Sense 
perjudici del que s'estableix en l'apartat 2, lletra b) de l'article 214 LCSP, no podrà autoritzar-se la 
cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del 
contractista, si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

En relació amb la possibilitat de cessió del contracte caldrà estar al que s'estableix en l'apartat 
relatiu a la “Cessió del contracte” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 42. SUBCONTRACTACIÓ. 

El contractista, segons el que es preveu en l'apartat relatiu a la “Subcontractació” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, podrà concertar amb tercers 
la realització parcial d'aquest, tret que conforme al que s'estableix en les lletres d) i e) de l'apartat 
2n de l'article 215 LCSP, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada directament pel 
contractista. 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 33 de 89 
v. 26.06 

La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista 
o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la 
subcontractació, tindrà, entre altres previstes en la LCSP, i en funció de la repercussió en 
l'execució del contracte, alguna de les següents conseqüències: 

• La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del 
subcontracte, segons el que s'estableix en l'apartat relatiu a les “Penalitats” de l’Annex 
I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

• La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 

Així mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obligat al 
compliment dels requisits i obligacions establerts en el articulo 108 RDL 3/2020.  

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront del poder 
adjudicador, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, i als 
termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social 
o laboral a què es refereix l'article 105 RDL 3/2020, així com de l'obligació a què fa referència 
l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202 LCSP referida al sotmetiment a la normativa nacional 
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.  

Els subcontractistes no tindran acció directa enfront del poder adjudicador per les obligacions 
contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i 
dels subcontractes.  

El contractista haurà de comunicar després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan 
iniciï l'execució d'aquest, a l'òrgan de contractació la seva intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant o representants legals del subcontractista, i justificant-lo prou l'aptitud d'aquest per 
a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència. 

Així mateix, juntament amb el document mitjançant el qual es doni coneixement al poder 
adjudicador del subcontracte a celebrar, el contractista haurà d'acreditar que el subcontractista 
no incorre en situació de prohibició de contractar d'acord amb l'article 107 RDL 3/2020. S’haurà 
d’acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.   

El contractista principal haurà de notificar a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que 
sofreixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractistes. 

El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral.  

Si així es requereix en l'apartat relatiu a la “Subcontractació” de l’Annex I. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots, els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta 
la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el 
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realització. En aquest cas, si els 
subcontractes no s'ajusten a l'indicat en l'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 
dies des que efectuïn la notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf 
anterior, excepte autorització expressa amb anterioritat pel poder adjudicador o situació 
d'emergència justificada, excepte si el poder adjudicador notifica en aquest termini la seva 
oposició. 

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de 
contractació, quan aquest el sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o 
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 
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juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells 
que guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a 
sol·licitud del poder adjudicador justificant del compliment dels pagaments a aquells una vegada 
acabada la prestació, dins dels terminis de pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP 
i en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en el que li sigui aplicable. Aquestes obligacions tindran 
la consideració de condicions especials d'execució del contracte i el seu incompliment, a més 
de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats 
que, en el seu cas, es prevegi en l'apartat relatiu a les “Penalitats” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 

El contractista haurà d'abonar als subcontractistes i subministradors les factures en el termini 
fixat de conformitat amb el que es preveu en l’article 108 RDL 3/2020. En cas de demora en el 
pagament, el subcontractista o el subministrador tindrà dret al cobrament dels interessos de 
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

Així mateix, sempre que el contracte superi el llindar econòmic establert per l'article 108 del RDL 
3/2020, quan el subcontractista o subministrador exerciti enfront del contractista principal, en 
seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el 
termini fixat segons el que es preveu en l'apartat 2 de l'article 216 LCSP, l'òrgan de contractació, 
sense perjudici que continuï desplegant tots els seus efectes, procedirà a la retenció provisional 
de la garantia definitiva la qual no podrà ser retornada fins al moment en què el contractista 
acrediti l'íntegra satisfacció dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi 
terme al litigi, i sempre que es compleixin les condicions establertes en l'article 111 LCSP. A 
aquest efecte, el contractista principal estarà obligat a posar en coneixement de l'òrgan de 
contractació l'exercici de qualsevol mena d'acció dirigida a l'abonament de les factures pels 
subcontractistes o subministradors. 

Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats pels incompliments previstos a 
l’article 108.6 LCSP, seran obligatòries per al poder adjudicador, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromís 
de realitzar determinades parts o unitats d'obra. A tals efectes, el contractista haurà d'aportar en 
cada certificació d'obra, certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte. 

Sense perjudici del que es preveu en els apartats 1 i 2 de l'article 217 LCSP, de conformitat amb 
l'article 217.3 LCSP procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador 
a l'òrgan de contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o 
subministrador vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment 
d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en 
l'execució de la prestació. La penalitat que es troba prevista en l'apartat relatiu a les “Penalitats” 
de l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots podrà aconseguir 
fins al cinc per cent del preu del contracte, i podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi 
l'impagament fins a aconseguir el límit conjunt del 50 per cent d'aquest preu. La garantia 
definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. 

De conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional setena RDL 3/2020, sense 
perjudici del que es preveu en els articles 108 RDL 3/2020 i sempre que es compleixin les 
condicions establertes en l'article 107 RDL 3/2020, l'òrgan de contractació podrà preveure en els 
plecs de clàusules administratives, es realitzin pagaments directes als subcontractistes. En el 
contracte actual s'estarà al que es disposa en l'apartat relatiu a la “Subcontractació” de 
l’Annex I. Característiques generals del contracte comuns a tots els lots. 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 35 de 89 
v. 26.06 

Els pagaments efectuats a favor del subcontractista s’entendran realitzats per compte del 
contractista principal, mantenint en relació amb el poder adjudicador la mateixa naturalesa 
d'abonaments a bon compte que la de les certificacions d'obra. 

En cap cas serà imputable al poder adjudicador el retard en el pagament derivat de la falta de 
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista. 

CLÀUSULA 43. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

Els contractes només podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma 
previstos en els articles 109, 110, 111 i següents del RDL 3/2020, i d'acord amb el procediment 
regulat en l'article 112 RDL 3/2020.  

Els contractes celebrats per TAIGUA, també podran modificar-se durant la seva vigència quan es 
doni algun dels supòsits establerts en l'apartat 2 de l'article 203 LCSP, aplicable amb caràcter 
supletori. 

Procedirà la modificació del contracte en els termes previstos en el plec de clàusules 
administratives particulars, quan així s'hagi establert en l'apartat relatiu a les “Modificacions 
previstes en el plec de clàusules administratives particulars” de l’Annex I. Característiques 
generals del contracte comuns a tots els lots, en la forma i amb el contingut assenyalat en 
l'article 111 del RDL 3/2020 (que remet a l'article 204 LCSP). 

El percentatge màxim del preu inicial del contracte al qual puguin afectar les citades 
modificacions serà l'establert en l'apartat relatiu a les “Modificacions previstes en el plec de 
clàusules administratives particulars” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes 
en els termes establerts en l'article 206 de la LCSP, essent aplicable supletòriament, havent de 
formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 112 del RDL 3/2020 i publicar-se d'acord 
amb el que s'estableix en l'article 112 del RDL 3/2020. 

No tindran consideració de modificacions del contracte d'obres les establertes en l'apartat 4 in 
fini de l'article 242 LCSP. 

Pel que concerneix el seu règim s'estarà al que es disposa en els articles 203, 204, 205, 206, 207 
i 242 de la LCSP amb caràcter supletori i en allò que no s'oposi als articles 109 a 112 del RDL 
3/2020, així com al que es disposa reglamentàriament. 

CLÀUSULA 44. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE. 

El poder adjudicador, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del 
contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si la demora en el pagament fos 
superior a quatre mesos, havent de ser comunicada la suspensió al poder adjudicador amb un 
mes d'antelació, a l'efecte del reconeixement dels drets que puguin derivar-se d'aquesta 
suspensió. A l'efecte de la suspensió del contracte s'observaran les regles previstes en l'article 
208 de la LCSP, així com al que es disposa en l'article 103 del RGLCAP i les clàusules 63 i següents 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, com a 
aquests, no s'oposin al que s'estableix en aquests textos legals. 

Si el poder adjudicador acordés la suspensió del contracte o aquella tingués lloc per una demora 
en el pagament superior a quatre mesos, el poder adjudicador, el poder adjudicador abonarà al 
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles 
establertes en l'apartat relatiu a la “Suspensió” de l’Annex I. Característiques generals del 
contracte comuns a tots els lots. 
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CAPÍTOL III. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

CLÀUSULA 45. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Seran causes de resolució del contracte, a més de la prevista en l'article 1124 del Codi Civil, les 
recollides en els articles 211 i 245 de la LCSP, així com les previstes en l'apartat relatiu a les 
“Causes de resolució del contracte” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

Per tant, són causes de resolució del contracte les següents: 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que es preveu en l'article 98 LCSP relatiu 
a la successió del contractista.  

b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.  

c) El mutu acord entre el poder adjudicador i el contractista.  

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas el retard 
injustificat sobre el pla de treballs establert en el plec o en el contracte, en qualsevol activitat, per 
un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les possibles 
pròrrogues.  

e) La demora en el pagament per part del poder adjudicador per termini superior a l'establert en 
l'apartat 6 de l'article 198 o l'inferior que s'hagués fixat a l'empara del seu apartat 8.  

f) L'incompliment de l'obligació principal del contracte. Seran, així mateix causes de resolució del 
contracte, l'incompliment de les restants obligacions essencials sempre que aquestes últimes 
haguessin estat qualificades com a tals en els plecs o en el corresponent document descriptiu, 
quan concorrin els dos requisits següents:  

1. Que les mateixes respectin els límits que l'apartat 1 de l'article 34 estableix per a la llibertat de 
pactes.  

2. Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o en el document 
descriptiu, no sent admissibles clàusules de tipus general.  

g) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 
possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205; o quan donant-se les 
circumstàncies establertes en l'article 205, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, 
alteracions del preu d'aquest, en quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu 
inicial del contracte, a exclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit.  

h) Les que s'assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en aquesta Llei. 

i) L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en aquesta, o l'incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també durant l'execució 
del contracte. 

Així mateix, són causes de resolució: 

a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig.  

b) La suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos.  

c) La suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part del poder adjudicador.  

d) El desistiment. 

En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents efectes 
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quant a les conseqüències econòmiques de l'extinció, haurà d'atendre's a la qual hagi aparegut 
amb prioritat en el temps. 

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació en els termes establerts en 
l'article 212.1 LCSP, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta. 

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la 
garantia i deurà, a més, indemnitzar al poder adjudicador els danys i perjudicis ocasionats en el 
que excedeixin de l'import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis que 
hagi d'indemnitzar el contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada 
prèvia audiència d'aquest, atenent, entre altres factors, al retard que impliqui per a la inversió 
projectada i a les majors despeses que ocasioni al poder adjudicador.  

Per a l'aplicació de les causes de resolució se seguiran les regles establertes en l'article 212 de la 
LCSP i per als seus efectes les establertes en els articles 213 i 246 de la LCSP, així com, en el seu 
cas, al que es disposa en el desenvolupament reglamentari. 

CLÀUSULA 46. AVÍS DE TERMINACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

El contractista, amb l'antelació prevista en l'apartat  relatiu a la “certificació final” de l’Annex I. 
Característiques generals del contracte comuns a tots els lots, comunicarà a la direcció de 
l'obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a l'efecte de que es pugui 
realitzar la seva recepció. El procediment i terminis per a la tramitació d'aquesta comunicació i 
la designació de representant per a la recepció es regularan pel que s'estableix en l'article 163 del 
RGLCAP. 

CLÀUSULA 47. RECEPCIÓ DE L'OBRA. 

El contracte s'entendrà complet pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 
termes d'aquest, i a satisfacció del poder adjudicador, la totalitat del seu objecte. 

Dins del mes següent a la finalització de l'obra, es procedirà, mitjançant acte formal, a la recepció 
d'aquesta. 

Si les obres es troben en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, el funcionari 
tècnic designat pel poder adjudicador i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant-
se la corresponent acta per triplicat, que haurà de ser signada pels concurrents a la recepció, 
lliurant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi del poder adjudicador, un altre a la 
direcció facultativa i el tercer al contractista, començant llavors el termini de garantia. En l'acta 
de recepció la direcció facultativa fixarà la data per a l'inici del mesurament general, quedant 
notificat el contractista per a aquest acte. 

El contractista té obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes que li siguin imputables 
no compleix aquesta obligació, el representant del poder adjudicador li remetrà un exemplar de 
l'acta perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre 
les quals resoldrà l'òrgan de contractació. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la direcció 
facultativa de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises fixant un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no 
l'hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte, per causes imputables al contractista. 

CLÀUSULA 48. MESURAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL. 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 
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contractista, formulant-se per la direcció facultativa, en el termini d'un mes des de la recepció, 
el mesurament de les obres realment executades d'acord amb el projecte. Dins del termini de 3 
mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació 
final de les obres executades, que, en el seu cas, serà abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte en el termini previst en l'article 198.4 LCSP. 

En el cas d'obres el valor estimat de les quals superi els dotze milions d'euros en les quals les 
operacions de liquidació i mesurament fossin especialment complexes, els plecs podran 
preveure que el termini de tres mesos per a l'aprovació de la certificació final podrà ser ampliat, 
sempre que no superi en cap cas els cinc mesos, de conformitat amb el que es disposa en l'últim 
paràgraf de l'article 243.1 LCSP. El termini per a aprovar la certificació final es troba regulat en 
l'apartat relatiu a la “Certificació final” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. 

CLÀUSULA 49. TERMINI DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ. 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà l'indicat en 
l'apartat relatiu al “Termini de garantia” de l’Annex I. Característiques generals del contracte 
comuns a tots els lots. Les despeses de conservació i vigilància durant el termini de garantia 
seran a càrrec del contractista. 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en l'article 110 
LCSP que resultin d'aplicació. 

Durant aquest termini cuidarà el contractista, en tot cas, de la conservació i policia de les obres 
conformement al que es preveu en el plec de prescripcions tècniques particulars del projecte i a 
les instruccions que dicti la direcció de l'obra. Si, segons el parer del poder adjudicador, descurés 
la conservació i donés lloc al fet que perilli l'obra, s'executaran per ella mateixa i a costa del 
contractista els treballs necessaris per a evitar el mal.  

En el cas que hi hagués recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a explicar-se des de les dates de les respectives recepcions parcials. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció 
facultativa, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. 
Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte la relativa 
als vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, 
procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i en el seu 
cas, al pagament de les obligacions pendents, que hauran d'efectuar-se en el termini de 60 dies. 
Si l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de 
les obres i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia la direcció facultativa procedirà a 
dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, 
concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de l'obra, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.  

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe fos favorable o, en cas contrari, una 
vegada reparat el construït, es formularà per la direcció facultativa i en el termini d'un mes la 
proposta de liquidació de les realment executades, notificant-se al contractista perquè en el 
termini de deu dies presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. En 
el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs del 
termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la liquidació i abonar, si escau, 
el saldo resultant d'aquesta. 

Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades en l'expedient 
l'òrgan de contractació acordi l'ocupació efectiva de l'obra o la seva posada en servei per a l'ús 
públic, encara sense el compliment de l'acte formal de recepció, des que concorrin aquestes 
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circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l'acte de recepció de l'obra en 
els termes establerts en l'article 168 del RGLCAP. 

CLÀUSULA 50. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS. 

Si l'obra s'arruïnés o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, a causa de 
l'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.  

Així mateix, el contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en 
l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs 
de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense 
reserves o des de l'esmena d'aquestes.  

Les accions per a exigir la responsabilitat prevista en l'apartat anterior per danys materials 
dimanants dels vicis o defectes prescriuran en el termini de dos anys, a comptar des que es 
produeixin o es manifestin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per 
a exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap mal o perjudici, quedarà totalment 
extingida la responsabilitat del contractista. 

CLÀUSULA 51. FACULTATS DEL PODER ADJUDICADOR 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 
contractació ostenta la facultat de modificar el contracte per raons d'interès públic, suspendre 
l'execució del mateix i acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.  

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes facultats d'inspecció 
podran implicar un dret general de l'òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions, 
oficines i altres emplaçaments en els quals el contractista desenvolupi les seves activitats, tret 
que tals emplaçaments i les seves condicions tècniques siguin determinants per al 
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte, extrems que hauran de quedar 
justificats de manera expressa i detallada en l'expedient. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les facultats anteriorment referides 
s'instruiran en la forma establerta en l'article 191 LCSP.  

CLÀUSULA 52. RECURSOS. 

En els supòsits previstos en l'article 119 i següents RDL 3/2020, procedirà amb caràcter 
potestatiu la interposició del recurs administratiu especial en matèria de contractació en el 
termini de 15 dies hàbils.  

L'òrgan competent per a conèixer del recurs serà el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic  

Contra les actuacions susceptibles de ser impugnades mitjançant recurs especial, no procedirà 
la interposició de recursos administratius ordinaris. 

Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicació de contractes que no reuneixin els 
requisits de l'apartat 1 de l'article 44 LCSP podran ser impugnats en via administrativa de 
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conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, davant el titular del departament, òrgan, 
ens o organisme al qual estigui adscrita l'entitat contractant o al qual correspongui la seva tutela. 
Si l'entitat contractant estigués vinculada a més d'una Administració, serà competent l'òrgan 
corresponent de la qual ostenti el control o participació majoritària. 

Seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu les qüestions referides a la 
preparació, adjudicació del contracte i modificacions contractuals, quan la impugnació 
d'aquestes últimes es basi en l'incompliment del que s'estableix en els articles 110 y 111 RDL 
3/2020, quan s'entengui que aquesta modificació degué ser objecte d'una nova adjudicació.  

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que se suscitin entre 
les parts en relació amb els efectes i extinció del contracte, amb excepció de les modificacions 
contractuals citades en l'apartat anterior. 
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A. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CONTRACTE COMUNS A TOTS ELS 
LOTS 

APARTAT 1. CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE. 

NECESSITATS A SATISFER 

En el document “Avanç del programa d’inversions 2024-43” (TAIGUA, abril de 2023), el capítol 
“4.4.4 Xarxa” diu que: 

“La determinació del volum d’inversió de les actuacions de reposició requerides per al 
manteniment de la xarxa s’exposa en l’Annex 11” 

L’apartat “A11.5.2 Ritme de reposició” de l’annex 11 conclou que: 

“El ritme de reposició en el període 2023-32 hauria de ser superior al valor mitjà a llarg termini 
(10.771 m/any) i inferior o igual a 15.700 m/any, valor que permet rejovenir la xarxa fins a l’edat 
mitjana objectiu. El petit percentatge de xarxa de més de 50 anys, romanent al final del període 
hauria d’eixugar-se en anys posteriors.” 

I, a continuació, l’apartat “A11.5.3 Import de la reposició”, conclou que: 

El imports corresponents al rang de reposició abans establert són, doncs: 

1- Mínim 10.771 m/any → 2.786.996 €/any 

2- Màxim 15.700 m/any → 4.062.375 €/any 

El marge d’inversió que hi ha entre el mínim i el màxim requerirà que el PEF l’ajusti, dintre de les 
possibilitats de finançament. Se’n proposa un d’intermedi, com a valor inicial per al PEF: 
3.300.000 €. 

Complementàriament, el pressupost 2024 de TAIGUA, establia una previsió d’inversió de 
3.093.750 € en “Reposició de xarxa i escomeses”, dels quals només van poder-se executar 
1.401.349 €. El pressupost 2025 preveu l’execució de 1.850.000 € per aquest mateix concepte. 

Com a raons principals per les quals no ha estat possible arribar al nivell inversor establert tant a 
l’avanç del programa d’inversions com als pressupostos anuals, s’identifiquen, per una banda, la 
dificultat de produir els projectes a una velocitat suficient i, per altra, les demores excessives en 
la contractació pública de moltes obres per separat. 

Com a solució, es planteja concentrar el procés de contractació de les obres de reposició per al 
manteniment de la xarxa en una única licitació i amb una durada del contracte d’entre dos i tres 
anys. Per a ser viable, aquesta solució requereix incloure al contracte d’obres la redacció dels 
projectes corresponents. 

La contractació conjunta de l'elaboració del projecte i l'execució de les obres corresponents és, 
doncs, requerida pels expressats motius d'ordre tècnic que obliguen necessàriament a vincular 
l'adjudicatari al projecte de les obres i perquè es tracta d'obres de dimensió excepcional per a 
TAIGUA (l’equivalent a dos o tres anys de pressupost d’actuació en la xarxa d’aigua potable) les 
quals requereixen solucions i capacitat tècnica pròpies de les empreses. 

De conformitat amb el que disposa el Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents en matèria de contractació pública, es justifica la contractació conjunta de 
conformitat amb el que disposa l’article 2: 

«e) Quan per motius de caràcter tècnic, de dimensió excepcional o atesa la metodologia de 
treball i per tal de garantir l'eficiència es justifiqui a la memòria, de forma motivada, que la 
contractació conjunta és necessària per a l'execució correcta de les obres o pot afectar de forma 
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significativa una execució millor». 

En resum, es planteja aquest contracte amb l’objectiu de cobrir la necessitat d’executar el gran 
volum d’obres de renovació per al manteniment de la xarxa en bones condicions que preveu la 
planificació tècnica-pressupostària. 

DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del contracte l’execució de les obres de reposició de conduccions necessàries per al 
manteniment de la xarxa d'abastament i distribució (en endavant, “renovació de xarxa”) de 
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (en endavant, TAIGUA), i l’elaboració dels projectes requerits per 
a la seva definició constructiva.  

Les obres i altres tasques a realitzar incloses en el contracte poden resumir-se en les següents: 

• Programació, coordinació i gestió de les tasques del contracte.  

• Elaboració dels projectes de les conduccions a renovar. 

• Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA. 

• Informació al públic de les obres abans de l’execució. 

• Execució de les obres projectades. 

• Divulgació. Proveïment a TAIGUA de la informació necessària per a l’actualització 
d’un entorn web gràfic i cartogràfic informatiu i divulgador de la marxa del contracte. 

• Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques 
del contracte. 

• Elaborar l’as-built de l’obra executada i proveir a TAIGUA la informació necessària per 
a l’actualització del seu sistema d’informació geogràfica (GIS TAIGUA). 

Les tasques s’inicien amb la definició i comunicació a l’adjudicatari, per part de TAIGUA, dels 
àmbits de xarxa objecte de manteniment i dels trams de conducció concrets que cal renovar. 

El detall de les tasques incloses en aquest objecte i les condicions tècniques de la seva execució 
estan recollits al Plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació (en endavant PPTP). 

CODI/S CPV 

45231112-3 Instal·lació de sistema de canonades 

45232100-3 Obres auxiliars per a canonades d' aigua 

45231110-9 Treballs de construcció d' esteses de canonades 

45232151-5 Treballs de construcció de condicionament de canalitzacions d’aigua 

45231113-0 Treballs de reinstal·lació de canonades 

45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d' aigua 

NACE rev. 2(1): Divisió 45, Grup 45.2, Classe 45.21:  

Aquesta classe comprèn: – la construcció de tot tipus d’edificis, la construcció d’obres 
d’enginyeria civil: – ponts (inclosos els de carreteres elevades), viaductes, túnels i passos 
subterranis, – xarxes d’energia, comunicació i conducció de llarga distància, – instal·lacions 
urbanes de canonades, xarxes d’energia i de comunicacions, – obres urbanes annexes, – el 
muntatge in situ de construccions prefabricades. Aquesta classe no comprèn: – els serveis 
relacionats amb l’extracció de gas i de petroli (vegeu 11.20), – el muntatge de construccions 
prefabricades completes a partir de peces de producció pròpia que no siguin de formigó (vegeu 
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les divisions 20, 26 i 28), – la construcció d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, pistes de 
tennis, camps de golf i altres instal·lacions esportives, exclosos els seus edificis (vegeu 45.23), – 
les instal·lacions d’edificis i obres (vegeu 45.3), – l’acabament d’edificis i obres (vegeu 45.4), – les 
activitats d’arquitectura i enginyeria (vegeu 74.20), – la direcció d’obres de construcció (vegeu 
74.20). 

ADMISSIÓ DE LES EMPRESES PROCEDENTS D’UN TERCER ESTAT QUE NO TINGUI SUBSCRIT UN ACORD 

INTERNACIONAL. 

Pel que fa als operadors econòmics procedents de tercers Estats que no siguin signataris d’un 
acord internacional en vigor amb la Unió Europea, o que, havent-lo subscrit, el contracte o el 
poder adjudicador quedin fora del seu àmbit d’aplicació: aquests operadors no tenen un dret 
subjectiu a participar en la licitació ni a exigir un tracte no menys favorable que l’atorgat a les 
empreses de la Unió. En conseqüència, el poder adjudicador no està obligat a admetre la seva 
participació, tret que s’acrediti la reciprocitat en els termes previstos en l’article 68 de la LCSP. 

APARTAT 2. DIVISIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS. 

TAIGUA ha estructurat la contractació en tres lots, definits segons un criteri d’abast geogràfic. La 
finalitat de la divisió en lots és incrementar la capacitat d’execució simultània amb la participació 
de diferents contractistes i els seus respectius medis tècnics i humans, i al mateix temps 
minimitzar també els riscos en cas d’incompliment. 

Es preveu la realització independent de l’objecte del contracte en lots segons es detalla  
continuació. Els lots estan formats pel conjunt d’obres que caldrà fer en l’àmbit territorial de la 
ciutat de Terrassa que s’especifica a cada lot. 

1- Lot 1: Districte 5, 6 

2- Lot 2: Districte 1,4  

3- Lot 3: Districtes 2, 3, 7 

Les licitadores poden presentar la seva oferta a un, a dos o a tots tres (3) lots.  

Ara bé, el nombre de lots que poden ser adjudicats a una sola licitadora és dos (2), llevat que es 
compleixi l’excepció que es descriu més endavant. 

Els criteris de valoració de les ofertes estan descrits a l’apartat de criteris d’adjudicació.  

Regles per a l'adjudicació en cas de superació del límit de lots 

En el supòsit que una mateixa empresa resulti proposada com a adjudicatària de més de dos lots, 
l’òrgan de contractació procedirà de la següent manera per determinar quins dos lots se li 
adjudiquen: 

1. Prioritat del lot amb oferta única: Si un dels lots només ha rebut l'oferta de l'empresa en 
qüestió, aquest lot se li adjudicarà de forma prioritària per evitar que quedi desert. 

1.1. Criteri de la combinació més avantatjosa per als lots restants: Per determinar 
quin dels altres dos lots restants se li adjudica (fins a assolir el límit de dos), 
s'escollirà aquell en què l'empresa hagi obtingut una puntuació total més alta. En 
cas d'empat en puntuació, s'escollirà el lot que presenti un major percentatge (%) 
de descompte econòmic.  

1.2. Si l'empat persistís també en el descompte, es requerirà al licitador perquè 
manifesti en un termini de 24 hores quin dels dos lots prefereix que se li adjudiqui. 
En cas que el licitador no respongui en el termini indicat, s'adjudicarà el lot que 
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tingui la numeració correlativa més baixa (prioritzant el Lot 1 sobre el 2 i el 3, i el 
Lot 2 sobre el 3). 

2. Cas general (més d'un licitador a tots els lots): Si tots els lots tinguessin més d'un 
licitador, s’adjudicarà a l’empresa la combinació de dos lots que sumi la puntuació total 
més alta segons els criteris d’adjudicació establerts. 

3. Adjudicació del lot sobrant: El lot o lots que no hagin estat assignats a l'empresa 
guanyadora per aplicació del límit, s’adjudicaran al licitador que hagi obtingut la següent 
millor puntuació en aquell lot específic. 

Excepcions a la limitació de lots 

Malgrat la limitació general, una mateixa empresa podrà ser adjudicatària dels tres (3) lots en els 
casos següents: 

• Licitació deserta o manca d'ofertes: D’acord amb l’article 3.3 del Decret llei 3/2025, de 
4 de març, la limitació del nombre de lots no serà d’aplicació quan la seva observança 
comporti que un o diversos lots hagin de ser declarats deserts per manca d'altres 
licitadors aptes. 

• Licitador únic: Si només es presenta una empresa a la licitació i oferta pels tres lots, 
podrà resultar-ne adjudicatària de la totalitat. 

APARTAT 3. ÒRGANS INTERVINENTS. 

De conformitat amb l’article 14.9 dels vigents Estatuts de TAIGUA, correspon al Consell 
d’Administració «Aprovar (i) projectes (ii) bases i plecs de condicions de contractes (iii) contractes 
de tot tipus i despeses, d’imports superiors a 400.000 €» 

En data 9 d’octubre de 2025 el Consell d’Administració va acordar «delegar en la Gerència i en la 
Presidència de TAIGUA la facultat per a la realització i signatura dels documents necessaris per a 
la tramitació i impuls del procediment de contractació, inclosa la designació del responsable del 
contracte, l'aprovació dels plecs, l'adjudicació, la formalització del contracte, l'aprovació i 
tramitació de les modificacions previstes o no previstes, la imposició de penalitzacions, 
l'aprovació de liquidacions, la resolució, si escau, del contracte, l'aprovació de la devolució de la 
garantia i totes les incidències pròpies de la seva execució i tramitació. 

La delegació en favor de la presidenta serà vàlida amb el seu vot favorable al present acord. 

La delegació en favor del gerent serà vàlida a partir de l'acceptació expressa». 

APARTAT 4. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Servei d’obres de l’Àrea 
d’Infraestructura i Operació i l’Àrea de Comptabilitat i Finances de TAIGUA 

APARTAT 5. VALOR ESTIMAT. 

El valor estimat del contracte de cada lot és 4.209.480,00 €€, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra 
inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles 
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article 101 de 
la LCSP. 
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  TOTS ELS LOTS CADA LOT 

Import període inicial del contracte (sense IVA) 7.015.800,00 € 2.338.600,00 € 

Import pròrrogues (sense IVA) 4.209.480,00 € 1.403.160,00 

Import modificacions previstes (sense IVA) 1.403.160,00 € 467.720,00 € 

Total VEC de cada lot (sense IVA) 12.628.440,00 € 4.209.480,00 € 

Subjecte a regulació harmonitzada: SI 

En cas d’aprovar-se la pròrroga prevista, els preus unitaris oferts pel licitador s’incrementaran en 
un 5% durant la pròrroga. 

Queden exclosos d’aquest increment aquells preus que eventualment siguin determinats durant 
la pròrroga. 

APARTAT 6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I CRÈDIT EN QUÈ S’EMPARA. 

El pressupost base de la licitació, sumats tots tres lots, resulta: 

Concepte Import mitjà anual  Import total (*) 

Pressupost base de licitació 3.507.900,00 € 7.015.800,00 € 

IVA (21%) 736.659,00 € 1.473.318,00 € 

Total 4.244.559,00 € 8.489.118,00 € 

(*) Import sense pròrrogues ni modificacions 

PRESSUPOST MÀXIM 

El preu total del contracte és estimatiu, atès que la totalitat dels treballs a desenvolupar són de 
caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de TAIGUA i valorats amb base en preus 
unitaris i en coeficients, com s’explica a l’apartat relatiu a la facturació del present PCAP, sense 
que hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.  

No obstant, el contracte garantirà que TAIGUA encarregarà a l’adjudicatari l’execució d’un mínim 
del 70% del pressupost base de licitació. 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 

El pressupost de la licitació es basa principalment en l’import de les obres de reposició per al 
manteniment de la xarxa de distribució, que estableix el document “Avanç del programa 
d’inversions 2024-43”. L’import anual establert és de 3.300.000 € (s/IVA). De la divisió en tres lots 
i la durada contractual de dos anys, resulta un import de 2.200.000 € per lot. 

Aquest import correspon al de les obres a executar, però el contracte inclou totes les altres 
activitats o tasques descrites al present PCAP, les quals també tenen un cost. Donat que 
l’objectiu últim del contracte és l’execució de les obres, el cost de les altres tasques s’abonarà 
com a part proporcional del cost de les obres i, en cap cas, individualment. A continuació es 
determina el preu de cadascuna d’elles com a coeficient en relació al cost de les obres. 
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L’estimació del preu de cadascuna de les tasques s’ha basat en estudis de mercat, referències 
tècniques, experiències prèvies en actuacions similars i els costos reals dels recursos necessaris. 

A continuació, es desglossen i justifiquen els diferents conceptes inclosos en el pressupost 
global i s’estableix el seu preu com a percentatge a aplicar sobre l’import (PEC s/IVA) de les obres 
realment executades: 

PREU DE PROGRAMACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL CONTRACTE: 1,3% 

En el marc del present contracte d'obres per a la reposició de canonades de la xarxa de distribució 
d'aigua en una població, amb una durada de 24 mesos i un pressupost d'execució per contracta 
(PEC) de 6,6 milions d'euros, es considera que les tasques de Programació, Coordinació i Gestió 
del contracte a càrrec de l'adjudicatari representen un cost de l'ordre de l'1,3% del PEC de les 
obres. Aquesta estimació se sustenta en els següents arguments: 

1. Abast i contingut de les tasques 

Les funcions de gestió inclouen, entre d' altres: 

Elaboració i seguiment del cronograma general dels treballs. 
Coordinació entre els diferents equips tècnics i subcontractistes. 
Control de terminis, costos i qualitat d' execució. 
Gestió documental i administrativa del contracte. 
Suport en la tramitació de permisos i coordinació amb serveis afectats. 

Aquestes tasques requereixen una dedicació constant de personal tècnic especialitzat, així com 
l' ús d' eines de planificació i control. 

2. Durada del contracte i complexitat organitzativa 

La durada del contracte (2 anys) i l'execució en entorn urbà, amb afecció a serveis existents i a la 
ciutadania, impliquen una planificació i coordinació exigent. La gestió eficaç del contracte és 
clau per evitar desviacions i conflictes durant l' execució. 

3. Comparativa amb experiències anteriors 

L' estimació de l' 1,3% del PEC es troba alineada amb experiències prèvies en contractes similars, 
entre les quals es poden citar: 

• Projecte de renovació de xarxa d'abastament al municipi de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), amb un pressupost de 5,2 M€ i una durada de 20 mesos. El cost de gestió del 
contracte va representar l'1,4% del PEC. 

• Obres de millora de xarxa de sanejament al districte de Nou Barris (Barcelona), amb 
un pressupost de 7,1 M€ i una durada de 22 mesos. El cost de gestió va ser de l'1,2%. 

• Contracte de renovació de xarxa d'aigua potable al municipi de Reus (Tarragona), 
amb un pressupost de 6,8 M€ i una durada de 24 mesos. El cost de gestió es va situar en 
l'1,3%. 

Aquests exemples mostren que el valor proposat es troba dins dels marges habituals i respon a 
criteris de proporcionalitat i eficiència. 

4. Proporcionalitat econòmica 

L'1,3% del PEC de les obres (6,6 M€) representa un import aproximat de 85.800 euros, que resulta 
coherent amb els recursos humans i materials necessaris per garantir una gestió eficaç del 
contracte durant els 24 mesos d'execució. 

PREU DE REDACCIÓ DELS PROJECTES: 3% 

El cost associat a la redacció del projecte constructiu per a la reposició de canonades d'una xarxa 
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de distribució d'aigua potable es pot estimar, de forma raonada i conforme a la pràctica habitual 
del sector, en l'entorn del 3% del pressupost d'execució per contracta (PEC) de les obres. Aquesta 
estimació es fonamenta en els arguments següents: 

• Referències normatives i criteris tècnics 

Diverses guies i documents tècnics, com els elaborats per col·legis professionals i organismes 
públics, estableixen que els honoraris per la redacció de projectes constructius oscil·len 
habitualment entre el 2% i el 6% del PEC, en funció de la complexitat i singularitat de l'actuació. En 
el cas d’obres de reposició de xarxes d’abastament, que presenten una tipologia tècnica 
estandarditzada i repetitiva, el percentatge aplicable se situa en el rang inferior de l’esmentada 
forquilla. 

• Simplicitat tècnica relativa del projecte 

La reposició de canonades en una xarxa de distribució d’aigua no sol implicar solucions 
tècniques complexes ni càlculs estructurals avançats. Les tasques principals se centren en 
l'aixecament topogràfic, l'anàlisi de serveis afectats, el disseny hidràulic bàsic i l'elaboració de la 
documentació tècnica (memòria, plànols, plec i pressupost), la qual cosa redueix 
significativament l'esforç tècnic requerit. 

• Economies d’escala 

En projectes de certa envergadura, el cost de redacció del projecte no creix de forma proporcional 
al volum d’obra, a causa de l’existència de costos fixos. Això permet que, en termes relatius, el 
cost del projecte representi un percentatge menor del PEC, i es va situar de forma habitual al 
voltant del 3%. 

• Distribució habitual de costos en el cicle de vida del projecte 

En el conjunt del cicle de vida d’una obra pública, el cost de redacció del projecte representa una 
fracció reduïda del total. De forma orientativa, es considera que: 

➢ Redacció del projecte: 2–5% del PEC 

➢ Direcció d’obra: 3–6% del PEC 

➢ Execució material: 85–95% del PEC 

Aquesta distribució valida que un valor del 3% per a la redacció del projecte es troba dins dels 
marges habituals i raonables. 

• Pràctica habitual en licitacions públiques 

L’anàlisi de licitacions recents per a serveis de redacció de projectes d’obres hidràuliques mostra 
que els imports oferts i adjudicats se situen freqüentment entre el 2% i el 4% del PEC estimat, la 
qual cosa reforça la validesa del percentatge proposat. 

En base a l'anterior, es considera tècnicament justificat i econòmicament proporcionat establir 
el cost del projecte constructiu en un valor de l’ordre del 3% del pressupost d’execució per 
contracta de les obres. Aquest preu inclou el de les tasques de Suport al tràmit d’informació 
pública del projecte, que farà TAIGUA. 

PREU DE COMUNICACIÓ PÚBLICA I RELACIÓ AMB L'ENTORN: 0,5% 

Inclou, com a mínim, la senyalització informativa i de les obres, les campanyes d'informació a la 
ciutadania (tríptics, notes de premsa, reunions informatives), així com la gestió de reclamacions 
i atenció als veïns durant les obres. 

En el context d’aquest contracte d'obres es considera tècnicament justificat que les tasques de 
Comunicació Pública i Relació amb l'Entorn representin un cost de l'ordre del 0,5% del PEC de 
les obres. Aquesta estimació es fonamenta en els arguments següents: 
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• Abast de les tasques incloses 

Les accions de comunicació i relació amb l' entorn tenen com a objectiu minimitzar l' impacte 
social de les obres i garantir una adequada informació a la ciutadania. Aquestes tasques inclouen, 
com a mínim: 

• Senyalització informativa en zones d'obra (panells, tanques, plànols de desviaments, 
etc.). 

• Campanyes d' informació ciutadana, incloent: 

➢ Disseny i distribució de tríptics informatius. 

➢ Redacció i difusió de notes de premsa. 

➢ Organització de reunions informatives amb veïns i entitats locals. 

• Gestió de reclamacions i atenció ciutadana, mitjançant: 

➢ Canals de contacte directe (telèfon, correu electrònic, oficina d'atenció). 

➢ Registre i seguiment d' incidències i suggeriments. 

• Justificació tècnica i social 

L'execució d'obres en entorn urbà genera inevitablement molèsties a la població (soroll, talls de 
trànsit, afectació a serveis, etc.). Una estratègia de comunicació eficaç: 

➢ Redueix la conflictivitat veïnal. 

➢ Millora la percepció pública del projecte. 

➢ Facilita la coordinació amb comerços, centres educatius i serveis públics. 

➢ Evita retards derivats de reclamacions o falta d' informació. 

• Comparativa amb experiències anteriors 

En contractes similars d' obra urbana, s' han destinat percentatges equivalents o superiors a 
tasques de comunicació, per exemple: 

➢ Projecte de renovació de xarxa d'aigua al districte de Gràcia (Barcelona): 0,6% 
del PEC destinat a campanyes de comunicació i atenció ciutadana. 

➢ Obres de millora de xarxa de sanejament a Sabadell: 0,5% del PEC assignat a 
senyalització, comunicació i gestió d' incidències. 

➢ Contracte d' urbanització al municipi de Cornellà de Llobregat: 0,7% del PEC 
dedicat a comunicació pública i relació amb l' entorn. 

Aquests exemples mostren que el valor proposat del 0,5% es troba dins dels marges habituals i 
respon a criteris de proporcionalitat i eficàcia. 

• Proporcionalitat econòmica 

El 0,5% del PEC (6,6 M€) representa un import aproximat de 33.000 euros, que permet cobrir 
adequadament els costos de disseny gràfic, impressió, distribució, personal d'atenció ciutadana, 
senyalització i organització d'actes informatius. 

PREU DE GENERACIÓ D'INFORMES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ: 1% 

Correspon, de forma no exhaustiva, als Informes mensuals d'avanç, les actes d'obra i reunions 
de coordinació, Control documental i tècnic per a supervisió de l’administració. En efecte, 
TAIGUA requereix disposar d’informació periòdica, estructurada i verificable sobre l’avanç dels 
treballs. Això inclou, entre d’altres: 
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➢ Informes mensuals d’avanç físic i econòmic. 

➢ Informes d’incidències i mesures correctores. 

➢ Informes de coordinació amb serveis afectats i tercers. 

➢ Informes finals de cada fase o fita rellevant.  

L’elaboració d’aquests documents exigeix una dedicació tècnica específica, així com la 
implementació d’eines de recopilació, anàlisi i presentació de dades. L’existència d’informes de 
seguiment ben estructurats i actualitzats facilita la supervisió per part de l’Administració, millora 
la presa de decisions, permet anticipar desviacions i reforça la transparència del contracte. 
Aquesta tasca, per tant, aporta un valor estratègic que justifica la seva consideració econòmica 
específica. 

• Freqüència i volum de documentació 

Considerant una durada de 24 mesos, es preveu la generació d’almenys 24 informes mensuals, 
a més d’informes extraordinaris i de tancament. Això implica una càrrega de treball sostinguda i 
sistemàtica, que ha de ser adequadament remunerada. 

• Comparativa amb estàndards del sector 

En contractes d’obres públiques amb exigències de seguiment documental, és habitual que els 
costos associats a l’elaboració d’informes periòdics representin entre el 0,5% i l’1,5% del PEC, 
en funció del nivell de detall requerit i la durada del contracte. El valor proposat de l’1% es troba 
dins d’aquest rang i es considera proporcionat i raonable. 

• Proporcionalitat econòmica 

L'1% del PEC (6,6 M€) representa un import de 66.000 euros, que resulta coherent amb la 
dedicació de personal tècnic qualificat durant dos anys, així com amb els mitjans necessaris per 
a l'elaboració, revisió i lliurament dels informes. 

PREU DE DOCUMENTACIÓ FINAL: PLÀNOL “AS BUILT” I DADES GIS: 0,5% 

La correcta generació i lliurament de plànols As-Built i dades GIS garanteix que les 
infraestructures executades quedin correctament documentades, facilitant la seva explotació, 
manteniment i futures ampliacions. Aquesta tasca, per tant, té un impacte directe en l' eficiència 
operativa del servei a llarg termini. 

En el marc d’aquest contracte d'obres es considera tècnicament justificable que la tasca de 
generació de plànols As-Built i de les capes de dades per a la seva integració en el Sistema 
d'Informació Geogràfica (GIS) de TAIGUA representi un cost de l'ordre del 0,5% del PEC. Aquesta 
estimació es fonamenta en els arguments següents: 

• Abast tècnic de la tasca 

L' activitat inclou: 

➢ Replanteig i Revisió final de plànols amb modificacions reals executades 

➢ Lliurament de documentació tècnica en format digital editable i pdf 

➢ Certificat final d'obra i posada en servei 

➢ Dades de definició de l’obra finalment executada en la forma i format que es 
requereixi 

Aquestes tasques requereixen personal tècnic especialitzat en CAD i GIS, així com una 
coordinació estreta amb la direcció d' obra i els sistemes d' informació del gestor del servei. 

• Requisits de precisió i compatibilitat 
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La integració de la informació al GIS exigeix: 

➢ Precisió topogràfica i coherència amb les dades de camp. 

➢ Estructuració de la informació conforme a models de dades predefinides. 

➢ Validació i control de qualitat de les dades lliurades. 

Això implica un treball tècnic detallat i específic, que va més enllà de la simple actualització de 
plànols. 

• Comparativa amb estàndards del sector 

En contractes d' obres hidràuliques urbanes, el cost de generació de documentació As-Built i 
dades GIS sol situar-se entre el 0,3% i el 0,7% del PEC, depenent del nivell d' exigència tècnica i 
del volum d' obra. El valor proposat del 0,5% es troba dins d' aquest rang i es considera 
proporcionat. 

• Proporcionalitat econòmica 

El 0,5% del PEC (6,6 M€) representa un import de 33.000 euros, que resulta coherent amb: 

➢ La dedicació de personal tècnic especialitzat durant la fase final del 
contracte. 

➢ L' ús d' eines de programari específiques. 

➢ La necessitat d' assegurar la traçabilitat i reutilització de la informació 
generada. 

PREU DEL PROVEÏMENT DE LA INFORMACIÓ PER A L’ENTORN WEB: 0,0% 

Els costos d’aquesta tasca i, per tant, el seu preu es consideren inclosos en els de la tasca de 
Generació d'Informes de Seguiment i Supervisió.  

RESUM DE LA JUSTIFICACIÓ 

En resum, el pressupost d’obra (PEC) de cada lot ascendeix a 2.200.000 €. Les despeses per 
tasques associades a aquestes obres tenen la següent repercussió: 

1. Programació, coordinació i gestió de les tasques del contracte: 1,3% 

2. Elaboració del projecte de les conduccions a renovar: 3,0% 

3. Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA: pressupostat a 
l’apartat anterior 

4. Informació al públic de les obres abans de l’execució: 0,5% 

5. Proveïment a TAIGUA de la informació necessària per a l’actualització d’un entorn 
web gràfic i cartogràfic informatiu i divulgador de la marxa del contracte: pressupostat a 
l’apartat anterior 

6. Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques 
del contracte: 1,0% 

7. Elaborar l’as-built de l’obra executada i proveir a TAIGUA la informació necessària per 
a l’actualització del seu sistema d’informació geogràfica (GIS TAIGUA): 0,5% 

La suma d’aquests conceptes és un 6,3%. Per tant, cal aplicar un coeficient (K), de valor 1,063, 
sobre l’import de l’obra executada per calcular el pressupost total del contracte. Aquest 
coeficient K s’aplicarà també en el càlcul de la facturació del contracte. 

Per tant, un cop incorporades les despeses vinculades a tasques complementàries a l’objecte 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 51 de 89 
v. 26.06 

del últim del contracte el pressupost total de cada lot resulta ser de 2.338.600 € (s/IVA). 

APARTAT 7. PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ. 

• Tramitació anticipada: No 

• Tramitació:  Ordinària 

• Procediment: Obert 

APARTAT 8. DEURE DE CONFIDENCIALITAT. 

Durada: 5 anys des del coneixement d'aquesta informació. 

APARTAT 9. TERMINI DE SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS. 

Els interessats en el procediment de licitació hauran de sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària amb una antelació de nombre 5 dies abans de la 
finalització del termini de presentació de les proposicions. 

Els interessats podran sol·licitar aclariments al que s'estableix en els plecs o resta de 
documentació. Les respostes a les consultes tindran caràcter vinculant. 

APARTAT 10. PERFIL DE CONTRACTANT. 

L'adreça d'accés al perfil de contractant del poder adjudicador és 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/42573263?categoria=0  

APARTAT 11. RESERVA DE CONTRACTES CONFORME A LA D.A. 4A LCSP. 

Lot reservat:  NO 

APARTAT 12. CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES. 

• L’execució del contracte no requereix de la cessió de dades per part d'entitats del 
sector públic al contractista 

• L’execució del contracte no requereix el tractament pel contractista de dades 
personals per compte del responsable del tractament 

APARTAT 13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte serà el cap de l’Àrea d’Infraestructura i Operació. 

El responsable del contracte supervisarà l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació 
pactada. 

Són funcions del responsable del contracte, entre altres: 

a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/42573263?categoria=0
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b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en 
cadascuna de les seves fases. 

c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte. 

d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis. 

e) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons 
els terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat. 

f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis. 

g) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seva 
supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'entitat adjudicatària, assistida 
d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció 
en l'execució del servei. 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Servei d’obres de l’Àrea 
d’Infraestructura i Operació de TAIGUA i l’Àrea de Comptabilitat i Finances de TAIGUA. 

APARTAT 14. REVISIÓ DE PREUS. 

Procedeix la revisió de preus: NO 

APARTAT 15. RÈGIM DE PAGAMENTS. 

FACTURACIÓ 

Tal com es descriu anteriorment l’objectiu últim del contracte és l’execució de les obres. Tota la 
resta de tasques estan orientades a aquesta consecució. En conseqüència, el procediment per 
al càlcul de l’import a facturar en cada moment consistirà en: 

1) Certificació de l’obra realment executada en el període a facturar. 

2) Càlcul de l’import de l’obra executada (ImpObres, sense IVA) mitjançant l’aplicació dels 
preus del Quadre de preus (Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.) als 
amidaments de la certificació. 

3) Aplicació del coeficient de repercussió d’altres despeses (K), definit a 0 Resum de la 
justificació. 

4) Aplicació del coeficient de baixa (C) de l’oferta econòmica de l’adjudicatari. 

Per tant, l’import a facturar (ImpFact, sense IVA) resulta ser: ImpFact = ImpObres x K x C. 

A aquest import caldrà afegir l’impost de valor afegit (IVA), que en el moment de la redacció del 
present té un valor del 21%. 

La facturació es farà mensualment, prèvia aprovació de la certificació d’obres corresponent. 

PAGAMENT 

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies 
naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de l’entitat contractant. 

La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per 
l’entitat contractant. Altres paràmetres imprescindibles que l’adjudicatari ha d’incloure a la seva 
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factura són aquells que permetin als serveis econòmics de TAIGUA fer-ne la traçabilitat, com ara: 
codi d’expedient de contractació, codi de comanda, codi d’ordre de treball, codi de certificació,... 
La direcció del projecte de TAIGUA informarà oportunament a l’adjudicatari quina informació ha 
d’incloure a les seves factures i com. 

L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis, obres o subministraments un cop aquests 
s’hagin realitzat de forma parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb 
aquesta condició, no és possible el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del 
contracte. 

APARTAT 16. TERMINI I LLOC D'EXECUCIÓ. 

DURADA INICIAL 

La durada inicial de tots els lots és de dos anys. 

La durada de cada contracte començarà a comptar des de l'endemà de la data en què TAIGUA 
faci la comunicació a l’adjudicatari dels trams de conducció concrets que cal renovar durant el 
primer any. 

PRÒRROGUES PREVISTES 

Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per un període addicional d’un any, de forma 
independent per a cada lot. La pròrroga requerirà en tot cas l’acord exprés i previ tant de TAIGUA 
com de l’adjudicatari del lot, i restarà condicionada a la disponibilitat pressupostària. Les 
condicions i l’acceptació de la pròrroga hauran de quedar definides i formalitzades amb una 
antelació mínima de cinc mesos respecte a la data de finalització del contracte. En cap cas la 
pròrroga tindrà caràcter obligatori per a cap de les parts. 

RECEPCIONS PARCIALS 

El contracte preveu recepcions parcials de les obres i altres actuacions. 

Donat que l’execució de les obres són el fi últim de totes les altres activitats, només les 
recepcions parcials de les obres previstes al contracte donaran dret al contractista a facturar i a 
sol·licitar la cancel·lació de la part proporcional de la garantia definitiva, mitjançant revisió anual 
de l’obra finalitzada i un cop acabat el termini de garantia corresponent a aquesta obra. 

L’adjudicatari s’obliga a complir els terminis i fites parcials que pugui establir el PPTP. El 
compliment d’aquests terminis té caràcter essencial. 

LLOC D'EXECUCIÓ 

Terrassa. 

APARTAT 17. PROGRAMA DE TREBALL. 

Obligació de presentar un programa de treball: NO procedeix. 

APARTAT 18. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA. 

Segons l’art. 77 de a LCSP: 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació. 
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1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis 
dels poders adjudicadors serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva solvència per 
contractar en els següents casos i termes: 

a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres 
dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a 
l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

Donat que el contracte en licitació és un contracte d’obres i de VEC superior a 500.000 €, és 
requisit indispensable per acreditar la solvència i poder participar en la licitació, estar en 
possessió de la classificació que s’estableix a continuació. 

Classificació empresarial segons el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Els licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb les següents classificacions empresarials: 

• Grup: E. Hidràuliques 

• Subgrup: 1 Abastaments i sanejaments 

• Categoria: Categoria 4, quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 
euros.  

Qualsevol empresa licitadora pot presentar oferta a més d’un lot, però haurà d’estar en possessió 
de la certificació amb categoria 5 per a poder ser adjudicatària de dos lots. En cas que guanyi 
a més d’un lot i només tingui certificació de categoria 4, se li adjudicarà només un lot.  

El criteri per a decidir quin lot se li adjudica serà el de l’oferta conjunta (tots tres lots) 
econòmicament més favorable a TAIGUA.  

ALTRES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA 

Addicionalment, les empreses licitadores hauran d’haver realitzat obres de naturalesa igual o 
similar a les del present contracte, finalitzades en els darrers cinc (5) anys anteriors a la data de 
publicació de la licitació. S'exigeix l’acreditació de l’execució d’un mínim de 3 km acumulats de 
renovació o instal·lació de xarxa amb canonada de fosa dúctil per a xarxes hidràuliques 
d’abastament, en diàmetres compresos entre 60 mm i 300 mm. 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades, avalada per 
certificats de bona execució que indiquin l’import, les dates, el lloc d’execució i la confirmació 
que es van portar a bon terme d'acord amb les regles de la professió. 

• Sector Públic: El certificat haurà de ser expedit o visat per l'òrgan competent de l'entitat 
contractant. 

• Sector Privat: Es requerirà un certificat expedit per l'entitat privada corresponent o, en el 
seu defecte, una declaració responsable acompanyada dels documents acreditatius de 
la realització de l'obra. 

Regles per al còmput del requisit: 

• En cas d'haver executat contractes mitjançant una UTE, es computarà la longitud 
construïda en proporció a la participació efectiva de l'empresa en la citada unió. 

• Si les empreses licitin agrupades en una nova UTE, es considerarà la suma de 
l'experiència de totes les empreses que la constitueixen per assolir el llindar fixat. 

Justificació de la solvència 

Es considera adequat i proporcional exigir aquesta solvència d'acord amb l'article 88.1.a) de la 
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LCSP, atès que els requisits de solvència tècnica definits són concordants amb l'objecte 
d'aquest contracte d'obres. 

La justificació d'exigir una longitud mínima acumulada (3 km) i un material específic (fosa dúctil) 
respon a la necessitat de garantir que l’adjudicatari disposa dels mitjans tècnics, l'equip humà i 
el know-how especialitzat per manipular aquest tipus de conduccions. La fosa dúctil requereix 
procediments específics de muntatge, unió i canalització que difereixen significativament 
d'altres materials (com el polietilè o el PVC), essent crítica una execució precisa per assegurar 
l'estanquitat, la resistència mecànica i la durabilitat a llarg termini de la xarxa d'abastament de 
TAIGUA. 

Així mateix, el llindar de 3 km es considera un indicador de capacitat operativa suficient per fer 
front al volum de treball previst en aquest projecte sense suposar una barrera injustificada a la 
competència, permetent l'accés a empreses del sector amb una trajectòria consolidada en obra 
civil hidràulica. De conformitat amb el principi de proporcionalitat, no s'estimen necessaris 
requisits addicionals de maquinària o personal tècnic específic, entenent que l'experiència 
prèvia certificada ja pressuposa la disponibilitat i gestió adequada d'aquests recursos per part de 
l'empresa licitadora. 

APARTAT 19. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS. 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 
l’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva 
vigència d’un equip de gestió que com a mínim haurà de constar del següent personal amb la 
dedicació que s’indica. Cadascun dels perfils haurà de correspondre a persones diferents: 

1) Un enginyer de camins, canals i ports o enginyer industrial, amb cinc (5) anys 
d’experiència mínima acreditada en gestió de cartera d’obres hidràuliques amb 
aquesta titulació. L’enginyer tindrà dedicació completa a l’execució del Contracte 
en qualitat de gestor del contracte.  

Caldrà que acrediti haver executat com a gestor del contracte al menys tres (3) km 
de renovació de xarxa d’abastament en casc urbà. En aquests 3 km s’haurà 
d’incloure treballs d’execució de xarxes amb instal·lació de canonada de fosa 
dúctil. 

2) Un enginyer de camins, canals i ports, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer 
industrial o enginyer tècnic industrial, amb cinc (5) anys d’experiència mínima 
acreditada,  en l’execució de qualsevol tipus d’obres hidràuliques d’abastament. 
Haurà de tenir dedicació completa a l’execució del contracte, en qualitat de cap 
d’obra.  

Caldrà que acrediti haver executat, com a cap d’obra al menys tres (3) km de 
renovació de xarxa d’abastament en casc urbà. En aquests 3 km s’haurà 
d’incloure treballs d’execució de xarxes amb instal·lació de canonada de fosa 
dúctil. 

3) Un encarregat d’obres amb tres (3) anys d’experiència mínima acreditada en 
l’execució d’obres hidràuliques d’abastament. 

Els perfils 1 i 2 poden complir-se en una mateixa persona. 

Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que són obres que requereixen una bona 
organització i execució en trobar-se en medi urbà, i gran part de les conduccions a substituir són 
de fibrociment. 

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte i l’ha de presentar el licitador d’acord amb el 
model de l’Annex. 
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APARTAT 20. HABILITACIÓ EMPRESARIAL. 

Els licitadors (i/o els subcontractistes corresponents) hauran d'estar inscrits en el Registre 
d'empreses amb risc d'amiant (RERA) conforme a l'establert en el Reial decret 396/2006, de 31 
de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d'amiant. 

APARTAT 21. EMPRESES NO COMUNITÀRIES. 

Règim d'admissió: Els operadors econòmics procedents de tercers Estats que no estiguin 
coberts per acords internacionals de la Unió Europea no tenen dret subjectiu a participar en 
aquesta licitació. La seva admissió quedarà condicionada al previst per l'article 68.1 de la LCSP. 

Obligació d'establiment: Sens perjudici de l'anterior, s'exigeix a les empreses no comunitàries 
que resultin adjudicatàries l'obertura d'una sucursal a Espanya. Aquesta sucursal haurà de 
disposar de la designació d'apoderats o representants per a les seves operacions i estar 
degudament inscrita en el Registre Mercantil, d'acord amb l'article 68.2 de la LCSP 

APARTAT 22. GARANTIA PROVISIONAL. 

No procedeix 

APARTAT 23. GARANTIA DEFINITIVA. 

Quantia: 5 per 100 del preu final ofert exclòs l'IVA.  

Constitució mitjançant retenció en el preu: SÍ procedeix 

APARTAT 24. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA. 

Procedeix: SÍ 

a) Per ofertes inicialment culpables en presumpció d'anormalitat: 5% del pressupost base de 
licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit 

APARTAT 25. PÒLISSES D'ASSEGURANCES. 

 ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Caldrà la justificació de disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent per un import de cobertura igual o superior a  400.000 euros, que cobreixi la responsabilitat 
per danys i perjudicis, directes o indirectes, que ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu 
càrrec o d’una organització deficient de les accions que s’executin per raó del contracte. Caldrà 
aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 

ASSEGURANÇA A TOT RISC DE LA CONSTRUCCIÓ 

S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció. L'empresa adjudicatària del contracte es 
compromet a subscriure i mantenir en vigor durant l'execució de les obres i fins a la recepció de 
les mateixes incloent el període de garantia, un contracte d'assegurança Tot Risc Construcció per 
un import de 2.200.000 euros que cobrirà els danys a l'obra civil, a les construccions i a les 
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instal·lacions, així com els béns propietat de l'Ajuntament de Terrassa que poguessin veure's 
afectats per l'execució dels treballs. TAIGUA i l'Ajuntament de Terrassa apareixerà com a 
assegurat addicional de la pòlissa. 

La pòlissa d'assegurança no inclourà sub-límit ni cap franquícia. 

La pòlissa d'assegurança exigida s'acreditarà mitjançant la presentació d'un certificat de 
l'asseguradora, en el qual hauran de constar els següents extrems: 

• Que l'empresa adjudicatària té subscrit un contracte d'assegurança de Tot Risc 
Construcció per un import de 2.200.000 euros que cobreix les obres contemplades en la 
present licitació. 

• Que TAIGUA apareix com a assegurat addicional de la pòlissa i que la pòlissa no 
inclou sub-límit ni cap franquícia. 

• Que garanteix els danys a l'obra civil, a les construccions i a les instal·lacions, així com 
als béns propietat de TAIGUA que poguessin veure's afectats per l'execució de l'obra, i que 
l'Ajuntament de Terrassa i TAIGUA apareix com a assegurat addicional de la pòlissa. 

• Que la pòlissa inclou els danys materials ocasionats als béns assegurats per Tot Risc, 
amb inclusió expressa de les següents cobertures: 

o Riscos extraordinaris de la naturalesa. 

o Vaga, motí i commoció civil. 

o Terrorisme.  

o Conseqüència d'errors de disseny, defecte de mà d'obra o de materials. 

o Despeses de desenrunament, demolició, neteja de fangs, retirada de llots i trasllat 
de restes. 

o Danys a béns preexistents (si n'hi hagués). 

o Honoraris professionals. 

o Despeses extraordinàries (hores extraordinàries, treballs nocturns i transport 

o urgent). 

o Extinció d'incendis. 

o Manteniment ampli (coincident amb el període de garantia). 

o Transport de béns i equips dins del recinte de l'obra. 

• Quedarà assegurada tota pèrdua o mal que resulti d'una causa l'origen de la qual es 
trobi en el període de realització de les obres, així com la que s'ocasioni en aquesta etapa 
o posteriors a conseqüència de l'execució de treballs duts a terme amb la finalitat de 
donar correcte compliment a les obligacions estipulades en el contracte.  

• Que l'empresa adjudicatària està al corrent de pagament de la corresponent prima. 

• Que l'asseguradora es compromet a comunicar a TAIGUA l'anul·lació de la pòlissa o 
qualsevol modificació substancial de les seves condicions. 

Moment de lliurament de les pòlisses: Prèvia a l'adjudicació del contracte. 

APARTAT 26. FORMA DE LES PROPOSICIONS. 

Les proposicions hauran de presentar-se en tres sobres: un d'ells contindrà la “documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs”, un altre sobre inclourà la “oferta de criteris 
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no valorables en xifres o percentatges” i finalment un tercer sobre recollirà la “oferta de criteris 
valorables en xifres o percentatges”. 

APARTAT 27. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR. FINS A 50 PUNTS. 

PUNTUACIONS MÀXIMES 

• Metodologia de treball: Fins a 25 punts 

• Organització de l'equip tècnic i d'obra: Fins a 15 punts 

• Planificació temporal: Fins a 10 punts 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

L’avaluació dels diversos aspectes de la proposta tècnica es farà d’acord amb la següent 
sistemàtica. 

Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà 
cadascun de la següent manera:  

• 100%: propostes totalment adequades amb contingut coherent, exhaustives, 
completes, treballades i plantejades de forma específica, que detallen de forma ben clara 
i precisa els seus recursos, objectius i millores substancials proposades per assolir de 
forma òptima una correcta execució del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, 
o que es consideri que són millors que la resta de propostes en aquest apartat. Caldrà 
donar resposta a totes les necessitats descrites i s’hauran d’especificar amb el detall 
corresponent per comprendre les funcionalitats de la solució proposada. 

• 75%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les 
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos, objectius i 
millores substancials proposades respecte a l’assenyalat en el PPTP, per assolir la 
correcta execució del contracte. 

• 50%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del 
servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius, amb millores 
no substancials o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en el PPTP, per assolir una 
correcta execució del contracte. 

• 25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc 
rellevants, poc aplicables, amb objectius i millores no substancials i amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en el PPTP, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns 
aspectes objecte del contracte.  

• 0 %: propostes amb continguts inexistents, irrellevants, o deficients. 

D’acord amb l’art. 145.2.2 de la LCSP, es considera justificat emprar el criteri d’adjudicació 
anterior atès que es tracta d’un criteri que es considera lligat a la qualitat, el valor tècnic i les 
característiques funcionals del servei. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES. FINS A 50 PUNTS. 

OFERTA ECONÒMICA: FINS A 36 PUNTS. 

L’objectiu de la licitació és assolir un elevat nivell d’inversió anual en obres de reposició de 
canonades per al manteniment de la xarxa de distribució. Aquest nivell d’inversió està establert 
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per l’Avanç del Programa d’Inversions en 3.300.000 € anuals. En constituir, doncs, l’objectiu, 
aquesta quantitat no pot ser afectada pel procés de licitació; l’oferta econòmica no consisteix en 
reduir aquesta quantitat. 

L’oferta econòmica consisteix, en canvi, en un coeficient de baixa general, el qual s’aplicarà en 
la facturació sobre els valors del Quadre de preus de les obres (veure Error! No s'ha trobat 
l'origen de la referència.). Aquest coeficient de baixa s’expressarà en percentatge, amb dues 
xifres decimals: X,XX% i serà, necessàriament, menor que la unitat (100,00%). 

NOTA IMPORTANT: cal no confondre el “coeficient de baixa” amb el concepte habitual de “baixa”. 
Com a exemple, si el licitador vol oferir una reducció de preus del 5% (baixa), aleshores ha de 
declarar un coeficient de baixa del 95%.  

El coeficient de baixa intervindrà en la forma de facturació i pagament tal com s’explica al capítol  
Error! No s'ha trobat l'origen de la referència.. 

S’assignarà la màxima puntuació d’aquest criteri al licitador que ofereixi el coeficient de baixa 
més petit i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula: 

Puntuació = Màxim de punts (36) x SQRT [(100 – CB oferta considerada) / (100 – CB més petit)] 

Notes a la fórmula: 

• CB significa “coeficient de baixa” 

• SQRT significa “arrel quadrada”. Es fa servir aquest operador per a evitar una 
excessiva dispersió de les puntuacions resultants. 

• Les baixes entraran a la fórmula amb el seu valor expressat en percentatge i amb dos 
decimals. 

• El resultat obtingut serà un valor entre zero i el màxim de punts atorgats a l’oferta 
econòmica. 

DISPOSAR DELS CERTIFICATS ISO SEGÜENTS: 9001, 14001, 45001: FINS A 9 PUNTS 

Amb l’oferta econòmica, el licitador haurà d’aportar els documents acreditatius de la certificació 
i obtindrà 3 punt/s per cada certificat aportat en el sobre corresponent.  

ÚS DE VEHICLES HÍBRIDS O ELÈCTRICS: FINS A 5 PUNTS. 

Inclusió en la flota de vehicles de l’organització d’algun vehicle híbrid o elèctric que s’utilitzarà a 
l’obra: 

Criteri avaluable Puntuació  Com s’avalua? 

Un vehicle «0» o «Eco» 3 punts La justificació es realitzarà amb l’aportació del llistat de 
vehicles que s’utilitzaran a obra i la presentació de la factura 
de compra, renting, leasing, etc a nom de l’empresa o 
qualsevol altre document que ho acrediti Dos vehicles «0» o «Eco» 5 punts 

La manca d’aportació del document acreditatiu comportarà la no valoració.  

Justificació: El criteri de puntuació per a la inclusió de vehicles híbrids o elèctrics respon a la 
necessitat imperativa d'integrar la sostenibilitat ambiental i complir els objectius de 
desenvolupament sostenible en la contractació pública. La seva justificació principal rau en el 
foment de la reducció de la petjada de carboni i les emissions contaminants associades al 
projecte, alineant-se amb la normativa vigent i les polítiques de transició ecològica. L'assignació 
de punts, que oscil·la entre 3 i 5, es basa en una ponderació objectiva que premia el nivell de 
compromís i inversió del licitador: un vehicle representa una contribució bàsica, mentre que dos 
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o més vehicles reflecteixen un esforç significativament major i un impacte ambiental 
proporcionalment superior. 

D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació 
anteriors atès que tots ells es consideren directament relacionats amb l’objecte del contracte i 
igualment, adreçats a aconseguir la major qualitat i preu en l’obra objecte de licitació. 

CRITERIS DE DESEMPAT 

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l’adjudicació 
s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori: 

1.- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent com 
a referència als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a 
la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.  

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 
l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat 
atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal.  

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti cada 
membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

2.- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel licitador 
que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, d’un 
major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al còmput 
d’aquest percentatge es tindrà en compte:  

• Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 
indefinit.  

• En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica.  

3.- El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. Per 
a l’execució del sorteig s’assignarà a les empreses en situació d’empat la mateixa quantitat de 
números entre el 0 i el 9 i serà la guanyada la que tingui el número coincident amb el número del 
reintegrament de la “Loto 6/49” del dia següent a la data de comunicació dels números.  

En el cas que el número d’empreses en situació d’empat faci impossible assignar tots els 
números del 0 al 9, si al sorteig assenyalat sortís el número o números no assignats, es tindria en 
compte el sorteig de l’immediat dia següent i successius fins al sorteig en que sortís un número 
assignat. 

A l'efecte d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant 
els corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i 
qualsevol altre document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits. 

APARTAT 28. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. 

Per a la determinació de les baixes presumptament anormals o desproporcionades, s’estarà a 
allò que disposa l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

En tots els casos, es donarà audiència al licitador o licitadors que les hagin presentat a fi que, en 
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un termini no superior a cinc (5) dies hàbils a comptar des de l’endemà hàbil a la data de 
notificació del requeriment, justifiquin la valoració de les seves ofertes i en precisin les 
condicions, segons el que estableix l’article 149 de la LCSP. 

APARTAT 29. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS. 

Procedeix: NO 

APARTAT 30. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS 

D'ADJUDICACIÓ VINCULATS A UN JUDICI DE VALOR. 

Les entitats licitadores hauran de formular una proposta tècnica amb el contingut mínim que es 
detalla més endavant. 

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció del 50% de la màxima puntuació possible 
en la proposta tècnica (proposta subjecta a un judici de valor), sense que en cap dels apartats 
sotmesos a avaluació la proposta pugui tenir una valoració inferior al 40%.  

Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior seran rebutjades en estimar-se 
tècnicament insuficients, procedint l’exclusió del present procediment. Respecte els licitadors 
que estiguin en qualsevol d’aquestes circumstàncies ja no es procedirà a l’obertura del sobre 
avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics.  

La proposta tècnica s’aportarà, en un sol arxiu, en el sobre digital habilitat a aquest efecte, i signat 
pel representant legal de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda. 

Aquesta proposta haurà de permetre valorar la qualitat tècnica i organitzativa del licitador en 
relació a l’execució del contracte. 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

METODOLOGIA DE TREBALL 

Haurà de descriure's de forma detallada la metodologia proposada per a l’execució coordinada i 
eficaç de totes les tasques objecte del contracte, que inclourà com a mínim 

• Programació de les tasques, definint les fites principals, interrelacions entre 
activitats i mecanismes de seguiment de l’avanç 

• Redacció del projecte de les obres a executar 

• Preparació i suport al tràmit d’informació pública 

• Execució de les obres, detallant sistemes d'execució, control de qualitat, mesures de 
seguretat i salut, minimització d'afectacions a tercers i al medi ambient, i gestió de 
residus. 

• Creació i actualització d’un entorn web informatiu, amb contingut gràfic de caràcter 
divulgatiu que reflecteixi  l’avanç del contracte 

• Elaboració d’informes per al control TAIGUA amb indicacions del seu contingut 
tècnic, indicadors de seguiment 

La metodologia haurà de justificar la idoneïtat dels procediments escollits, la seva viabilitat i la 
seva eficàcia per a assolir els objectius del contracte i reflectir una visió integral i coherent del 
contracte. 

Caldrà que els licitadors indiquin les eines informàtiques que faran servir en cadascuna de les 
fases del contracte, tant per les tasques tècniques com per a la comunicació i gestió, com ara: 
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• Software de disseny assistit (CAD/BIM) per a l’elaboració del projecte de canonades. 

• Eines SIG/GIS per a la creació de l'entorn cartogràfic web i la integració amb bases de 
dades geogràfiques. 

• Plataformes col·laboratives per a la coordinació d'equips tècnics i el seguiment 
documental del contracte. 

• Sistemes de planificació i control de projectes (MS Project, Primavera P6, o altres) 
per a la programació i seguiment de les tasques. 

• Solucions de desenvolupament web (CMS, eines de visualització gràfica, mapes 
interactius, etc.) per a la plataforma informativa dirigida al públic. 

• Eines de generació d'informes i dashboards per facilitar el control tècnic per part de 
TAIGUA. 

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC I D'OBRA 

S'haurà d'incloure un organigrama funcional, identificant els diferents perfils clau tant en la fase 
de redacció del projecte com en la fase d'execució de les obres, definint-ne els rols i 
responsabilitats. 

El licitador haurà d'especificar: 

• Descripció de funcions, nivell de responsabilitat, perfil professional dels tècnics i 
jerarquia de coordinació 

• Recursos humans assignats, diferenciant entre personal propi i subcontractat. 

• Mecanismes de coordinació entre les fases de projecte i obra. 

PLANIFICACIÓ TEMPORAL (CRONOGRAMA) 

S'haurà d'aportar una previsió de cronograma del primer any amb una execució del volum anual 
del contracte, que contempli totes les activitats principals del contracte, indicant el nombre i 
configuració d’equips previstos: 

• Terminis per a la redacció del projecte. 

• Temps de tramitació i aprovació del mateix, si escau. 

• Gestió de permisos i autoritzacions 

• Comunicació prèvia a la ciutadania 

• Etapes d'execució de l'obra, incloent fites de control, lliuraments parcials, i fases 
crítiques. 

• Previsions de temps per a proves, posada en marxa i recepció. 

• Desenvolupament de l’entorn web 

• Cronologia de presentació d’informes 

Nota: La Proposta Tècnica no podrà incloure cap referència a aspectes econòmics. La inclusió de 
qualsevol indicació de preu, cost o valor econòmic comportarà l’exclusió automàtica de l’oferta. 

La presentació de la documentació d'aquest punt haurà de fer-se amb la mateixa estructura de 
contingut que s’acaba de descriure. 
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APARTAT 31. ÒRGANS D'ASSISTÈNCIA A L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. LA MESA DE 

CONTRACTACIÓ 

PRESIDÈNCIA  

Nom: Pere Mora 

Càrrec: cap de l’Àrea d’Infraestructura i Operacions 

VOCALS TÈCNICS 

Nom treballador/a: Andrés García 

Càrrec: cap del Servei de Transport i Regulació 

Nom treballador/a: Mariló Martínez 

Càrrec: cap del Servei d’obres 

VOCALS NORMATIUS 

Nom treballador/a: Vivina Feiner 

Càrrec: cap de l’Àrea de Comptabilitat i Finances 

Nom treballador/a: Daniel del Río 

Càrrec: cap del Servei de Contractació i Assessoria Jurídica, qui exerceix la funció de Secretaria 
de la mesa. 

SUPLENTS 

Suplent de la Presidència: Eva Tusell, cap de l’Àrea de Control de Qualitat 

Suplent dels vocals: Núria Lupon, cap del Servei d’Estudis i Projectes, i Adrian Oliva, cap del 
Servei de Distribució. 

Suplent dels vocals normatius: 

1- Respecte de la responsable financera: Yolanda Hernández, cap del Servei de 
Comptabilitat 

2- Respecte de la responsable jurídica amb funcions de Secretaria: persona lletrada del 
Servei de Contractació i Assessoria Jurídica de TAIGUA 

APARTAT 32. CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 202 de la LCSP, que disposa que serà obligatori 
l'establiment en el Plec de Clàusules Particulars d'almenys una de les condicions especials 
d'execució de caràcter social,  ètic, mediambiental o d'un altre ordre indicades en aquest article, 
s'estableix les següents condicions especials d'execució del contracte: 

DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 

CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS 

L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus 
generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos 
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buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, si és el cas, en el punt net o un altre 
sistema de gestió de residus autoritzat. 

Les condicions especials d'execució hauran de ser complertes, igualment, per tots/as els/as 
subcontractistes que participin en l'execució del contracte. 

De conformitat amb l'article 202.3 de la LCSP, aquesta condició especial d'execució té atribuïda 
el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats a l'article 211.f). 

De conformitat amb l'article 202.3 de la LCSP en relació amb l'article 192 de la mateixa norma, 
l'incompliment d'aquesta condició especial d'execució donarà lloc a la imposició d'una penalitat 
de l'1% del preu del contracte, IVA exclòs. Qualsevol persona interessada podrà formular una 
denúncia o reclamació sobre l'incompliment per part d'un/a contractista de qualsevol de les 
condicions especials d'execució anteriorment descrites. Aquestes denúncies seran objecte 
d'una comprovació material i d'un informe exprés per part del/de la responsable del contracte o 
dels serveis tècnics. 

CLÀUSULES PER A LA IGUALTAT 

L’empresa contractista ha de garantir que les activitats derivades de l’execució del contracte no 
atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets 
de la infantesa o que siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els 
drets dels animals. 

ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

SOBRE ELS PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA: 

De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 37 de la Ordenança municipal 
de transparència, accés a la informació i bon govern, les empreses contractistes i les persones 
beneficiàries han d’adequar l’activitat als principis ètics i regles de conducta següents: 

Amb caràcter general:  

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 

• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

• Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública. 

• Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el desenvolupament 
de la seva activitat. 

• Actuar de forma transparent.  

• La igualtat de tracte de totes les persones, com a dret fonamental i valor democràtic 
cabdal de la societat que implica tots els aspectes de la vida, especialment la igualtat 
entre homes i dones. 

En particular, les empreses licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions 
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:  

• Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

• Garantir que en l’execució dels contractes els contractistes compleixen les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 65 de 89 
v. 26.06 

de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat. 

• No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

• No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

• No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

• Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits 
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 

• No utilitzar ni difondre informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, 
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès 
propi. 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

• Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

• Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

• No obtenir ni tractar d’obtenir informació o d’influir en la presa de decisions de 
manera deshonesta. 

• Proporcionar informació actualitzada i no enganyosa, així com mantenir-la 
actualitzada periòdicament. 

• No incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics o treballadors i treballadores 
públics a infringir la llei o les regles de comportament establerts en el Títol VI de 
l’Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern de l’Ajuntament de 
Terrassa i el seu sector públic. 

• Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat i en les 
seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics i no 
dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal. 

• No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics en cap 
situació que pugui generar un conflicte d’interessos. 

• Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la prohibició 
d’intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i altres normes 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, funcionaris i personal al servei de les 
institucions. 
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• Acceptar que la informació proporcionada a TAIGUA es faci pública, de conformitat 
amb la normativa vigent en matèria de transparència. 

• Acceptar i complir les mesures que s’adoptin en cas d’incompliment de les 
obligacions establertes per la llei o per aquest codi, d’acord amb el que preveu la Llei 
19/2014, de 29 de desembre. 

• No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les institucions europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, per 
l’Estat espanyol i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, 
com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

APARTAT 33. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Possibilitat d'executar determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial naturalesa, 
directament pel propi licitador o, per un participant en l'UTE: SÍ que procedeix. 

Hauran d’executar–se en tot cas pel propi licitador: 

• Programació de les tasques del contracte.  

• Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA. 

• Coordinació i organització de l’execució de les obres projectades i de les altres 
tasques associades. 

• Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques 
del contracte. 

I la raó per la qual no poden ser subcontractades és que constitueixen l’activitat general 
d’organització experta i de relació directa amb TAIGUA que requereix l’execució del gran volum 
d’obres del contracte. 

APARTAT 34. SUBCONTRACTACIÓ. 

No podran ser objecte de subcontractació les determinades parts o treballs que, en atenció a la 
seva especial naturalesa, s'hagin establert en l'apartat “Execució del contracte” i hagin de ser 
executades directament pel propi licitador o per un participant en l'UTE. 

• Pagament directe als subcontractistes: SI  

• Els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte a subcontractar, el seu 
import, i el nom o el perfil empresarial dels subcontractistes  

APARTAT 35. CESSIÓ DEL CONTRACTE. 

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer: SI, 
de conformitat amb el que es disposa en el segon paràgraf de l'article 214.1 LCSP 

APARTAT 36. MODIFICACIONS PREVISTES EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS. 

SUBJECTIVES 

A. Successió total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això 
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no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir 
l’aplicació de la Directiva.  

B. Substitució del Contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i 
expressa de l’Òrgan de contractació per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi 
en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la 
legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
corresponien al cedent. 

OBJECTIVES  

MODIFICACIONS PREVISTES 

Es preveuen les següents modificacions contractuals: 

Cost de les obres superior al previst. Segons la metodologia del contracte, TAIGUA lliura a 
l’adjudicatari el llistat de trams de conducció concrets que cal renovar. La definició del nombre i 
longitud dels trams està condicionada a l’import de l’obra que genera, el qual, alhora, està limitat 
per l’import del contracte. Ara bé, TAIGUA avalua el cost de les obres dels trams a renovar 
mitjançant ratios de cost mitjà. Quan les obres s’executin en la realitat, pot resultar que l’import 
finalment resultant sigui superior. 

L’increment màxim de la modificació serà del 20% del preu d’adjudicació. 

PROCEDIMENT 

El procediment per a la modificació serà el següent: 

• Informe tècnic de l’àrea o servei corresponent, justificant la modificació i proposant 
la modificació tècnica i econòmica del contracte en base als termes regulats als plecs. 

• Acord de l’òrgan de contractació d’inici d’expedient de modificació. 

• Audiència al contractista en el termini de 10 dies hàbils durant els quals podrà 
presentar les al·legacions que consideri. Si el contractista no presenta al·legacions es 
donarà per aprovada la modificació establerta a l’inici de l’expedient. En cas que presenti 
al·legacions l’òrgan de contractació aprovarà la modificació d’acord amb la resolució de 
les al·legacions  

• Informe jurídic de TAIGUA 

• Signatura de l’acord de modificació 

• Reajustament de la garantia d’acord amb l’article 109.3 de la LCSP 

• Publicació al perfil del contractant d’acord amb l’article 207 de la LCSP 

APARTAT 37. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE. 

La suspensió del contracte es regirà pel que disposa l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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APARTAT 38. PENALITATS. 

MARC LEGAL 

L'incompliment de les obligacions contractuals per part de l'adjudicatari, incloses les que es 
deriven del present Plec, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT), de l'oferta 
presentada i de la normativa vigent, facultarà l'òrgan de contractació de TAIGUA per a la imposició 
de les penalitats que es detallen en aquest apartat, sense perjudici de la facultat de resolució del 
contracte, conforme al que estableix l'article 211 de la LCSP. 

RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 

1. L'adjudicatari serà responsable de tots els danys, perjudicis i accidents de qualsevol 
naturalesa, pública o privada, que siguin causats a terceres persones o a elements de la 
propietat de TAIGUA (xarxa, instal·lacions, mobiliari urbà afectat, etc.), per la seva culpa, 
negligència o incompliment de les obligacions contractuals o per conseqüència directa 
de l'execució del servei. 

2. Aquesta responsabilitat es fonamenta en els articles 1902 i 1903 del Codi Civil. El 
contractista haurà de tenir acreditada la cobertura dels riscos mitjançant pòlissa 
d'assegurança de responsabilitat civil vigent, d'acord amb les condicions establertes al 
present PCAP. 

3. La valoració dels danys i perjudicis a elements de TAIGUA serà realitzada pel departament 
tècnic de l'entitat. 

PENALITATS PER INCOMPLIMENTS ESPECÍFICS 

En els casos en què no es produeixi la resolució del contracte, els incompliments per part de 
l'entitat adjudicatària de les obligacions contractuals essencials indicades en aquest apartat o 
en el PPT es consideraran infracció greu als efectes previstos en l'article 71.2.c) de la LCSP 
(Prohibicions de Contractar) i donaran lloc a la imposició de les següents penalitats, sense 
perjudici d'altres responsabilitats que fossin aplicables: 

A. INCOMPLIMENTS LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL 

Concepte d'Incompliment Import de la Penalitat 

1. Establiment laboral i/o abonament de salari al personal adscrit a 
l'execució per sota de les retribucions mínimes establertes en el 
Conveni col·lectiu d'aplicació per a la categoria professional 
corresponent segons les funcions exercides. 

1.000,00 euros per cada 
una o un dels/les 

treballadors/es afectats. 

2. Per no estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries (AEAT) durant l’execució del contracte. 2.000,00 euros. 

3. Per no estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social (TGSS) durant l’execució del contracte. 2.000,00 euros. 

4. Retard de 10 dies en el pagament mensual de la nòmina a un o a 
més treballadors adscrits, prenent com a referència la data de 
pagament fixada en el Conveni col·lectiu de l'aplicació. 

200,00 € per 
treballador/a que hagués 

patit retard en el 
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Concepte d'Incompliment Import de la Penalitat 

pagament. 

5. Per cada dia de retard de salari a cada persona treballadora a partir 
del desè dia, s'aplicarà, a més de l'anterior. 

Una penalitat addicional 
de 30 € diaris. 

Reiteració i/o no-esmena: Per reiteració de qualsevol dels 
incompliments assenyalats anteriorment, o per la seva no-esmena 
en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la imposició de la 
corresponent penalitat, l'òrgan de contractació podrà procedir a la 
resolució contractual. 

 

B. INCOMPLIMENTS DE TRANSPARÈNCIA I SUBCONTRACTACIÓ 

Concepte d'Incompliment Import de la Penalitat 

6. Incompliment de l'obligació de facilitar informació a 
l'efecte de la normativa de transparència, quan li sigui 
requerida per TAIGUA. 

200 € per dia de demora sobre el 
termini atorgat per proporcionar la 
informació sol·licitada. 

7. Proporcionar els llistats de personal incomplets o 
falsejats (a l'efecte de control laboral o seguiment). 

2% de l'import d'adjudicació (IVA 
exclòs). 

8. Incompliment de l'obligació de facilitar la informació 
sobre subcontractació (Art. 215 LCSP) o proporcionar 
informació incompleta o falsejada sobre subcontractes 
i/o personal subcontractat. 

5% de l'import d'adjudicació (IVA 
exclòs). 

9. Incompliment de les condicions per a la 
subcontractació establertes en la LCSP (Art. 215) que no 
estiguin cobertes amb la penalitat anterior. 

La penalitat prevista en l'article 
107.3.a) del Reial Decret Llei 3/2020 
(actualment recollida en la LCSP) que 
correspon a una penalitat pecuniària 
del 3% del preu del subcontracte. 

C. INCOMPLIMENTS RELACIONATS AMB L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Sense perjudici de les penalitats establertes de caràcter general a la LCSP per demora en el 
compliment dels terminis totals o parcials, s'estableixen les següents penalitats vinculades a 
l'execució tècnica del contracte d'obres: 

1. Penalitats per incompliment de terminis (Lleus) 

• Retard en el lliurament del projecte executiu: Per cada dia de retard en el lliurament de 
la documentació tècnica (segons l'apartat 7 del PPTP), una penalitat de 150 €/dia. 

• Retard en l'inici de les obres: Si l'empresa no inicia les obres en el termini de 10 dies 
hàbils des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, una penalitat de 200 
€/dia. 

2. Penalitats per execució tècnica i qualitat (Greus) 
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• Incompliment de les condicions de connexió a la xarxa: Realitzar connexions sense la 
supervisió de TAIGUA o incomplint els protocols de l'apartat 10.2 del PPTP: 1.000 € per 
infracció. 

• Manca de neteja o senyalització: Incomplir les obligacions de manteniment de la zona 
d'obres, senyalització de rases o protecció de vianants: 300 € per cada requeriment no 
atès en un termini de 4 hores. 

• Incompliment en la gestió de residus: No disposar dels comprovants de gestió de runes 
en abocador autoritzat: 500 € per incidència. 

• Cobriment de canonada sense aixecament topogràfic previ de l’obra executada: 1.000 
€ per infracció 

3. Penalitats relatives al personal i mitjans (Molt Greus) 

• Absència de la Direcció d'Obra o Cap d'Obra: L'absència injustificada del personal 
tècnic adscrit durant visites d'obra programades o moments crítics: 600 € per absència. 

• Incompliment de les mesures de Seguretat i Salut: Qualsevol infracció detectada pel 
Coordinador de Seguretat que posi en risc els treballadors o tercers: de 1.000 € a 3.000 € 
segons el risc generat. 

4. Penalitats per documentació de final d'obra 

• Retard en el lliurament de l'As-Built i informació necessària per a actualització del 
GIS de TAIGUA El no lliurament de la documentació final (plànols digitals, certificats, etc.) 
segons l'apartat 12 del PPTP en el termini de 15 dies des del final de l'obra: 100 €/dia. 

Procediment d'aplicació 

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del Responsable del 
Contracte de TAIGUA, mitjançant expedient contradictori amb audiència a l'adjudicatari. L'import 
de les penalitats es podrà fer efectiu mitjançant deducció en les certificacions d'obra o, si s'escau, 
contra la garantia definitiva. 

PROCEDIMENT I IMPUTACIÓ DE PENALITATS 

1. Per a la imposició de les penalitats previstes o l'exigència d'indemnització per danys, 
TAIGUA procedirà a la pràctica de les diligències que consideri necessàries per a 
l'aclariment dels fets. 

2. S'obrirà un expedient sancionador i es donarà audiència a l'adjudicatari, atorgant-li 
oportunitat d'al·legar el que al seu dret convingui en un termini de deu dies naturals. 

3. Tant l'import de les penalitats com el de la indemnització per danys i perjudicis podran 
fer-se efectius mitjançant la retenció i compensació per TAIGUA de: 

o Les certificacions o quantitats pendents d'abonament a l'adjudicatari, ja siguin de 
l'obra en qüestió o de qualsevol altra obra, subministrament o servei contractats 
amb TAIGUA. 

o Amb càrrec a la fiança definitiva. 

4. TAIGUA es reserva el dret de repercutir a l'adjudicatari la quantitat que en execució de 
sentència, laude, resolució administrativa o d'altra índole li vingui imposada legalment 
com a responsable solidari o subsidiari de l'adjudicatari per incompliment de les seves 
obligacions laborals, fiscals, de seguretat social o de qualsevol altre tipus amb el 
personal a les seves ordres o subcontractats. 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 71 de 89 
v. 26.06 

APARTAT 39. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

CAUSES LEGALS DE RESOLUCIÓ 

El contracte es resoldrà per les causes que estableix l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), incloent-hi, entre altres: 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, o l'extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista.  

b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.  

c) Mutu acord entre l'òrgan de contractació i el contractista.  

d) La demora en el compliment dels terminis, quan superin el límit establert en l'article 198.6 de 
la LCSP.  

e) L'incompliment, per part del contractista, de les obligacions i condicions essencials definides 
en el present Plec.  

f) La retirada de la classificació, quan aquesta sigui obligatòria per al contracte, o la cancel·lació 
de la garantia definitiva. 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS  

D’acord amb la naturalesa, objecte i característiques del present contracte d'obres de reposició 
de conduccions, es qualifiquen expressament com a obligacions contractuals essencials 
(l'incompliment de les quals serà causa de resolució del contracte): 

A. RELATIVES AL COMPLIMENT TÈCNIC I DELS TERMINIS 

1. L'incompliment del termini total d'execució del contracte, un cop esgotat el termini de 
demora previst a l'article 195 de la LCSP (o l’establert en l’apartat corresponent del PCAP). 

2. L'incompliment greu o reiterat de les ordres i instruccions donades pel Director de 
l'obra de TAIGUA o pel Responsable del Contracte, o la negativa del contractista a 
executar-les. 

3. L'execució d'obres defectuoses, no conformes al projecte o amb greus deficiències 
que, una vegada requerit l'adjudicatari per esmenar-les en el termini atorgat, no fossin 
corregides. 

4. L'abandó de les obres per part del contractista sense causa justificada i/o sense la 
deguda autorització de TAIGUA. 

B. RELATIVES A LA SEGURETAT, SALUT I GESTIÓ AMBIENTAL 

5. L'incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals que generi un risc greu 
i imminent per a la seguretat dels treballadors, els tercers o el públic en general, o que 
impliqui la paralització de l'obra per part de l'autoritat laboral competent. 

6. L'incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut previstes en el Plec 
i en l'Estudi o Pla de Seguretat i Salut, quan aquest incompliment suposi una infracció 
molt greu de caràcter laboral. 

7. L'incompliment de la normativa ambiental i de gestió de residus, quan aquest suposi 
un risc significatiu per al medi ambient o l'aplicació d'una sanció administrativa molt greu. 
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C. RELATIVES A OBLIGACIONS SOCIOLABORALS I DE SUBCONTRACTACIÓ 

8. L'incompliment greu o reiterat de les obligacions laborals o socials (impagament de 
salaris o quotes de Seguretat Social) respecte al personal adscrit al contracte, inclosos 
els supòsits de reiteració de les penalitats previstes en aquest Plec. 

9. La cessió total o parcial del contracte a tercers sense l'autorització expressa de l'òrgan 
de contractació. 

10. La subcontractació d'un percentatge superior al permès o la subcontractació de parts 
de l'obra no previstes, sense complir els requisits d'autorització i notificació establerts a 
l'article 215 de la LCSP. 

ALTRES CAUSES ESPECÍFIQUES DE RESOLUCIÓ 

Sense perjudici de les causes legals i essencials anteriors, es consideren, a més, causes de 
resolució del contracte les següents: 

1. Impossibilitat d'execució de les obres: Quan per causes no imputables al contractista 
(per exemple, modificacions substancials imprevistes, indisponibilitat de terrenys, etc.), 
la suspensió del contracte s'allargui per un període superior a vuit mesos des de l'acord 
de suspensió, tret que l'adjudicatari sol·liciti una ampliació del termini de suspensió. 

2. Incompliment de l’assegurança de Responsabilitat Civil: El trencament, la no-
renovació, o la reducció de la cobertura de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil exigida en el PCAP, durant la vigència del contracte i el termini de garantia. 

APARTAT 40. ASSAJOS, ANÀLISIS I INFORMES ESPECÍFICS PREVISTOS. 

Les despeses derivades de la realització dels assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que es recaptin, seran de compte del poder adjudicador, íntegrament. 

APARTAT 41. CERTIFICACIÓ FINAL. 

COMUNICACIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE L'OBRA (PREAVÍS) 

Atès que l'objecte d'aquest contracte és d'obres i es regeix, a títol supletori, per les previsions de 
l'article 163 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), l'adjudicatari haurà de 
comunicar la data prevista per a la terminació de l'execució a la Direcció de l'Obra de TAIGUA 
amb l'antelació següent: 

• Contractes amb una durada igual o superior a sis (6) mesos: L'adjudicatari comunicarà 
per escrit la data prevista de finalització amb una antelació mínima de quaranta-cinc (45) 
dies hàbils a la data prevista per a l'acabament, tal com preveu l'article 163.1 RGLCAP. 

• Contractes amb una durada inferior a sis (6) mesos: En aplicació de l'excepció prevista 
a l'article 163.3 RGLCAP, atesa la curta durada del contracte, l'adjudicatari comunicarà 
per escrit la data prevista de finalització amb una antelació mínima de vint (20) dies 
hàbils. 

CERTIFICACIÓ FINAL I TERMINI D'APROVACIÓ 

D'acord amb el que estableixen els articles 243 i següents de la LCSP, el règim de finalització de 
les obres d'aquest contracte serà el següent: 



 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223–Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 Pàgina 73 de 89 
v. 26.06 

1. Recepció de les obres 

Un cop finalitzada cada actuació (o lot, segons correspongui), el contractista sol·licitarà la 
recepció de les obres. En un termini màxim d'un mes des de la finalització, s'aixecarà l'Acta de 
Recepció, a la qual hauran de concórrer: 

• El facultatiu designat per TAIGUA (representant de l'Administració). 

• El director de les obres. 

• El representant del contractista. 

• Si les obres es troben en bon estat i s'ajusten al projecte aprovat, el facultatiu de TAIGUA 
les donarà per concloses, començant en aquest moment el còmput del termini de 
garantia. 

2. Termini de garantia 

Es fixa un termini de garantia d'un (1) any a comptar des de la data de l'acta de recepció. Durant 
aquest període: 

• El contractista és el responsable de la conservació de les obres i de l'esmena de qualsevol 
defecte o vici ocult que pugui aparèixer (com ara assentaments de rases o fallades en les 
connexions). 

• Si apareixen defectes, TAIGUA dictarà les instruccions necessàries per a la seva reparació 
immediata a càrrec de l'adjudicatari. 

3. Ocupació efectiva i posada en servei 

Atesa la naturalesa d'aquest contracte (reposició de xarxa en via pública), s'aplicarà el que preveu 
l'article 243.6 de la LCSP. TAIGUA podrà procedir a l'ocupació efectiva i posada en servei per a 
l'ús públic de les conduccions i paviments abans de l'acte formal de recepció per raons d'interès 
públic (restabliment del servei d'aigua i obertura del trànsit). Aquesta ocupació produirà els 
efectes de la recepció pel que fa al començament del termini de garantia, sempre que l'obra 
estigui en condicions de ser utilitzada. 

4. Liquidació del contracte 

L'aprovació de la certificació final i la liquidació del contracte s'ajustaran a l'article 243 de la LCSP. 

5. Responsabilitat per vicis ocults 

Segons l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o presenta danys greus per vicis ocults de la 
construcció dins del termini de quinze (15) anys des de la recepció, el contractista respondrà de 
la reparació dels danys i perjudicis, sempre que la ruïna es degui a l'incompliment del contracte 
per part seva. 

APARTAT 42. TERMINI DE GARANTIA. 

Una anualitat. 

APARTAT 43. DEURE DE CONFIDENCIALITAT. 

DEFINICIÓ I ABAST 

A l'efecte d'aquest contracte, s'entén per informació confidencial tota dada, documentació 
(incloent-hi plànols, registres de la xarxa, localitzacions, dades de consum, incidències, 
protocols de seguretat, etc.), o coneixement que no sigui públic o notori i que l'adjudicatari 
obtingui de TAIGUA (o generi en nom de TAIGUA) amb ocasió o durant l'execució del contracte. 
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OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L'adjudicatari i tot el seu personal adscrit al contracte (inclosos els subcontractats) estan obligats 
a: 

a) Guardar el secret professional i el degut sigil respecte de la Informació Confidencial.  

b) Garantir la confidencialitat i integritat de les dades i la documentació facilitada per TAIGUA.  

c) Utilitzar la informació exclusivament per a la finalitat del present contracte.  

d) No utilitzar, copiar, reproduir ni proporcionar a tercers cap dada o documentació 
confidencial, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut dels treballs o informes, sense 
l'autorització prèvia i expressa de TAIGUA.  

e) Devolució de la Documentació: Retornar tota la documentació i informació de TAIGUA (en 
qualsevol format) de la qual disposi per a la realització de les obres i serveis, una vegada 
finalitzats aquests i, en tot cas, a la terminació o resolució del contracte.  

El contractista no podrà conservar-ne còpia alguna al seu poder, llevat d'aquella que sigui 
legalment exigible per al compliment de les seves pròpies obligacions. 

DURADA DE L'OBLIGACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 

L'obligació de guardar la més estricta confidencialitat sobre la Informació Confidencial tindrà una 
durada de cinc (5) anys a comptar des de la data de l'Acta de Recepció de l'Obra o des de la data 
de resolució anticipada del contracte. 

Aquesta obligació es mantindrà vigent independentment de la durada del contracte i s’estendrà  
al personal adscrit a l'adjudicatari. 

APARTAT 44. TERMINI DE SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS. 

Els interessats en el procediment de licitació hauran de sol·licitar informació addicional sobre els 
plecs i altra documentació complementària amb una antelació de cinc dies abans de la 
finalització del termini de presentació de les proposicions. 

APARTAT 45. PERFIL DE CONTRACTANT. 

L'adreça d'accés al perfil de contractant del poder adjudicador és 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/42573263?categoria=0  

  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/42573263?categoria=0
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ANNEX II. MODEL D'OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O 
PERCENTATGES. 

LOT……… 

En/Na..................................................................., amb DNI número.........................en nom 
(propi) o (de l'empresa que representa)............................................amb NIF............................. 
i domicili fiscal ………………….… en ............................ 
carrer .................................................................. número..................... assabentat de l'anunci 
publicat en el (perfil de contractant, DOUE)1 ............. del dia ................. de .............. de ............. 
i de les condicions, requisits i obligacions sobre protecció i condicions de treball que s'exigeixen 
per a l'adjudicació del [lot núm. ……. ] del contracte 
de............................................................................. …............................................................
.................................... es compromet a prendre al seu càrrec l'execució d'aquestes, amb 
estricta subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions. 

OFERTA ECONÒMICA 

L’empresa licitadora ofereix un descompte lineal d’un …….% sobre els preus unitaris del 
contracte. 

DISPOSAR DELS CERTIFICATS ISO SEGÜENTS: 9001, 14001, 45001 

L’empresa licitadora disposa dels certificats ISO vigents següents: 

• ……… 

• ……… 

• ………… 

(Cal aportar els certificats amb l’oferta) 

ÚS DE VEHICLES HÍBRIDS O ELÈCTRICS 

Que l’entitat licitadora inclourà a l’execució del lot ……… els següents vehicles  

Criteri avaluable Opció Com s’avalua? 

Un vehicle «0» o «Eco»  La justificació es realitzarà amb l’aportació del llistat de 
vehicles que s’utilitzaran a obra i la presentació de la factura 
de compra, renting, leasing, etc a nom de l’empresa o 
qualsevol altre document que ho acrediti Dos vehicles «0» o «Eco»  

 

Tot això d'acord amb el que s'estableix en els plecs de prescripcions tècniques i clàusules 
administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, el contingut de la qual 
declara conèixer i accepta plenament. En l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les 
obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi 
ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos 
laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a 
un número o percentatge específic de persones amb discapacitat.2 
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Data i signatura del licitador. 

Pot consultar tota la informació detallada sobre Protecció de Dades en l'Annex  relatiu a 
“ Informació sobre protecció de dades”. 

DIRIGIT A l'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT 

 

1 S'indicarà exclusivament la data de l'anunci en el perfil de contractant o en el DOUE en el qual hagi 
aparegut l'anunci. 

2 Els organismes on els licitadors podran obtenir informació relativa a la fiscalitat, a la protecció del medi 
ambient, a la protecció de l'ocupació, a la igualtat de gènere, a les condicions de treball, a la prevenció de 
riscos laborals, a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i a l'obligació de contractar un 
número o percentatge específic de persones amb discapacitat, es troben recollits en l'Annex  relatiu al 
Deure de  informació previst en l'article 129 de la LCSP. 
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ANNEX III. DEURE D'INFORMACIÓ PREVIST EN L'ARTICLE 129 DE LA LCSP. 

Els licitadors podran obtenir informació sobre les disposicions vigents en matèria de protecció 
de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, en: 

- A nivell estatal en:  

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 

Direcció General de Treball  

http://www.mitramiss.gob.es/ 

- A nivell autonòmic en:  

Conselleria d'Empresa i Treball 

https://web.gencat.cat/ca/temes/treball/ 

- A nivell local en:  

Ocupació 

https://www.terrassa.cat/ocupacio 

Podran obtenir així mateix informació general sobre les obligacions generals relatives a fiscalitat  
en: 

- A nivell estatal en:  

Administració Tributària de l'Estat  

https://www.agenciatributaria.es/ 

- A nivell autonòmic en:  

Conselleria d'Economia i Hisenda 

https://govern.cat/gov/transformacio-social/economia-i-hisenda 

- A nivell local en:  

Gestió tributària i recaptació 

https://www.terrassa.cat/gestio-tributaria  

Podran obtenir així mateix informació general sobre les obligacions generals relatives a protecció 
del medi ambient en: 

- A nivell estatal en:  

Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico 

https://www.miteco.gob.es/es.html 

- A nivell autonòmic en:  

Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

https://govern.cat/gov/transformacio-verda/accio-climatica 

- A nivell local en:  

Medi ambient  

https://www.terrassa.cat/es/mediambient 

Podran així mateix obtenir informació general sobre les disposicions vigents en matèria d'igualtat 
de gènere en: 

http://www.mitramiss.gob.es/
https://web.gencat.cat/ca/temes/treball/
https://www.terrassa.cat/ocupacio
https://www.agenciatributaria.es/
https://govern.cat/gov/transformacio-social/economia-i-hisenda
https://www.terrassa.cat/gestio-tributaria
https://www.miteco.gob.es/es.html
https://govern.cat/gov/transformacio-verda/accio-climatica
https://www.terrassa.cat/es/mediambient
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- A nivell estatal en:  

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat Institut de la Dona i per a la Igualtat 
d'Oportunitats. 

http://www.inmujer.gob.es/ 

 

- A nivell autonòmic en:  

Departament d'Igualtat i Feminismes 

https://igualtat.gencat.cat/ca/inici  

- A nivell local en:  

Igualtat de gènere 

https://www.terrassa.cat/dona  

Podran així mateix obtenir informació general sobre les disposicions vigents en matèria 
d'inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a un 
número o percentatge específic de persones amb discapacitat en:  

- A nivell estatal en:  

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social 

Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat.  

http://www.mscbs.gob.es  

Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

https://www.sepe.es/homesepe  

Oficines d'Ocupació: 

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosweb/jsp/jsp_index.jsp?provincia=0  

- A nivell autonòmic en:  

Departament de Drets Socials 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/inici 

- A nivell local en:  

Serveis socials 

https://www.terrassa.cat/serveis-socials  

En el model d'oferta de criteris valorables en xifres o percentatges que figura com a Annex II 
al present plec es farà manifestació expressa relativa al fet que s'ha tingut en compte pel licitador 
en les seves ofertes tals obligacions.  

  

http://www.inmujer.gob.es/
https://igualtat.gencat.cat/ca/inici
https://www.terrassa.cat/dona
https://www.sepe.es/HomeSepe
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0
https://dretssocials.gencat.cat/ca/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/inici
https://www.terrassa.cat/serveis-socials
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ANNEX IV. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. 

No aplica. 
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ANNEX V. MODEL DE COMPROMÍS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 
AMB MITJANS EXTERNS. 

 

En/Na ………………………………………………..……………….., amb DNI número.........................en 
nom i representació de 
l'entitat ……………………………………………………..………………………………….., amb 
N.I.F. ……………………………………………….……………… a fi de participar en la contractació 
denominada (Indicar el títol del contracte i el lot al qual 
licita) ……………....................................... ……………………………………………………………………......
............................................................ convocada 
per2.........................................................................................,: 

I  

En/Na …………………………………………………….., amb DNI número.........................en nom i 
representació de l'entitat ……………………………………………….., amb N.I.F. ………………  

Es comprometen, de conformitat amb el que es disposa en l'article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, a: 

- Que la solvència o mitjans que posa a disposició l'entitat ……………………………………............ a 
favor de l'entitat …………………………………………………….......... són els següents3:  

- 

- 

-Que durant tota l'execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o mitjans que 
es descriuen en aquest compromís. 

- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a condició o cap 
limitació. 

[- Que les entitats assumeixen la responsabilitat conjunta amb caràcter solidari de l'execució del 
contracte.] 

 

Data  

Signatura del licitador. 

Signatura de l'altra entitat.  

DIRIGIT A l'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT 

 

1 Si es recorre a la solvència o mitjans de diverses entitats s'haurà d'emplenar una declaració conforme al 
model, per cadascuna de les entitats que posa a la disposició del licitador la seva solvència o mitjans. 

2 Indiqui's òrgan, unitat o ens que tramita l'expedient de contractació. 

3 S'haurà d'indicar la solvència o mitjans concrets. 
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ANNEX VI. MODEL DE GARANTIES EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ. 
MODEL D'AVAL. 

 L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca) …….…….……………….............................................................................. ………………
…………………….…NIF .….........................................……… amb domicili (a l'efecte de 
notificacions i requeriments) en ………………….………………………………………………...............al 
carrer/plaça/avinguda ..........................................................……………………………….……. 
C.P.……...… i en el seu nom (nom i cognoms dels 
Apoderats) ........................................................................................................ …………………
…………………………………………….....................................................…………………………… amb 
poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons es dedueix de la validació efectuada 
per …………………………………………………….  , amb data ....................................................... 

AVALA 

a: (nom i cognoms o raó social de 
l'avalat) …………………..…..............................…………………… …………………………………….............
........................................................NIF………………………… en virtut del que es disposa per: 
(norma/s i article/s que imposa/n la constitució d'aquesta 
garantia) ………………………………………………………….............................…………………………………
………………………………………………..… per a respondre de les obligacions següents: (detallar 
l'objecte del contracte i obligació assumida pel 
garantit) ……………………………………………………………………………..………… ……............................
................................. davant: (Entitat 
contractant) ............................................ ........................................................................ per 
import d'euros:(en lletra) ………………..……........ ............................................................(en 
xifra) ……………............……………………........................…...... 

 L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos 
en l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la  Entitat 
Contractant, amb subjecció als termes previstos en la normativa de contractació de les 
Administracions Públiques i en les seves normes de desenvolupament. 

 Aquest aval tindrà validesa en tant que l'òrgan de contractació no autoritzi la seva 
cancel·lació, havent estat inscrit en el dia de la data en el Registre especial d'Avals amb el 
número................... 

    ……….……..………………………….…………….(lloc i data) 

    …………………………………………(raó social de l'entitat) 

    …………………..…………………… (signatura dels Apoderats) 

Pot consultar tota la informació detallada sobre Protecció de Dades en l'Annex  relatiu 
“Informació sobre protecció de dades”. 
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ANNEX VII. MODEL DE GARANTIES EN ELS PROCEDIMENTS DE 
CONTRACTACIÓ. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ. 

 Certificat número………………………………….. 

 (1)……………………………...………………………………………………(d'ara endavant, assegurador), amb 
domicili en ……………………, carrer……………………………………………….………, i 
NIF……………..…………… degudament representat per D.  
(2) ……………………………………………………………………………………………….amb poders suficients 
per a obligar-lo en aquest acte, segons es dedueix de la validació efectuada 
per ..………………………………….…………….………………….., amb data .................................. 

ASSEGURA 

A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en concepte de 
prenedor del segur, davant (4) …………………………………………………d'ara endavant assegurat, fins 
a l'import d'euros (5)………………………………………………….. en els termes i condicions establerts 
en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i plec de clàusules 
administratives particulars per la qual es regeix el contracte 
(6) …..………………....…...............……......en concepte de garantia (7)…………………………………… 
per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a 
les normes i altres condicions administratives precitades enfront de l'assegurat. 

L'assegurat declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en l'article 57.1 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador 
a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni 
aquest alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el 
prenedor de l'assegurança. 

L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar a l'assegurat al primer requeriment de la   
entitat contractant, en els termes establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL autoritzi 
la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i legislació complementària. 

 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 

   Signatura: 

   Assegurador 

 

INSTRUCCIONS PER A l'EMPLENAMENT DEL MODEL 

(1) S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora. 

(2) Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats. 

(3) Nom de la persona assegurada. 

(4) L'entitat contractant. 

(5) Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança. 

(6) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en 
virtut del qual es presta la caució. 
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(7) Expressar la modalitat de garantia de què es tracta provisional, definitiva, etc. 

Pot consultar tota la informació detallada sobre Protecció de Dades en l'Annex  relatiu 
“Informació sobre protecció de dades”. 
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ANNEX VIII. MODEL DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL 
COMPLIMENT D'OBLIGACIONS  CONTRACTUALS. 

En/Na …………………………………………………………..……….., amb DNI 
número............................................ en nom i representació de la 
Societat ……………………………………………………………………..……….., amb 
N.I.F. …………………….……………………… a fi de participar en la contractació denominada (Indicar 
el títol del contracte i el lot al qual 
licita) ……………........................................................ ................................................................
.................................................................... convocada 
per .........................................................................................,:.  

DECLARA sota la seva responsabilitat: 

1r Que l'empresa a la qual representa: (Marqui una de les caselles) 

 És un Centre Especial d'Ocupació.  

 Empra a menys de 50 treballadors  

 Empra a 50 o més treballadors i (Marqui la casella que correspongui)  

 Compleix amb l'obligació que, entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb 
discapacitat, establerta pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 

 Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 
d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de 
la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.  

2n Que l'empresa a la qual representa compleix amb les disposicions vigents en matèria laboral 
i social.  

3r Que l'empresa a la qual representa: (Marqui una de les caselles) 

 Compleix amb el que s'estableix en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla 
d'igualtat.  

 En aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i 
implantació del pla d'igualtat. 

4t Que l'empresa a la qual representa: (Marqui una de les caselles) 

 No pertany a un grup d'empreses.  

 Sí pertany a un grup d'empreses, en el sentit de l'article 42.1 del Codi de Comerç. A 
l'efecte de l'article 149.3 LCSP, les empreses pertanyents al grup que es presenten a la 
licitació són les següents: (indicar). 

5t A més, declara sota la seva responsabilitat que: (Marqui una de les caselles) 

 No és una empresa, en el sentit de l'article 1 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. 

(L'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, en el seu 
article 1 titulat “Empresa” disposa que: “Es considerarà empresa tota entitat, independentment 
de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideraran 
empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o 
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familiar, així com les societats de persones i les associacions que exerceixin una activitat 
econòmica de manera regular.”)  

 L'empresa a la qual represento té categoria de PIME i es defineix microempresa, en 
ocupar a menys de 10 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç general anual 
que no supera els 2 milions EUR. (article 2.3. de l'annex I del Reglament (UE) núm. 
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 L'empresa a la qual represento té categoria de PIME i es defineix petita empresa, en 
ocupar a menys de 50 persones i tenir un volum de negocis anual o balanç general anual 
que no supera els 10 milions EUR. (article 2.2. de l'annex I del Reglament (UE) núm. 
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014). 

 L'empresa a la qual represento té categoria de PIME i es defineix mitjana empresa, en 
ocupar a menys de 250 persones i tenir un volum de negocis anual que no excedeix de 50 
milions EUR o balanç general anual que no excedeix de 43 milions EUR (article 2.1. de 
l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014) 

 L'empresa a la qual a la qual represento no té categoria de PIME, en ocupar a 250 
persones o més i tenir un volum de negocis anual que excedeix de 50 milions EUR o balanç 
general anual que excedeix de 43 milions EUR.  

 

 

Data i signatura de l'entitat. 

DIRIGIT A l'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT 
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ANNEX IX. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) 

A fi de garantir la imparcialitat en el present procediment de contractació l’entitat signant 
d’aquesta declaració, com a licitadora del procés de referència, declara responsablement: 

PRIMER. Estar informat/da del següent: 

1. Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que 
«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal». 

2. Que l'article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol 
distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat 
de tracte a tots els candidats i licitadors.  

3. Que l’article 24 “Conflictes de interessos” de Directiva 2014/24/UE disposa que «Els Estats 
membres vetllaran perquè els poders adjudicadors prenguin les mesures adequades per prevenir, 
detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d' interessos que puguin sorgir en els 
procediments de contractació a fi d' evitar qualsevol falsejament de la competència i garantir la 
igualtat de tracte de tots els operadors econòmics. 

El concepte de conflicte d' interessos comprendrà almenys qualsevol situació en què els 
membres del personal del poder adjudicador, o un proveïdor de serveis de contractació que actuï 
en nom del poder adjudicador, que participin en el desenvolupament del procediment de 
contractació o puguin influir en el resultat d' aquest procediment tinguin, directament o 
indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la 
seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació». 

3. Que l'article 23 “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat 
següent, sent aquestes: 

«a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del 
quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat 
per a l'assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat 
anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.  

e)Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o 
haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc». 

SEGON. Que no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos 
de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva 
persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió. 
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TERCER. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc al 
dit escenari. 

QUART. Que no ha concedit ni concedirà, no ha intentat ni intentarà obtenir, i no ha acceptat ni 
acceptarà, qualsevol avantatge econòmica o en espècie, a favor d'una persona o en nom 
d'aquesta, quan aquesta avantatge constitueixi pràctiques il·legals o que impliquin corrupció, 
directament o indirectament, per ser un incentiu o una recompensa relacionada amb l'execució 
dels respectius contractes públics. 

CINQUÈ. Que mantindrà el deure de reserva en relació amb la informació de la que tingui 
coneixement en l'exercici de les seves funcions, sense fer-ne un ús indegut de la informació 
facilitada i no revelar cap informació confidencial que se li comuniqui.  

SISÈ. Que coneix que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi 
la normativa aplicable. 

 

 

 

Data i signatura del licitador.  
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ANNEX X. DECLARACIÓ COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT 

En/Na.............................................................................., amb DNI número.........................en 
nom (propi) o (de l'empresa que representa)..............................................................., amb 
NIF............................. i domicili fiscal ................…en ......................................... carrer 
................................................................................... número ..................... assabentat de l'a-
nunci publicat en el perfil de contractant del dia................. de.............. de 20 ......... i de les con-
dicions, requisits i obligacions sobre protecció i condicions de treball que s'exigeixen per a l'ad-
judicació del contracte de..................…............................................................................, de-
clara i es compromet expressament a complir amb la condició especial d'execució (CEE)  pre-
vista al PCAP, garantint que totes les activitats derivades de l’execució del contracte es realitza-
ran de manera plenament respectuosa amb els següents principis: 

1. Igualtat de Persones amb Diversitat Funcional 

L’empresa es compromet a garantir que l'execució de les obres no generarà barreres ni atemp-
tarà contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus. Això implica: 

• Utilitzar procediments de treball que minimitzin l'afectació en l'accessibilitat dels en-
torns d'obra. 

• En cas d'afectació temporal, garantir rutes alternatives accessibles i segures per a la cir-
culació de vianants, incloent-hi persones amb mobilitat reduïda o discapacitat sensorial. 

• Complir estrictament amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat i no-discrimina-
ció. 

2. Drets de la Infantesa 

L’empresa es compromet a garantir que les activitats derivades del contracte respectaran els 
drets de la infantesa i l'adolescència, assegurant: 

• La màxima seguretat i senyalització a les zones d’obra, minimitzant el risc d’accidents 
que puguin afectar menors d’edat. 

• La reducció de l'impacte d'interferències i molèsties (soroll, pols) en les proximitats de 
centres educatius, parcs o zones de joc, d'acord amb les instruccions de la Direcció d'O-
bra. 

3. Cura del Medi Ambient i Sostenibilitat 

L’empresa es compromet a que l'execució de les obres sigui respectuosa amb la cura pel medi 
ambient i la sostenibilitat, complint amb: 

• La gestió correcta de tots els residus de construcció i demolició (RCD) d'acord amb el Pla 
de Gestió de Residus. 

• L'aplicació de mesures per a la minimització de la contaminació acústica, atmosfèrica i 
hídrica (especialment per les obres en xarxa d'aigua). 

• L'ús eficient dels recursos energètics i hídrics durant l'execució. 

4. Drets i Benestar dels Animals 

L’empresa es compromet a que l'execució de les obres respecti els drets i el benestar dels ani-
mals, tant domèstics com salvatges, incloent-hi: 

• L'adopció de mesures de protecció en cas de localització d'hàbitats o nius a les zones 
d'actuació (quan sigui aplicable). 

• Evitar l'abocament de materials tòxics o contaminants que puguin afectar la fauna ur-
bana o l'ecosistema del sòl i subsol. 
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L'incompliment de qualsevol d’aquests compromisos podrà ser penalitzat d'acord amb el previst 
al PCAP i, si escau, ser causa de resolució del contracte. 

 

 

Data i signatura del licitador.  

 

 


