
 

 

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR 
ELS SERVEIS DE LA DIRECCIÓ D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN 
ELS CARRERS REINA MARIA CRISTINA, LÓPEZ PELÁEZ, BONAVENTURA 
HERNÁNDEZ SANAHUJA I CRONISTA SESSÉ DEL TM DE TARRAGONA 

  
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT 
EMATSA, com a gestor de la xarxa d'abastament al municipi de Tarragona, revisa i proposa 
renovacions i substitucions de canonades de subministrament d’aigua potable en funció del 
seu estat de conservació i/o del seu funcionament. 
 
El ” PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN ELS 
CARRERS REINA MARIA CRISTINA, LÓPEZ PELÁEZ, BONAVENTURA HERNÁNDEZ 
SANAHUJA I CRONISTA SESSÉ DEL TM DE TARRAGONA” desenvolupa la proposta tècnica 
dels treballs necessaris a realitzar per tal renovar la xarxa d’abastament en baixa instal·lada 
en aquests carrers, formada per canonades de fibrociment que degut al seu grau 
d’envelliment avançat té esgotada la seva vida útil, presentant en aquests últims anys una 
progressió ascendent del nombre d’avaries i fuites que recomanen la seva substitució. 
 
Esmentat projecte contempla les obres en els carrers Maria Cristina, López Peláez, 
Bonaventura Hernández Sanahuja i Cronista Sessé del nucli de la ciutat de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ZONA D’ACTUACIÓ 



 

 

L’actuació de les obres contempla la renovació de les conduccions d’aigua potable de 
fibrociment instal·lades a les voreres dels carrers, amb una antiguitat superior als 30 anys 
i en fase final de la seva vida útil. Aquesta situació s’ha fet evident en els darrers anys amb 
una progressió ascendent del nombre d’avaries i fuites, que recomanen la seva substitució. 
 
EMATSA considera que, tot i que en alguns trams aquesta xarxa podria no haver exhaurit 
completament la seva vida útil i no presenti problemes en relació amb la qualitat de l’aigua 
subministrada, és convenient reduir la probabilitat de desperfectes i trencaments derivats 
del seu envelliment mitjançant una substitució progressiva d’aquest material a la xarxa. 
Així mateix, es volen evitar els riscos associats a la manipulació del fibrociment per part del 
personal operari de manteniment. 
 
Es per tot això que és necessari impulsar contractar els treballs de Direcció d’Obra de les 
esmentades obres a on s’incloguin revisions, coordinacions i replanteigs previs a les obres 
així com el seguiment de les mateixes i els seus respectius posteriors tancaments. 

 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
El contracte té per objecte contractar els serveis de Direcció d’Obra per a L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ EN ELS CARRERS REINA MARIA CRISTINA, LÓPEZ PELÁEZ, BONAVENTURA 
HERNÁNDEZ SANAHUJA I CRONISTA SESSÉ DEL TM DE TARRAGONA 

 
CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 
NO s’han fet consultes preliminars de mercat, amb la finalitat de preparar la licitació. 

 
CONTRACTE RESERVAT 
El contracte NO es troba reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social o a 
Empreses d’Inserció, o en el marc de programes d'ocupació protegida. 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
Els mitjans tècnics i els recursos humans que disposa EMATSA destinats a Enginyeria, 
resten totalment dedicats, a més de les tasques pròpiament ordinàries relacionades amb 
l’explotació diària i a d’altres relacionades amb projectes d’aspectes de manteniment i 
renovació i/o de menor envergadura, sense possibilitat de poder encabir-hi, en aquest 
moment, una altra feina amb la càrrega i dedicació horària com la de que és objecte aquest 



 

 

expedient de contractació; tenint en compte que els treballs de direcció d’obra d’aquesta 
envergadura requereix d’una intensa dedicació i especialització en obres en via pública, 
dins l’àmbit urbà consolidat, a on intervenen afectacions de serveis, i a on es requereixen 
importants recursos tant propis com externs, d’aquí doncs, la necessitat de fer que aquest 
encàrrec sigui externalitzat. 
 

 
DIVISIÓ EN LOTS 
El contracte es divideix en lots: NO  
 
Donat que l’objecte del contracte és el de desenvolupar totes les actuacions relacionades 
amb la Direcció de les Obres recollides en un sol projecte, el” PROJECTE EXECUTIU PER A 
LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN ELS CARRERS REINA MARIA CRISTINA, 
LÓPEZ PELÁEZ, BONAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA I CRONISTA SESSÉ DEL TM DE 
TARRAGONA” i aquest té un únic abast, que és el de la renovació de la xarxa d’abastament 
d’esmenats carrers, de forma complerta, i en una sola fase; les tasques de Direcció d’Obra 
han d’intervenir en la integritat de l’obra i corresponents tasques relacionades, sense poder-
se aquesta separar, per aquest motiu el present contracte no es divideix en lots.  
 

 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
 Pressupost formulat preu tant alçat 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 35.085,43 
euros (IVA inclòs). 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i puja l’import de 6.089,21 euros 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21 % IVA 
28.996,22 € 6.089,21 € 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
 
JUSTIFICACIÓ: 



 

 

 
FULL D'ESTUDI                                  

LICITACIÓ 

DIRECCIÓ D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN ELS CARRERS 
REINA MARIA CRISTINA, LÓPEZ PELÁEZ, BONAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA I CRONISTA SESSÉ DEL TM DE TARRAGONA 

RE
SU

M
 ORGANISME CONTRACTANT EMATSA Estudi de cost 

FORMA D'ADJUDICACIÓ Procediment obert 

  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (€, IVA exclòs) 28.996,22 

TERMINI DE l'OBRA (SETMANES) 42 

CO
ST

 P
ER

SO
NA

L 

Dedicació Concepte Titulació Cost anual empresa(€) Import (€) 
  

TREBALLS PREVIS 

Recollida i revisió detallada del projecte 
constructiu analitzant les possibles 
problemàtiques, el pla d'obra i els terminis. 
Recollida i revisió de la documentació 
administrativa vinculada a l'execució de les obres. 

Termini estimat 
i percentatge 

anual 
1 Setmanes 1,9% 

50% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 432,78 € 

40% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 268,55 € 

30% DELINEANT FP PROJECTES 31.325,72 180,73 € 

TOTAL 882,06 € 
  

Anàlisi de les afectacions a serveis i 
infraestructures i obtenció dels permisos 
necessaris. 

Termini estimat 
i percentatge 

anual 
1 Setmanes 1,9% 

50% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 432,78 € 

25% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 167,85 € 

TOTAL 600,62 € 

  

Revisió i aprovació de l'Acta de Comprovació de 
Replanteig, del PAQ, del Pla de gestió ambiental, i 
demès planificacions i tramitacions. 

Termini estimat 
i percentatge 

anual 
1 Setmanes 1,9% 

60% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 519,33 € 

25% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 167,85 € 

TOTAL 687,18 € 



 

 

TREBALLS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Visita de obra a camp. 
Termini estimat 

i percentatge 
anual 

36 Setmanes 69,2% 

40% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 12.463,93 € 

15% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 3.625,49 € 

TOTAL 16.089,42 € 
  

Informe de seguiment amb descripció de les 
obres executades, grau de compliment del pla 
d'obra, control econòmic, control de qualitat de 
les obres, seguiment del Pla de gestió ambiental, 
incidències i afeccions aparegudes, reportatge 
fotogràfic, recull de documentació generada 
durant l'obra i demés tasques necessàries de 
Direcció dels treballs. (informació detallada al 
PLEC). 

Termini estimat 
i percentatge 

anual 
1 Setmanes 1,9% 

70% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 605,89 € 

80% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 537,11 € 

TOTAL 1.142,99 € 

TREBALLS FINALS 
Acta d'Inspecció Conjunta (inspecció prèvia a la 
recepció), amidament general i elaboració de la 
certificació final, Informe final de seguiment 
ambiental, i demés tasques i tramitacions 
necessàries de tancament i recepció de l'obra 

Termini estimat 
i percentatge 

anual 
2 Setmanes 3,8% 

90% DIRECTOR D'OBRA ECCP, EI o 
similar 45.008,64 1.557,99 € 

80% ADJUNT DIRECCIÓ D'OBRA: 
OBRA CIVIL 

ETOP, ETI o 
similar 34.912,09 1.074,22 € 

TOTAL 2.632,21 € 
  

COST PERSONAL 22.034,48 € 

CO
ST

OS
 D

IV
ER

SO
S 

COSTOS DE OFICINA TÈCNICA 

Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

1 Imprempta 1 200,00 200,00 € 

CONSUMIBLES 

Unitat Concepte Medició Cost unitari Import (€) 

30% Cost mensual vehícle 9 325,00 877,50 € 

100 Combustible/peatge-km 36 7 l/100 km  1,8 €/l 453,60 € 

1 Despeses/viatge 36 20,00 720,00 € 

30% Telefonia 9 30,00 81,00 € 



 

 

COSTOS DIVERSOS 2.332,10 € 

COST EXECUCIÓ 24.366,58 € 

ALTRES 
COSTOS 

DESPESES GENERALS 13% 13,00% 3.167,65 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 6,00% 1.461,99 € 

ALTRES COSTOS 4.629,65 € 

IMPORT 
LICITACIÓ 

LICITACIÓ 

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 

PRESSUPOST LICITACIÓ 28.996,22 
Cost personal + costos diversos 24.366,58 € 

Altres Conceptes 4.629,65 € 

TOTAL SENSE IVA 28.996,22 € 

IVA 21% 6.089,21 IVA 21% 6.089,21 € 

PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs) 35.085,43 € 

 
Per a la quantificació econòmica del personal, s’ha considerat el “XX Conveni col·lectiu del 
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics” vigent, segons la resolució del 
27 de febrer de 2023 de “La Dirección General de trabajo” Annex I taula salarial 2022. A 
on s’han considerat els increments estimats corresponents a complements no inclosos en 
esmentades taules. 
 
I per al càlcul del cost total d’empresa s’ha incrementat el sou brut anual en un 35 % 
corresponent als costos de Seguretat Social i altres despeses socials. 
 
La relació d’estimació de conceptes i costos anterior s’ha utilitzat, únicament, 
per determinar i justificar l’import del contracte, però en cap cas representa un 
compromís contractual ni s’utilitzarà com a forma de facturació, ja que el 
present contracte és en preu alçat, i no per preus unitaris, on s’inclouen totes 
les tasques pròpies de Direcció d’Obra necessàries, definides al PPT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALOR ESTIMAT  
 
El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació (imports en euros, sense 
IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles modificacions contractuals: 
 

DURADA 
CONTRACTE 

POSSIBLES 
PRÒRROGUES 

POSSIBLES 
MODIFICACIONS 

 
TOTAL 

28.996,22 € 0 € 0 € 28.996,22 € 
 

 
DURADA DEL CONTRACTE / TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució del contracte s’estableix en: 11 mesos, des de un mes abans de l’inici 
de les obres, estimant-se aquesta data a 6 de juliol de 2026, per tant a partir de l’1 de juny 
de 2026. 

 
VARIANTS  
NO s’admet la presentació de variants.  
 

 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 
Mitjans: Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates 
de constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes. 
 
Import mínim: Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més 
volum dels últims tres, ha de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte 
 
Acreditació documental: Nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel 
Registre Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els 
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats.  
 

 
 



 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional 
per a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el 
coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els 
mitjans següents: 
 
a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació d’un mínim de tres serveis o 

treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa, que els que constitueixen l’objecte del 
contracte, en els darrers tres anys. S’entendran treballs de direcció d’obra d’igual o 
similar naturalesa els que contemplin planificar, coordinar i controlar l’execució de les 
obres des del seu inici i fins a la seva finalització completa, que incloguin la canalització 
d’instal·lacions de xarxes de serveis. 

 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a traves de l’aportació dels certificats de bona execució 
expedits pels òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o, 
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració responsable 
de l’empresari. 
 
 

 
CLASSIFICACIÓ 
NO aplica  

 
HABILITACIÓ PROFESSIONAL 
El Director/a de l’obra haurà de disposar de la titulació d’Enginyer, Enginyer Tècnic, Grau o 
altra titulació competent en la matèria o titulació equivalent homologada a l’estat espanyol. 

 
NORMES DE GESTIÓ 
A més, per a la seva admissió, s’exigeix als licitadors estar en possessió de certificats 
acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió 
mediambiental: NO  

 
 
 



 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

1.1.  Criteris avaluables de forma automàtica (60%) 
 
 

a) Preu ofert, (fins a un màxim de 35 punts) 
 
Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor econòmic de les 
ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a con nuació. L’objec u és incen var la competència 
entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant la major puntuació a la millor oferta i amb la 
ponderació rela va que ofereix el resultat del càlcul matemà c per a la resta. 
 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent: 
 

 
 
On:  
Pv: Puntuació de l’oferta a Valorar  
P: Punts criteri econòmic  
Ov: Oferta a Valorar  
Om: Oferta a Millor (mes baixa)  
IL: Import de Licitació  
VP: Valor de Ponderació (VP= 1,35) 
 
 
La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta econòmica i el valor de 
ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020 D’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica. Tenint en compte que la execució del present 
contracte requereix mà d’obra intensiva i evitar baixes desproporcionades que puguin afectar a la 
qualitat del mateix, s’aplica un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el 
total de puntuació de la licitació, es a dir 1,35 (35%) acord amb el punt 6 d’esmentada directriu. 
 



 

 

b) Experiència de la persona que assumirà les funcions de Direcció 
d’Obra objecte del present contracte en la Direcció d’Obres que 
incloguin traçats de serveis, en canalització, de diàmetre equivalent 
igual o superior a 100 mm i longituds de instal·lació iguals o superiors 
250 m, en entorn urbà consolidat i en zona BCIN (fins a 15 punts). 

 
El licitador iden ficarà la persona que adscriurà a l’execució del present contracte i que 
n’assumirà les funcions de la direcció d’obra i presentarà una relació les direccions d’obra 
on hagi par cipat, tant com a Direcció d’Obra o adjunt a aquesta, en obres que incloguin 
instal·lació de canalitzacions de xarxes de serveis amb diàmetres iguals o superiors a DN 
100 mm en entorn urbà amb longitud d’instal·lació igual o superior als 250 m, executades 
en els úl ms 5 anys. S’entén entorn urbà aquell sol urbanís cament consolidat acord amb 
el planejament urbanís c vigent de la zona. Es valorarà amb 5 punts per cada cer ficat 
acredita u de l’experiència valorable, fins a un màxim de 10 punts.  
 
• Acredita 1 Direcció d’Obres de canalitzacions de xarxes: 5 punts 
• Acredita 2 Direccions d’Obres de canalitzacions de xarxes: 10 punts 

 
Addicionalment, les experiències a valorar anteriorment, que en tot o part de l’abast dels 
requeriments mencionats anteriorment, es guin dins de zona declarada com a BCIN (Bé 
Cultural d’Interès Nacional) d’acord amb el portal de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya (Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català) o amb catalogació oficial equivalent 
per a experiències fora de la CA de Catalunya; ob ndrà una valoració de 2,5 punts 
addicionals per cada cer ficat acredita u d’aquesta circumstància valorable, fins a un 
màxim de 5 punts. 

 
Atès que les obres objecte de direcció se situen en carrers principals del centre de 
Tarragona, amb elevada intensitat de trànsit i ac vitat, i que les actuacions afecten 
ambdues voreres i, puntualment, la calçada, es poden produir afectacions a la circulació i 
a l’accessibilitat dels vianants. En aquest context, l’experiència de la persona responsable 
de la Direcció d’Obra en actuacions d’aquesta pologia aporta un valor afegit a la correcta 
execució del contracte, ja que facilita la iden ficació i ges ó de possibles afectacions a 
tercers, l’an cipació en la resolució d’incidències i l’adequada tramitació dels permisos i 
coordinacions necessàries. 



 

 

 
D’altra banda, cal tenir en compte l’elevat valor patrimonial de l’àmbit d’actuació de les 
obres a executar (centre i Part Alta de la ciutat de Tarragona), catalogat íntegrament com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). En aquest context, l’execució d’infraestructures en el 
subsol en terrenys catalogats requereix una vigilància i inspecció específiques durant les 
excavacions, així com la realització de les ges ons oportunes amb els departaments 
competents en matèria de cultura, tant autonòmics com locals, a fi de definir i validar els 
traçats i minimitzar-ne l’impacte. 

 
Per tot això, l’experiència en la Direcció d’Obres de projectes execu us que afec n el subsol 
en àmbits amb aquesta pologia de protecció patrimonial aporta un valor afegit i una 
millora de la qualitat del contracte, en facilitar l’agilitat i l’encert en la presa de decisions, 
la tramitació i la resolució de possibles afeccions. 

 
Per tal que resul  valorable, aquesta relació haurà d’anar acompanyada de cer ficat/s de 
bona execució expedit/s pel client, on cons n les següents dades: 
 

• Nom de l’obra Dirigida 
• Iden ficació de la persona que serà el/la Director/a de l’Obra 
• Import dels treball 
• Àmbit d’actuació del projecte 
• Objecte contractual 
• Nom del client 
• Any d’execució 

 
No es valoraran els cer ficats on el nom de la persona que hi figuri no coincideixi amb el 
de la que es proposi adscriure a l’execució de l’objecte del present contracte. 
 
Per tal de verificar el con ngut dels treballs, cal que el cer ficat s’acompanyi també d’un 
informe (de màxim dues pàgines) que con ngui fotografies, referències o qualsevol altre 
element o detall que perme  iden ficar de forma clara les caracterís ques mínimes 
valorables (diàmetres de canonada, longitud del traçat, entorn de l’actuació dirigida i 
re rada de fibrociment). 

 



 

 

Es fa constar expressament que si la documentació aportada per a la valoració 
de l’experiència no s’ajusta o no inclou totes les dades indicades en el present 
apartat, no serà tinguda en compte per a la seva valoració. 

 
c) Reducció del temps de resposta en personar-se a l’obra respecte a 

l’establert al PPT  
 

Com s’ha dit anteriorment, l’obra objecte de direcció no es troba en un entorn aïllat, si no que es 
tracta d’entorns urbans amb ac vitat ciutadana així com importants vies de circulació a on, en 
qualsevol moment, les obres es poden veure afectades per mo us aliens o al contrari, aquestes 
poden ocasionar incidències sobrevingudes i no contemplades a tercers que afec n al normal 
desenvolupament de l’ac vitat diària, i que impliquin la immediata intervenció dels responsables 
de l’execució, per això és imprescindible que davant qualsevol d’aquests casos, el Director/a de les 
obres pugui personar-se a camp amb el mínims temps possibles des de la detecció del mateix. 
 
D’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), el temps màxim de resposta 
per personar-se a l’obra davant una necessitat és de 2 hores (requisit mínim obligatori). 
 
Es valorarà com a millora la reducció d’aquest temps de resposta, segons el següent: 
 

Temps de resposta en personar-se en l’obra davant una necessitat: 
 
• Inferior o igual a 1 hora s’atorgaran 10 punts 

 
 

1.2. Criteris sotmesos a judici de valor (40%) 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica que descrigui la metodologia 
prevista de treball, presentada en únic document en format PDF.  
 
Es licitadors presentaran la documentació corresponent en format DIN A4 (PDF). La pologia i mida 
de la lletra serà Arial 11, amb interlineat 1 (no s'aplica a figures i taules, a peus d'imatge o peus de 
figures). La documentació s’haurà de presentar de forma concisa i entenedora, resumida en un sol 
tom, precedida de la data i la signatura. No s'admetran annexes ni altres documents adjunts. 
 
La memòria ocuparà un màxim 4 pàgines, portada i índex no inclosos. En cas que la documentació 
superi l’extensió màxima fixada per cada apartat, es valorarà el con ngut de l’oferta dins a l'extensió 
màxima indicada.  



 

 

 
Els licitadors presentaran la documentació tècnica subjecta a valoració seguint estrictament el guió-
índex que es presenta a con nuació i la informació requerida en cadascun dels apartats descrits a 
con nuació.  
 
Con ngut de la memòria: 
 
 A la memòria tècnica hi constaran els apartats següents: 
 

• 1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres. 
 
Es presentarà una breu descripció tècnica de les caracterís ques principals de l’obra que el 
licitador considera més significa ves per a la seva execució. S’exposaran, també, els 
principals aspectes, interns o externs a l’obra que, a judici del licitador, podrien condicionar 
el seu normal desenvolupament. (Fins a 25 punts). 
 
Es valorarà principalment el grau de coneixement que demostra el licitador sobre el 
projecte a executar i sobre els punts clau que considera imprescindible supervisar per a 
garan r un bon control de tot el procés construc u, així com dels possibles condicionants 
que, al seu criteri, podrien tenir rellevància durant l’execució dels treballs. 

 
• 2. Anàlisi del pla d’obres i de les fases construc ves. 

 
Es presentarà un anàlisi del programa d’obres definit en el projecte, tot explicitant els 
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflic us per l’execució de 
les diferents fases de les obres. Així mateix, farà una anàlisi dels períodes crí cs segons les 
diferents fases construc ves i presentarà les propostes a fer al constructor per a garan r la 
correcta execució de les obres en el termini corresponent. (Fins a 15 punts). 
 
Es valorarà que l’anàlisi sigui complet i que s’iden fiquin correctament els punts crí cs, així 
com la coherència de les mesures que, a judici del licitador, es podrien proposar al 
constructor per a garan r la correcta execució de les obres en el termini corresponent. 

 
 
Criteris de valoració: 
 
 La valoració es realitzarà atenent principalment al grau de coneixement i les singularitats pròpies 
de les obres a dirigir, així com la coherència tècnica demostrada. La documentació aportada ha de 
seguir obligatòriament el guió-índex establert anteriorment. 



 

 

 
No s'avaluarà el con ngut de les pàgines que superin es límits màxims es pulats anteriorment. 
 
Per a la valoració de la documentació tècnica s'aplicaran els criteris següents: 
 

1. El grau de coneixement del context de les obres a executar i dels seus condicionants 
par culars. 

2. La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases construc ves i dels 
procediments construc us específics. 

3. La coherència tècnica i temporal. 
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la documentació tècnica ndrà el seu propi repar ment i 
ponderació dels criteris esmentats, segons s'exposa en la taula següent: 
 

Part de la memòria a avaluar 

Pes dels criteris d’avaluació, expressats en tant per ú 

Grau de 
coneixement de les 
obres a executar i 

dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de 
l’organització de 

l’obra pel que fa a 
fases constructives i 
dels procediments 

constructius 
específics 

Coherència 
tècnica i 
temporal 

Coneixement i aspectes rellevants 
de les obres. 1,0 - - 

Anàlisi del pla d’obres i de les 
fases constructives - 0,5 0,5 

 
 
A cadascun d'ells s'atribuirà mo vadament la qualificació de:  

• “Molt bo-Excel·lent” (“MBE”): quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de 
l’aspecte en qües ó i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d’aquest.  

• “Bo-Notable” (“BN”): quan la memòria en relació amb el criteri a avaluar sigui detallada, 
però li manqui ser més completa amb el grau de coneixement d’aquest. 

• “Correcte-Acceptable” (“CA”): quan la memòria en relació amb l’element a valorar sigui 
detallada, però no es proposin mesures d’actuació precises o innovadores (en cas que 
siguin per nents).  



 

 

• “Regular-Suficient” (“RS”): quan es limi  a un suficient estudi de la prestació o element a 
valorar, sigui teòric, generalista i poc pròxim a la realitat i context par cular o no es realitzin 
aportacions concretes sobre les actuacions.  

• “Insuficient” (“I”): quan l’estudi sigui incomplet, no con ngui informació o documentació 
suficient relacionada amb l’element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s’adap  
a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s’ajus n a les 
caracterís ques de cada servei o presen n poca coherència, o l’estudi no perme  conèixer 
clarament la memòria plantejada.  

 

 
 

Exemple: puntuació del con ngut "Anàlisi del pla d’obres i de les fases construc ves" 
d’una determinada oferta  
   
Qualificacions: 
 
Idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a fases construc ves i dels procediments 
construc us específics: 0,80 (notable) x 0,50 = 0,4 
 
Coherència tècnica i temporal: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,3 
 
Pes total 0,70 
  
Qualificació del con ngut “Anàlisi del pla d’obres i de les fases construc ves” = (10 punts 
x 0,70) = 7,0 punts.  

 
 

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Daniel Colilla Villa 

Qualificació Puntuació

"Molt Bo-Excel·lent” (“MBE”) Fins un 100% de la puntuació

"Bo-Notable" (“BN”) Fins un 80% de la puntuació

"Correcte-Acceptable” (“CA”) Fins un 60% de la puntuació

"Regular-Suficient” (“RS”) Fins un 30% de la puntuació

"Insuficient” (“I”) 0,00 punts



 

 

Departament d’Enginyeria i Obres  

 
GARANTIA I TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia serà de 1 any, a comptar de la data de recepció de la prestació del 
contracte.  

 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no 
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal 
superior al 50 %. 
 
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures 
específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular, 
pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge 
o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà 
d’emprar un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges discriminatòries de les dones o 
estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, 
diversitat i pluralitat de rols i identitats de gènere. 
 
Així mateix, les condicions especials d’execució seran exigides a tots els subcontractistes 
que participin en l’execució del contracte. 

 
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

No aplica 

 
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte: NO 
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es 
justifiqui suficientment la concurrència del seu interès. 

 
 
 



 

 

 
CESSIÓ DEL CONTRACTE 
El contractista podrà cedir el contracte: SI 
La celebració de la cessió estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a la LCSP. 

 
SUBCONTRACTACIÓ 
El contractista podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del contracte: SI 
La celebració de subcontractes estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a 
la LCSP. 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS / ACCÉS SISTEMES INFORMÀTICS 
Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte: 
 

- NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci 
tractament per compte d’EMATSA. 

 
- NO es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA. 

 
SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 
NO aplica 

 
PENALITATS ESPECÍFIQUES 
Es preveu l’aplicació de penalitats específiques: SI 
 
Tenint en compte la important afectació de les obres sobre l’activitat ciutadana i la xarxa 
viaria, i a on, en qualsevol moment, les obres es poden veure afectades per motius aliens 
o al contrari, aquestes poden ocasionar incidències sobrevingudes i no contemplades a 
tercers que afectin al normal desenvolupament de l’activitat diària, i que impliquin la 
immediata intervenció dels responsables de l’execució,  en el PPT s’exposa del següent 
requeriment: 
 



 

 

“...Estar en tot moment localitzable i accessible telefònicament, en jornada laboral, durant 
el termini d’execució, o en el seu defecte puntual, un membre del seu equip...” 
 
Per tant, es considerarà falta greu la no disponibilitat o falta de resposta del Director d'Obra 
durant més de 3 hores consecutives en horari laboral (8:00 h - 17:00 h) de dilluns a 
divendres, sense causa justificada. Aquesta falta comportarà una penalització d’un 2% del 
preu del contracte (sense iva) per cada incidència. L'acumulació de 5 incidències en un 
període de 2 mesos podrà ser causa de resolució del contracte. S'exceptuen casos de força 
major o absències prèviament comunicades i autoritzades pel responsable del contracte. 

 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
S’adjunta el Plec de Prescripcions Tècniques particulars regulador del contracte.  

 
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica. 
 
 

 
 
 
 

 


