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Identificació de l’expedient: 1379/2025 5373
Assumpte: Contractació obres actuacions sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

  
                                               Fitxa del contracte

1.-)DADES DE CONTRACTE:

a) Nom del contracte/objecte: Sectorització i digitalització de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable de Canet de Mar.

b) Tipus del contracte administratiu               

TIPUS:           Serveis  []                   Obres  [X]          concessió obres  []
Subministraments []       especial []           mixt []    concessió serveis[]

c) Està sotmès a regulació harmonitzada? si  []            no  [X]        

d) Codi CPV :  45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua.

e)  Està relacionat a algun expedient? 

2398/2024 1764 Aprovació projecte de sectorització de la xarxa d’aigua potable
2240/2025 2779 2025 Subvenció digitalització aigua – Presidència Next Generation_2a 
convocatòria

L’actuació està subvencionada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant fons de la Unió Europea.  “Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU”

f) Unitat/departament impulsor expedient: Serveis territorials

g) Tipus de procediment
Es preveu un procediment obert simplificat (159.1 LCSP), atès que és un contracte 
d’obres amb VEC inferior a 2.000.000 euros, o bé el procediment que determinin des 
dels serveis jurídics i de contractació de l’Ajuntament.

h) Tramitació ordinària/urgent/ emergent

      Es preveu una tramitació urgent de l’expedient, atès que l’actuació està subvencionada 
pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant fons de la Unió 
Europea.  “Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”, i el termini màxim de 
finalització de les actuacions és el 30 de juny de 2026.
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2.-)CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP)

No s’han realitzat consultes prèvies al mercat.

3.-)OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ.

a) L’objecte del contracte que es proposa efectuar consisteix en l’execució de les obres 
detallades en el projecte de sectorització i digitalització de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable de Canet de Mar, redactat pels Serveis tècnics municipals en data 5 
d’abril de 2024, i aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter 
ordinari de data 25 d’abril de 2024 (publicació aprovació definitiva al BOPB de 8/07/2024 
i al DOGC núm. 9198 de 5/07/2024).

b) Justificació de la NECESSITAT I IDONEÏTAT i EFICIÈNCIA de la contractació (art. 
28 de LCSP):

L'aigua és un bé essencial del qual no en pot prescindir cap persona i el seu accés és 
reconegut com un dret humà per l'Organització de les Nacions Unides.

D’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, l’abastament d’aigua potable a domicili és una competència pròpia municipal. 
L’Ajuntament ha de fer una gestió eficient de la xarxa d’abastament i fer-ne les inversions 
necessàries per millorar-ne el rendiment i l’eficiència.

Les obres a realitzar queden identificades al projecte de sectorització i digitalització de la 
xarxa de subministrament d’aigua potable de Canet de Mar, redactat pels Serveis tècnics 
municipals en data 5 d’abril de 2024, i aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió 
de caràcter ordinari de data 25 d’abril de 2024 (publicació aprovació definitiva al BOPB de 
8/07/2024). Les obres contingudes al projecte són adequades per a la millora de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable de Canet de Mar. Conseqüentment es considera adequat i 
idoni a les necessitats a cobrir.

4.-)DIVISIÓ EN LOTS (ART 99 de LCSP)

a) Hi ha divisió en lots?  si  []            no  [X]

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals 
a la finalitat requerida. Tanmateix la divisió en lots pot comportar un risc injustificat de 
restringir la competència. 

b) Hi ha limitació en el nombre de lots en que es pot presentar oferta? 
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SI  []            NO  []          No aplica [X]

c) Hi ha limitació en el nombre de lots en que  es pot adjudicar a un mateix licitadors?

SI  []            NO  []          No aplica [X]

d) Es reserva algun lot per determinades organitzacions especials del tercer sector  (DA48 
LCSP)

SI  []            NO  [X]

5.-)DURADA DEL CONTRACTE  I/O PRÒRROGA (ART. 29 LCSP):

a) Duració del contracte (anys/mesos) : màxim quatre (4) mesos, segons el projecte

b)  Es preveu Pròrroga    SI  [ ]            NO  [X] 

Duració de la pròrroga (anys/mesos): 

6.-)ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE: 

a) Pressupost base de licitació : 253.688,51 € + IVA

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 
compromet l’Ajuntament, és el següent:

Pressupost net ......................................253.688,51 €
Import de l’IVA (21%) .............................53.274,59 €
Pressupost total ...................................306.963,10 €

El desglossament del pressupost base de la licitació és el següent: 

Detall del pressupost (costos directes, indirectes i altres eventuals despeses)
SECTORITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ

Costos Directes (Preu execució material) 125.753,68 €
Capítol 1. Reguladora Av Maresme FU150 38.627,67 €
Capítol 2. Reguladora c. Bofill i Matas FU200 45.727,63 €
Capítol 3. Reguladora R.J.Anselm C. PE100 31.408,55 €
Capítol 4. Reguladora c.B.H.Cortés FU100 34.451,65 €
Capítol 5. Canvi comptadors 40.377,58 €
Capítol 6. Control de fuites 5.247,13 €
Capítol 5. Partides complementàries 12.101,20 €
Costos Indirectes 207.941,41 €
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Seguretat i Salut 6.238,24 €
Despeses generals 27.032,38 €
Benefici Industrial 12.476,48 €
Total costos directes + costos indirectes 253.688,51 €
IVA 21% 53.274,59 €
Total IVA inclòs 306.963,10 €

b) Determinació del Preu 

La determinació del preu del present contracte es fixa per tant alçat, d’acord amb el projecte 
aprovat.

c) Valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb l’art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l’import total, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació. En el seu càlcul s’ha de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos 
derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de 
l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial; 
així com, també, qualsevol forma d’opció eventual i pròrrogues del contracte o les 
modificacions de contracte previstes pel plec de clàusules administratives particulars o en 
l’anunci de licitació. 

El present contracte preveu les obres definides al projecte executiu amb un valor de 
253.688,51 €, IVA exclòs. 

Donat que el present plec preveu la possibilitat de modificació del contracte durant la seva 
vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial, s’afegeix aquesta possible 
modificació al valor estimat del contracte. 

S’estableix un valor estimat del contracte de 304.426,21 € desglossat de la següent manera: 

Concepte Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació 253.688,51 €
Possibles modificacions (20%) 50.737,70 €
Total 304.426,21 €

d) Règim econòmic del contracte

Comporta una despesa  o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés  []           despesa  [X]

e) Font de finançament:
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- El finançament està condicionat a atorgament de subvenció?   Si[X]          NO[]      

L’actuació està finançada per una subvenció de la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la resolució 
definitiva, de data 23 d’octubre de 2025, de concessió de la segona convocatòria de 
subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions 
locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 
20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat 
pels fons europeus Next Generation (ref. BDNS 839949), convocada mitjançant Resolució 
PRE/2225/2025, de 12 de juny, (DOGC 9435 - 17.6.2025). L’import de la subvenció 
atorgada a Canet de Mar és de 201.616,47 € (exp. 2240/2025 2779).

- El finançament està Condicionat a modificació de crèdit  o aplicació de romanent de 
tresoreria?  

El finançament de la present contractació es detalla en el quadre següent:

Actuació finançada amb fons no municipals?
No

X Sí
Origen del finançament Import finançat
Recursos propis 105.346,63 €
Subvenció Next Generation 201.616,47 €
Operacions de crèdit 0,00 €

f) Imputació al pressupost municipal:

ANY Total (IVA inclòs) Total (IVA exclòs) Partida 
pressupostària

2026 306.963,10 € 253.688,51 € 21 16100 61901

g) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP)

El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura electrònica legalment emesa 
i conformada pel tècnic competent. El pagament es farà mitjançant transferència bancària. 
En el Pcap s’especificarà la forma de pagament 

Es podran fer certificacions mensuals dels treballs executats.

7.-)CLASSIFICACIÓ i SOLVÈNCIA 

Exigeix classificació? SÍ []          NO[X]      

És potestativa? SÍ [X]          NO[]      
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La solvència econòmica i financera s'ha d'acreditar a través d'un o més dels mitjans 
prevists en l'art. 87 de LCSP. En concret, s’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, 
o bé volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, en els últims tres anys, amb un import 
mínim de 450.000,00 €. 

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui 
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional. El volum anual 
de negocis del licitador s’acreditarà a través dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari, 
pels dipositants en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis a través dels 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica i Professional. (Art. 88 LCSP)

La solvència tècnica s'ha d'acreditar mitjançant una relació de les obres executades en el 
curs dels últims cinc anys corresponents a obres de la mateixa tipologia de la present 
licitació, avalada per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim serà que l’import anual acumulat 
l’any de major execució sigui igual o superior a 213.098,35 €.

Tenint en compte l’article 88.2 de la LCSP, en el cas d’empreses de nova creació, entenent 
com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica 
s’acreditarà d’acord amb els següents mitjans:

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats a 
l’empresa, de la que aquesta disposi per a l’execució de les obres acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de 
l’òrgan de contractació. 

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a 
l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan 
li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

Classificació del contractista 

De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 77.1.a) de la LCSP, en ser una obra de valor 
estimat inferior a 500.000 €, IVA exclòs, no és exigible una classificació del contractista. No 
obstant, en cas de voler acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica 
mitjançant classificació, s’estableix que per a l’execució d’aquesta obra la classificació 
empresarial següent: 

Grup: A. Moviments de terres i perforacions 
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Subgrup: 1. Desmuntatges i buidatges Categoria: 
1. Quantia del contracte inferior o igual a 150.000

Grup: E. Hidràuliques 
Subgrup: 1. Abastaments i sanejaments 
1. Quantia del contracte inferior o igual a 150.000

Compromís d’adscripció de mitjans

A més a més de la solvència indicada, s’exigeix l’adscripció a l’execució del contracte, dels 
mitjans personals següents:

Cap d’obra

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. Haurà de tenir una dedicació, com a mínim, del 30% de la jornada 
laboral.

Encarregat/da d’obra

Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. Haurà de tenir una 
dedicació del total de la jornada laboral.

Tècnic de prevenció de riscos laborals

Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació.

IMPORTANT: en qualsevol cas, en la declaració responsable de les posicions designades 
no hi haurà d’haver cap referència (ni nominal, ni professional, ni d’experiència) a les 
persones que ocuparan aquestes posicions.

8.-)  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: (ART. 145 DE LCSP)

Criteris objectius:  sí  [X]            no  []  

Criteris subjectius:  sí  []            no  [X]  

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

Criteris automàtics:
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A1- Oferta econòmica: fins a 35 punts. Es valorarà la baixa que ofereixi el licitador respecte 
el preu de licitació del present plec d’acord amb la fórmula següent:

El Valor de ponderació (VP) es fixa en 1,35, tenint en compte el pes específic del criteri preu 
sobre el total de puntuació de la licitació.

S’ha previst aquest sistema de valoració d’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció 
General de Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

A2- Termini de garantia. Fins a 12 punts. Es valorarà l’ampliació del termini de garantia 
respecte al termini mínim establert pel plec, l’ampliació s’especificarà amb el número de 
mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini establert. Es valorarà en 1 
punts per mes d’ampliació. Aquesta millora constitueix una millora de l’obra perquè 
incrementa la qualitat i la seguretat de l’actuació executada.

A3- Augment de número de comptadors: fins a 10 punts. Es valorarà el subministrament i 
instal·lació de més comptadors de la mateixa tipologia i requisits previstos al projecte 
(COMPTADOR.AQUADIS+C 15-115 Q3-2,5 R200 ¾, valorats en 66,88 €/unitat, més IVA), a 
instal·lar en equipaments de titularitat municipal, atès que millora el control de l’aigua 
consumida al municipi. Es valorarà en 1 punt per comptador addicional.

A4- Compromís plantilla formada per dones: fins a 5 punts. Es valorarà el compromís de 
l’empresa licitadora de designar com a cap d’obra o encarregat per a l’execució del contracte 
una dona de perfil tècnic que estigui en plantilla.
Aquest criteri contribueix a una millor execució del contracte, ja que fomenta la diversitat en 
els equips de treball, que afavoreix una millor organització, comunicació i coordinació dels 
equips, amb impacte positiu en la seguretat, l’eficiència i la qualitat de l’execució de l’obra. 
Es promou la igualtat efectiva entre dones i homes, i incentiva l’ús eficient dels recursos 
humans disponibles, d’acord amb els principis de la contractació pública socialment 
responsable, contribuint així a una execució del contracte més eficient i socialment 
acceptada.
A5- Contractació indefinida de la plantilla que executarà el contracte: fins a 5 punts. Es 
valoraran les empreses licitadors que es comprometin a executar el contracte sota criteris de 
qualitat laboral. A aquest efecte es valorarà que el percentatge de contractació indefinida 
entre la plantilla que executarà el contracte, sempre que sigui superior al 50%.
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- El percentatge de contractació indefinida de la plantilla que executarà el contracte és 
superior al 75%, 5 punts.
Hauran de tenir una antiguitat mínima amb contracte indefinit d’UN any.

- El percentatge de contractació indefinida de la plantilla que executarà el contracte és 
superior al 50%, 2 punts.
Hauran de tenir una antiguitat mínima amb contracte indefinit d’UN any.

La utilització de personal amb contracte indefinit adscrit a l’execució de les obres contribueix 
a una millor execució del contracte, ja que garanteix una major estabilitat de la plantilla, un 
millor coneixement dels procediments constructius i una major experiència acumulada en 
treballs similars. Aquesta continuïtat del personal redueix la rotació, minimitza errors i 
incidències durant l’execució de l’obra i afavoreix el compliment dels terminis i dels 
estàndards de qualitat previstos.
A més, la contractació indefinida afavoreix una millor formació del personal i una major 
implicació amb els objectius del contracte, amb impacte directe en la seguretat, la 
coordinació dels equips i l’eficiència global de l’execució de l’obra, d’acord amb els principis 
de la contractació pública socialment responsable.
A6- Per contractació de PIMES: fins a 5 punts. S’atorgaran 5 punts, en cas que l’empresa o 
empreses adjudicatàries subcontractin la prestació accessòria de l’obra civil, amb petites i 
mitjanes empreses.
La subcontractació de petites i mitjanes empreses (PIMES) per a l’execució de les 
prestacions accessòries d’obra civil contribueix a una millor execució del contracte, ja que 
aquestes empreses solen disposar d’un major coneixement del territori, dels serveis afectats 
i de les condicions específiques de l’entorn d’actuació. Aquest coneixement facilita una millor 
coordinació dels treballs, una resolució més àgil d’incidències i una execució més eficient de 
les unitats d’obra accessòries.
Aquest criteri contribueix així a garantir la qualitat, el compliment dels terminis i la correcta 
integració de les prestacions accessòries en el conjunt del contracte, en coherència amb els 
principis de la contractació pública que promou l’accés de les PIMES a la contractació.

A7- Reducció termini execució: fins a 28 punts. S’atorgaran 28 punts, en cas que el licitador 
es comprometi a finalitzar l’obra com a molt tard el 31 de maig.

Aquest criteri garanteix que l’empresa s’ha estudiat bé el projecte i optimitza la planificació i 
la coordinació dels recursos, minimitza les interferències entre tasques i redueix el risc 
d’imprevistos. Això permet un millor control del procés constructiu, augmenta l’eficiència i 
afavoreix el compliment dels objectius de qualitat i seguretat.

Resum:

 Criteris Pes
A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 100
A1 Oferta econòmica 35
A2 Termini de garantia 12
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 Criteris Pes
A3 Augment número de comptadors 10
A4 Compromís plantilla formada per dones 5
A5 Contractació indefinida de la plantilla que executarà el contracte 5
A6 Per contractació de PIMES 5
A7 Reducció termini d’execució 28

B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici 
valor) 0

B1 ........... 0
 Total 100

9.-)Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 
LCSP).

En compliment del que disposa l’article 149.2.b) LCSP, tenint en compte que hi ha pluralitat 
de criteris d’adjudicació es defineixen els següents criteris per a determinar l’existència 
d’ofertes presumptament amb valors anormals (es tindran en compte les ofertes 
econòmiques incloses les millores amb valoració econòmica): 

1. Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altra oferta. 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 
s'exclourà per al còmput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es 
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 
això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més 
de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les 
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants 
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia

10.-) REVISIÓ DE PREUS (art. 103 de l'LCSP)

SI  []    NO [X]       

11.-) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC (art. 204 LCSP)

SI [X]                 NO [] 

Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 
conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi 
supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 5ea06791d0c9483a9640f340af6e7f30001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

S
ilv

ia
 A

m
at

lle
r 

M
ic

o
la

02
/0

2/
20

26
E

n
g

in
ye

ra

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o 
les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari 
efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb 
l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista 
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari 
en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’art. 211 de la LCSP.

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es 
compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de 
contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent. No tenen consideració de 
modificacions:

a) l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre els previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final 
de l’obra.  

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.

Donat que es tracta d’unes obres de millora d’una xarxa existent, poden aparèixer elements 
constructius o d’infraestructures en mal estat que restaven ocults als quals no s’ha 
contemplat en el projecte cap actuació. En el cas que la direcció facultativa consideri 
necessari actuar en algun d’aquests elements constructius o infraestructures per garantir un 
correcte funcionament, es preveu que es pugui modificar el contracte durant la seva 
vigència, d’acord amb l’art. 204 de la LCSP i fins a un màxim del vint per cent del preu 
inicial. La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte i s’introduiran les unitats d’obra estrictament necessàries per a reparar l’element 
constructiu en mal estat amb els mitjans auxiliars que es considerin necessaris i les mesures 
de seguretat corresponents, així com també el control de qualitat indicat.

Per a la modificació prevista en aquest apartat, el procediment s’ajustarà a allò previst a l’art. 
242.4 de la LCSP. Quan el director facultatiu de l’obra consideri  necessària una modificació 
del projecte ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient 
corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres 

dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 

complementàries necessàries.

Abast i límits de la modificació: 
- pel canvi en el número d‘elements o equipaments a instal·lar degut a noves 

necessitats. 
- per canvis normatius que afectin les prestacions o característiques dels elements i 

equipaments. 
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- per la impossibilitat de subministrar algun dels elements i equipaments proposats per 
l’adjudicatari. 

- Per imprevistos que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, donat que es tracta de 
la instal·lació d’elements a la via pública en la xarxa existent.

12.-) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE o Clàusules socials

SI  []                NO []            

Les condicions especials en relació a l’execució del contracte, d’obligat compliment per part 
del contractista i, si s’escau, per les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen a 
continuació, conforme a l’article 202 de la LCSP. En aquest sentit és condició especial 
d’execució: 

a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut 
previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que 
s’aprovarà abans de l’inici de les obres. 

b) S’adoptaran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties a veïns tenint en 
compte que les obres s’executen dins la trama urbana del municipi. 

c) En l’execució de l’obra es tindrà especial cura en minimitzar la quantitat d’aigua 
utilitzada. 

d) L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar elements de 
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà 
causa de resolució. 

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatari per tal que declari 
formalment que ha complert amb l’expressada obligació.

13.-) GARANTIES (art. 106 i 107 de LCSP)

Hi ha garantia provisional?
Hi ha garantia definitiva?

El departament de secretaria i contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar determinarà si 
és necessari reclamar una garantia provisional i/o definitiva, d’acord amb la llei de contractes 
del sector públic.

14.-) TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP)

[X] SÍ (1 any)

[ ] NO
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El termini de garantia, donades les característiques i la naturalesa de la present 
contractació, serà d’un any, i començarà a computar a partir de l’acta de recepció de l’obra. 
Això sens perjudici de la possible ofertada per l’adjudicatari d’ampliació d’aquest termini.

15.-) SUBROGACIÓ DE PERSONAL (art. 130 LCSP)

Donada la naturalesa d’aquest contracte, no hi ha subrogació de personal.

16.-) RÈGIM D’INCOMPLIMENTS i PENALITATS.

Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les 
seves activitats seran penats conforme al que disposa aquest plec, qualificant-se els 
incompliments de lleus, greus i molt greus.
Incompliments lleus. Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. En 
tot cas, es consideraran incompliments lleus:

a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de 
treball.

a) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
b) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui 

d’obligada presentació i estipulada en aquest Plec de clàusules.
c) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de 

l’Ajuntament.
d) No utilització dels mitjans oferts.
e) No adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en el 

present plec.
f) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 

inexcusables, i també tot incompliment no recollit en els incompliments greus i 
molt greus, sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a 
lleu.

Incompliments greus. Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al contractista que 
impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del 
contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present Plec. 
En tot cas, es consideren incompliments greus:

a) La reiteració d'actes que donin lloc a penalitats lleus.
a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es 

consideri un incompliment molt greu i sempre que sigui imputable al contractista.
b) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts.
c) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat.
d) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals.
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e) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats.
f) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades.
g) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu.
h) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 

vianants o els companys de treball.
i) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot 

conceptuar com a molt greu.
j) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de 

clavegueram existents.
k) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament 

de Canet de Mar.
g) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a faltes lleus, encara 

que no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a 
l’adjudicatari i aquest no els ha esmenat en les terminis fixats.

h) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que l’incompliment 
no es pugui considerar una falta molt greu.

i) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o 
que causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no constitueixin 
falta molt greu.

j) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i no 
constitueixin falta molt greu.

k) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra.
l) Cometre incompliments molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 

atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals.
m) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball.
n) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents 

de l’Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tot incompliment no recollit en aquesta clàusula però que 
causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu.

Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en 
perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els incompliments de 
qualsevol dels preceptes de la LCSP que no tinguin altra consideració en el present plec es 
consideraran sempre molts greus. En tot cas, es consideraran incompliments molt greus:

a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables al 
contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de 
l’Ajuntament (com per exemple, optar a una subvenció amb un termini determinat 
o que a causa del canvi d’anualitat la despesa no estigui prevista al pressupost 
municipal). 
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a) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que produeixi un perjudici molt greu.

b) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista.

c) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia amb conseqüències 
evidents en la vida útil de l’immoble.

d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

e) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori.

f) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions.

g) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
escau.

h) La reincidència en la comissió de faltes greus.
i) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives a 

l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra.
j) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 

il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Canet de Mar o als ciutadans i 
es puguin conceptuar com a molt greus.

k) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o 
als béns de l’Ajuntament de Canet de Mar.

l) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra o 
que causin danys a l’Ajuntament de Canet de Mar o als usuaris i es puguin 
conceptuar com a molt greus.

m) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Canet de Mar relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tot incompliment no recollit en aquesta clàusula però que 
causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu.

n) El frau en la forma d’execució de l’obra.
o) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal 

adscrit a l’obra.

Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació:
a) Els incompliments lleus, fins al 3% de l’import d’adjudicació.
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% de l’import d’adjudicació.
c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% de l’import d’adjudicació, llevat que 

s’acordi la resolució del contracte.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 5ea06791d0c9483a9640f340af6e7f30001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

S
ilv

ia
 A

m
at

lle
r 

M
ic

o
la

02
/0

2/
20

26
E

n
g

in
ye

ra

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les Clàusules 
Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista 
d’una penalitat de fins al 50% de l’import del subcontracte. 

Serà competent per a la imposició de la penalitat l'òrgan de contractació. En el procediment 
es garantirà l'audiència al contractista. La imposició de penalitats o incautació de garantia no 
alliberen el contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni 
l'incompliment.

17.-) SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP)

SI  [X]                NO []            

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial del 
subministrament, no es preveuen partides que hagin de ser executades de forma expressa 
directament per l’empresa contractista. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves 
ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que 
estableix l’article 215.2 a) de la LCSP.

18.-) CESSIÓ (art. 214 de LCSP)

SI  []                NO [X]            

19.-) CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147.2 de LCSP)

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, 
acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els criteris de 
desempat. Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 
b) Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre 
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

20.-) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

La persona responsable del seguiment de l’execució del contracte serà el director facultatiu 
de l’obra. 
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21.-) ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP)1:

SI  []                NO [X]            

22.-) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de 
dades personals):

[] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el 
document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals. 

[X] No

El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no sent 
públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Aquest deure es mantindrà durant el 
termini de cinc anys. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia 
dels drets digitals (LOPD).

A Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica

L’enginyera municipal
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