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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, DE L’OBJECTE, DE LA DURADA, 
DEL VALOR ESTIMAT, DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, DELS CRITERIS DE 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, ECONÒMICA I FINANCERA, DE LES CAUSES DE 
MODIFICACIÓ OBJECTIVES, DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I DE LA 
DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS SIMILARS RELATIVES AL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTALꞏLACIÓ DE LIMITADORS DE PARTERRES ENJARDINATS 
EN DIFERENTS EIXOS VERDS DE LA CIUTAT DE BARCELONA I ELS ENTORNS DEL 
MERCAT DE SANT ANTONI, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
 
1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT  

 
L’Ajuntament de Barcelona ha assignat a BIMSA la gestió de les actuacions del Pla de Manteniment 
Integral incorporades dintre del Pla Endreça Barcelona, les quals requereixen la contractació externa 
d’equips amb la solvència tècnica i experiència adequada per totes aquestes actuacions, atès que 
BIMSA no disposa de mitjans personals ni materials necessaris per a l’execució del contracte. 
 
Les actuacions s’engloben en catorze (14) sectorials i es defineixen per la seva especialització. Una de 
les sectorials és la de Parcs i Jardins, dins la qual hi trobem les actuacions relatives a Espais Verds. 
Dintre d’aquesta vertical s’engloba el present contracte que fa referencia a la instalꞏlació de limitadors 
de parterres. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a.  Objecte i tipologia del contracte 
 
El present contracte té com objectiu la contractació del subministrament i instalꞏlació de limitadors 
de parterres enjardinats o tanques en diferents eixos verds de la ciutat de Barcelona i els entorns 
del Mercat de Sant Antoni , i els treballs auxiliars necessaris per dur a terme aquesta renovació (inclòs 
el desmuntatge dels elements existents), així com la redacció de la memòria valorada corresponent. 
 
La  tipologia del present contracte és la de subministrament ja que, tant pel que fa a la naturalesa de 
les feines a realitzar com pel que fa al pressupost de licitació (on la part corresponent al subministrament 
és la que té un major percentatge del VEC), la prestació principal és l’adquisició d’elements de tanca. 
 
 
3. DISTRIBUCIÓ DELS LOTS 
 
 ÀMBITS I LOTS 

LOT 1 
01 CONSELL DE CENT TRAM 1 

OPCIONAL COMTE BORRELL + ENTORNS DE SANT ANTONI 

LOT 2 
02 CONSELL DE CENT TRAM 2 

OPCIONAL ROCAFORT + GIRONA 

 
Els documents tècnics que formen part d’aquesta licitació son: 
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- Plec de prescripcions tècniques 
- Annex 1 Documentació Gràfica eixos verds en format DWG i Documentació gràfica eixos 

verds en format PDF 
 
Aquesta documentació tècnica defineix les condicions del subministrament i de les instalꞏlacions que 
s’hauran d’executar així com les dades concretes dels àmbits sobre les que el licitador haurà 
d’executar els treballs. Aquests són: 
 
LOT 1 

Fase 1:  
‐ redacció de la memòria valorada de CONSELL DE CENT TRAM 1 
‐ subministrament i instalꞏlació dels limitadors de parterres i els treballs auxiliars necessaris 

així com el desmuntatge de la tanca actual de CONSELL DE CENT TRAM  1 
opcional Fase 2:  
‐ redacció de la memòria valorada de COMTE BORRELL+ENTORNS DE SANT ANTONI  
‐ subministrament i instalꞏlació dels limitadors de parterres i els treballs auxiliars necessaris 

així com el desmuntatge de la tanca actual de COMTE BORRELL + ENTORNS DE SANT 
ANTONI  

 
La Fase 1 és la inclosa en el pressupost base de licitació. La fase 2 és opcional i es podrà contractar 
posteriorment quan l’Ajuntament de Barcelona determini la seva necessitat. En cas que es contractin 
conjuntament les dues fases, es redactarà una (1) sola memòria valorada conjunta, i el termini per 
realitzar els treballs serà l’establert per una (1) memòria valorada (2 setmanes). 
  
LOT 2 

Fase 1: 
‐ redacció de la memòria valorada de CONSELL DE CENT TRAM 2 
‐ subministrament i instalꞏlació dels limitadors de parterres i els treballs auxiliars necessaris 

així com el desmuntatge de la tanca actual  de CONSELL DE CENT TRAM 2 
opcional Fase 2:  
‐ redacció de la memòria valorada de ROCAFORT + GIRONA 
‐ subministrament i instalꞏlació dels limitadors de parterres i els treballs auxiliars necessaris 

així com el desmuntatge de la tanca actual de ROCAFORT + GIRONA  
 
La Fase 1 és la inclosa en el pressupost base de licitació. La Fase 2 és opcional i es podrà contractar 
posteriorment quan l’Ajuntament de Barcelona determini la seva necessitat. En cas que es contractin 
conjuntament les dues fases, es redactarà una (1) sola memòria valorada conjunta, i el termini per 
realitzar els treballs serà l’establert per una (1) memòria valorada (2 setmanes). 

 
CODIS CPV:  
 

 43325000-7  Equip per a parcs i àrees de joc 
 45340000-2  Treballs per la instalꞏlació de tanques i equips de seguretat 

 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
‐ Màxim dues (2) setmanes per la redacció de la memòria valorada. 
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‐ Màxim quatre (4) mesos per al subministrament i instalꞏlació dels elements. 
‐ Termini TOTAL de la prestació: quatre i mig (4,5) mesos des de la signatura del contracte o 

des de l’acta d’inici dels treballs, si aquesta és posterior. 
 

4.1. REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA  
 
El servei de redacció de la memòria valorada tindrà un termini de lliurament de dues (2) setmanes i 
aquest començarà a comptar des de la formalització del contracte o l’acta d’inici dels treballs, si aquesta 
és posterior.  
 
La Memòria Valorada inclourà la proposta d’execució dels treballs a executar, i incorporarà tots 
els àmbits inclosos en la contractació. 
 
Aquesta Memòria es portarà a validació tècnica i el contractista aportarà la Memòria Valorada segons 
les directrius establertes al Plec Tècnic i s’ajustarà a les directrius establertes per BIMSA i els agents 
municipals (REPs). 
 
L’aprovació tècnica i administrativa seguirà els requeriments tècnics i jurídics que estableix BIMSA en 
els seus projectes i memòries. 
 

4.2. SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ DE LIMITADORS DE PARTERRES 
ENJARDINATS I ELS TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS 

 
El termini del subministrament i la instalꞏlació dels limitadors de parterres o tanq282.097,65 €ues i 
treballs auxiliars necessaris del lot serà: 
 
- Màxim 4 mesos pel subministrament i instalꞏlació de les tanques i treballs auxiliars necessaris. 
- Posteriorment a l’aprovació administrativa de la memòria valorada es podrà començar la 

instalꞏlació en el termini màxim de quinze (15) dies naturals des de la seva aprovació. 
 

 
4.3. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS  
 

Les actuacions es definiran mitjançant una Memòria Valorada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona, 
que inclourà tots els treballs a executar. Aquesta memòria valorada estarà formada pels següents 
documents, especificats en el Plec Tècnic: 
 

DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
DOCUMENT 3: PRESSUPOST 
DOCUMENT 4. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

 
Les actuacions es defineixen mitjançant Memòria Valorada validada per BIMSA i l’Ajuntament de 
Barcelona.  
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5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ PER CADA LOT  
 
LOT 1 
 
Valor estimat del contracte: 945.355,22 euros, IVA exclòs: 
 

FASE 1 - CONSELL DE CENT TRAM 1 Import (IVA exclòs) 

Subministrament i instalꞏlació de limitadors de parterres 499.912,43 € 

Redacció Memòria valorada 2.892,97 € 

Possibles modificacions Fase 1 (20%) 100.561,08 € 

OPCIÓ FASE 2  COMTE BORRELL + ENTORNS DE SANT ANTONI   

Subministrament i instalꞏlació de limitadors de parterres 282.097,65 € 

Redacció Memòria valorada 2.892,97 € 

Possibles modificacions Fase 2 (20%) 56.998,12 € 

Total 945.355,22 € 

 

Honoraris redacció memòria valorada:  

Tècnics redacció de 
projectes executius 

Titulació Quantitat Experiència Dedicació/mes 
Preu 

unitari 

Import 

€ IVA 
exclòs 

Autor de projecte Arquitecte o enginyer 1 5 anys 20% 8.705,25 € 1.741,05 € 

Delineant Delineant 1   20% 5.759,59 € 1.151,92 € 

Honoraris redacció de projectes executius (IVA exclòs) 2.892,97 € 

 
Pressupost base de licitació:  502.805,40 euros, IVA exclòs: 
 

FASE 1 -  CONSELL DE CENT TRAM 1 
Import (IVA 

exclòs) 
IVA 

Import total 
(IVA inclòs) 

Subministrament i instalꞏlació de limitadors de 
parterres 

499.912,43 € 104.981,61 €  604.894,04 € 

Redacció Memòria valorada  2.892,97 € 607,52 €  3.500,49 €  

TOTAL 502.805,40 € 105.589,13 €  608.394,53 € 

 
LOT 2 
 
Valor estimat del contracte: 1.133.286,92 € euros, IVA exclòs: 
 

FASE 1 - CONSELL DE CENT TRAM 2 Import (IVA exclòs) 

Subministrament i instalꞏlació de limitadors de parterres 505.275,91 € 
Redacció Memòria valorada 2.892,97 € 

Possibles modificacions Fase 1 (20%) 101.633,78 € 
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OPCIÓ FASE 2  ROCAFORT + GIRONA  

Subministrament i instalꞏlació de  Limitadors de parterres 433.343,91 € 
Redacció Memòria valorada 2.892,97 € 

Possibles modificacions Fase 2 (20%) 87.247,38 € 

Total 1.133.286,92 € 
 

Honoraris redacció memòria valorada:   

Tècnics redacció de 
projectes executius 

Titulació Quantitat Experiència Dedicació/mes 
Preu 

unitari 

Import 

€ IVA 
exclòs 

Autor de projecte Arquitecte o enginyer 1 5 anys 20% 8.705,25 € 1.741,05 € 

Delineant Delineant 1   20% 5.759,59 € 1.151,92 € 

Honoraris redacció de projectes executius (IVA exclòs) 2.892,97 € 

 
Pressupost base de licitació:  508.168,88 euros, IVA exclòs: 
 

FASE 1 - CONSELL DE CENT TRAM 2 
Import (IVA 

exclòs) 
IVA 

Import total 
(IVA inclòs) 

Subministrament i instalꞏlació de limitadors de 
parterres 

505.275,91 € 106.107,94 € 611.383,85 € 

Redacció Memòria valorada  2.892,97 € 607,52 €  3.500,49 €  

TOTAL 508.168,88 € 106.715,46 € 614.884,34 € 

 
TOTS ELS LOTS (RESUM):  
 
Valor estimat de contracte 
 

 
LOT 1 LOT 2 

LOT 1 + LOT 
2 

PEC 787.796,02 € 944.405,76 1.732.201,78 € 
Modificacions 
20% 

157.559,20 € 188.881,15 € 346.440,36 € 

TOTALS 945.355,22 € 1.133.286,92 € 2.078.642,14 € 
 
 
Pressupost base de licitació 
 

  
TERMINI 

Import Licitació  
(IVA exclòs) 

  

Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) 

  % € 

LOT 1 
CONSELL DE CENT 

TRAM 1 
4,5 mesos 502.805,40 €  21 105.589,13 €  

LOT 2 
CONSELL DE CENT 

TRAM 2 
4,5 mesos 508.168,88€  21 106.715,46 €  

      
 TOTAL    1.010.974,28 €  21 212.304,60 € 
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6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, ECONÒMICA I FINANCERA 
 
LOT 1:  
 
- Solvència tècnica o professional: 
 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, es considera 
justificada l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de tres (3) a cinc (5) 
anys per tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als 
professionals del sector. 
 

o Per al Lot 1, els empresaris hauran d’acreditar haver executat, en els darrers CINC (5) ANYS, 
DOS (2) TREBALLS de característiques similars als de licitació (VEURE NOTA 1 
D’AQUEST APARTAT), amb un pressupost no inferior a 230.000,00 euros (PEC IVA exclòs) 
cadascun. 
 
Aquesta solvència s’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si 
el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest. 

  
- Solvència econòmica i financera:   

 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora en algun dels TRES (3) últims anys 
ha de ser, com a mínim, de: 
 

‐ Lot 1: 650.000,00 euros/any, en algun d’aquests anys.  
 

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES 
(3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior 
a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
LOT 2:  
 
- Solvència tècnica o professional: 
 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, es considera 
justificada l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de tres (3) a cinc (5) 
anys per tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als 
professionals del sector. 
 

o Per al Lot 2, els empresaris hauran d’acreditar haver executat, en els darrers CINC (5) ANYS, 
DOS (2) TREBALLS de característiques similars als de licitació (VEURE NOTA 1 
D’AQUEST APARTAT), amb un pressupost no inferior a 300.000,00 euros (PEC IVA exclòs) 
cadascun. 
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Aquesta solvència s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si 
el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest. 

  
- Solvència econòmica i financera:   

 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora en algun dels TRES (3) últims anys 
ha de ser, com a mínim, de: 
 

‐ Lot 2: 800.000,00 euros/any, en algun d’aquests anys.  
 

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES 
(3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior 
a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 

NOTA 1: Es podrà considerar treballs de característiques similars als de subministrament i instalꞏlació 
de tanques a la via pública però també obres d’urbanització a la via pública ja que aquests treballs 
habitualment s’incorporen en obres de remodelació completa de l’àmbit d’actuació. En cas que la 
solvència es justifiqui amb una obra d’urbanització el pressupost d’aquesta no serà inferior a 
750.000,00 euros (PEC IVA exclòs). 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes els mitjans personals o materials i a mantenir-los durant l’execució de la 
instalꞏlació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes en aquest, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

 Tècnic/a responsable de la instalꞏlació: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i 
supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció 
facultativa i la memòria valorada aprovada, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 
Haurà de tenir un perfil tècnic (arquitecte tècnic, enginyer de grau mitjà, etc.) 

 Tècnic/a de prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una 
dedicació del 100% durant l’execució completa de l’obra. Haurà de tenir un perfil tècnic 
(arquitecte tècnic, enginyer de grau mitjà, etc.) 

 
 
7. CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives dels 
contractes basats: 
Bàsiques 
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A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin, 
entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 
Demandes de tercers 
 

B. Necessitat per part de l’operador/usuari d’incorporar millores tècniques relatives a 
components proposats per l’adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de 
manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del 
producte.  

C. Derivats de canvis de disseny solꞏlicitats per l’operador que tinguin la finalitat de garantir la 
uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del 
producte, i que no sigui error de disseny. 

 
Seguretat i afectacions 
 

D. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 
afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 

 
Preexistències 
 

G. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 

 
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

‐ De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 

‐ Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 
subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  

‐ Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les que 
l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
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‐ I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera ilꞏlegal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

‐ i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 
 
 

9. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials 
d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors al formular les seves ofertes:  

 
- En els treballs de subministrament i Instalꞏlació es tindran en compte aspectes d’implantació, 

àmbits per a l’abassegament de materials, accessos, etc. de tal forma es minimitzin les 
possibles interferències amb els usos de la via pública. 

- Els tancaments de parterre s’han de subministrar i instalꞏlar en els emplaçaments detallats al 
plec tècnic, per la qual cosa, l’oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars 
necessaris per a la càrrega, desplaçament i instalꞏlació en l’emplaçament definitiu dels diferents 
elements.  
 
 

10. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR (PERFIL TÈCNIC PUNTUABLE) 
 
Atenent a les característiques particulars de les actuacions en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars dels perfils tècnics puntuables, es defineix com a actuació 
similar: 
 

 Obres de subministrament i instalꞏlació de tancaments i/o urbanitzacions executades en 
entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, i d’un Import mínim a efectes de ser 
considerat similar (IAS) de 300.000,00 euros (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 600.000,00 euros. 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica.
 
 
 
Ingrid Pujol Alamany          
Directora Tècnica Adjunta d’obres 
estandarditzades     
BIMSA - Ajuntament de Barcelona                                               
 

 
 
Estrella Ordóñez Ordóñez 
Directora Tècnica d’obres estandarditzades 
BIMSA - Ajuntament de Barcelona 

 


