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OBJECTE

El present contracte té per objecte I'execucié de les obres incloses en el Projecte Basic i
Executiu per a la millora de les instal-lacions i la pavimentacié dels carres de Sant
Antoni, Barcelona i Josep Masso6 Aguilé, de Riudoms, redactat per 'empresa SBS Simon
i Blanco, SL, amb CIF numero B64168933. Els autors del projecte son: Maria Blanco
Bargalld, enginyera de Camins, Canals i Ports amb numero de col-legiat 15.822 i Lola Simon
Plaza, enginyera de Camins, Canals i Ports amb numero de col-legiat 16.742. | aprovat
definitivament el 13 d’octubre de 2025, que comprén les obres consistents en la renovacio
completa de les instal-lacions urbanes, amb especial atencié a la substitucié de les xarxes de
clavegueram i abastament d’aigua potable, actualment compostes per materials com el fibrociment
i el plom, que no compleixen la normativa sanitaria vigent. També es preveu la implantacié d’un
col-lector de pluvials per augmentar la capacitat de drenatge. Al mateix temps, s’actuara sobre el
paviment de la calgcada i les voreres, especialment al carrer Sant Antoni, on es proposa eixamplar
les voreres i facilitar 'accessibilitat universal.

L’ambit objecte del present projecte s’ubica al llarg del carrer de Sant Antoni, entre I’Avinguda Pri-
mer d’Octubre i el Carrer de Sant Pau, el Carrer Barcelona aixi com el carrer de Josep Masso
Aguilé, tots ells situats dins del nucli urba consolidat del municipi de Riudoms (Baix Camp). Es
tracta de vials amb una clara funci6é de connexié interna entre diferents zones residencials, comer-
cials i d’equipaments, i que suporten un notable transit rodat i de vianants. El carrer de Sant Anto-
ni, especialment, constitueix un dels eixos viaris més transitats del municipi i presenta voreres es-
tretes i una calgada amb deformacions que dificulten la mobilitat i la seguretat. El carrer Barcelona
té una funcio de vial de servei amb accés a habitatges i aparcaments, mentre que el carrer Josep
Massé Aguilé compleix una funcié complementaria dins la xarxa de distribucioé urbana. L’actuacié
en aquests carrers permetra una millora integral de I'accessibilitat, la funcionalitat i el confort de
'espai public, en coheréncia amb els objectius del planejament municipal.

En total, 'ambit d’actuacio avarca uns 4.860 m2 i uns 250 m de longitud.

L’objecte del projecte és la definicid técnica i la valoracié economica de les obres necessaries per
a la reurbanitzacio i reordenacié de la superficie del tram del carrer de Sant Antoni, incloent-hi la
renovacié completa de la xarxa d’aigua potable, la millora del sistema de drenatge amb la
implantacié d’'un nou col-lector d’aigues pluvials, la substitucid integral del clavegueram i
'ampliacié de les voreres amb criteris d’accessibilitat. Aixi mateix, s’hi incorporen elements de
mobiliari urba, com bancs i papereres, i la plantacié de nou arbrat amb sistemes de reg adequats,
millorant tant la qualitat ambiental com el confort urba. A més, com a millora estructural especifica,
al tram del carrer de Sant Antoni comprés entre la intersecciéo amb el carrer de Barcelona i abans
de la cruilla amb el carrer d’en Joan Salvadd i Badia, es realitzara una excavacié de fins a un
metre de profunditat, amb substitucié parcial de la subrasant per material seleccionat de
'excavacié, degudament compactat. Aquesta intervencié s’aplicara a mitja calgada i vorera, i
incloura una nova seccio estructural tant per a la calgada com per a les voreres.

També entren dins 'ambit del projecte el carrer Barcelona, al qual es preveu la seva ordenacio i
pavimentacié amb la renovacié de la calgada, la millora dels escocells existents i la renovacié de
la xarxa de clavegueram per garantir el correcte funcionament hidraulic i evitar avaries
futures. Aquest vial, tot i tenir un menor transit, presenta també déficits en el seu estat de
conservacio i funcionalitat.
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Per altra banda, al carrer de Josep Masso Aguild, es proposa una actuaciéo més superficial consis-
tent en la renovacio de la capa de rodadura mitjancant fresat i nova pavimentacié amb mescla bi-
tuminosa de gran durabilitat, aixi com el repintat complet de la senyalitzacié horitzontal existent.
Aquestes actuacions permetran garantir una millor adheréncia, reduir les irregularitats i allargar la
vida util del paviment, sense modificar la distribucié funcional actual del vial.

L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
€s 45231100-6 Treballs generals de construccié de canonades.

L'objecte del contracte no es divideix en lots. Ja que l'objecte i I'abast dels treballs de les
actuacions que s’han de portar a terme que consisteixen en l'estudi, valoracio i caracteristiques
constructives de tots els elements i serveis afectats per la urbanitzacié i que son:

e Instal-lacié de xarxa provisional d’abastament d’aigua penjada de les faganes per mantenir
el servei durant I'execucio de les obres.

¢ Demolicio del paviment actual de voreres i demolicié de I'actual xarxa d’aigua i escomeses.

¢ Demolicié de la calgada actual composta de capa de rodament d’asfalt i base de formigé.

e Excavacié de rasa al terreny fins a la profunditat establerta als amidaments i per la
normativa per instal-lar la nova xarxa d'abastament.

e Instal-laci6 de la nova canonada de polietile d'abastament d'aigua, escomeses als

habitatges, boques de rec i hidrants.

Instal-lacié de nova canonada de polietileé d’abastament d’aigua.

Instal-lacio de la nova canonada de recollida de pluvials.

Instal-lacié de la nova canonada de recollida de sanejament.

Reposicio de voreres amb modificacié de la seva amplada per protegir la canonada de gas

existent i en servei al carrer i millorar les condicions actuals pel que fa al compliment de la

normativa vigent sobre I'accessibilitat als espais publics. El paviment de rajola per a

exterior per a exterior, de 30x30x3,2 cm, 8 pastilles, sera del model Salou de la série

Relleu de Graus, sobre suport de formigd, col-locat a truc de maceta amb morter mixt

1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i beurada de ciment portland. El

paviment de la calgada es renova amb bases de tot-u artificial i dues capes d’asfalt amb un

gruix total d’11 cms amb arid porfidic.

o Neteja, desinfeccio i certificacid de les canonades provisionals i definitives d'aigua per
empresa homologada.

En consequéncia i vist que els capitols previstos els pot executar un mateix industrial i el termini
d’execucio és relativament curt (8 mesos), es proposa la no divisio en lots del contracte atesa la
naturalesa de les obres a realitzar (renovacio de xarxa i pavimentacio), on els capitols de ram de
paleta son els més importants amb partides d’obra de pavimentacié molt concretes i especifiques
totes de similar naturalesa i que corresponen a una unica unitat funcional d’execuci6é d’obres amb
la consequent impossibilitat que, pel grau de vinculacio i condicionament entre aquestes, puguin
ser executades separadament o per contractistes diferenciats. A més, la contractacié de la
renovacié de les instal-lacions soterrades dins el mateix ambit provocaria una execucié
excessivament complexa i llarga técnicament, en detriment de la qualitat de I'obra i una afectacié
generalitzada pel que fa a la mobilitat de la via publica.
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Aixi doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa palés que totes
les actuacions tenen una vinculacié molt estreta en I'execucié del pla de treball i uns condicionants
molt estrictes pel que fa a les dependéncies entre tasques i la conseqlient coordinacié dels treballs
i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista técnic I'execucié del contracte, ja que
requeriria coordinar els diferents capitols del pressupost amb diversos industrials. Aixi doncs, es-
sent necessaria una optima coordinacio i planificacio global dels treballs s'ha d'entendre que I'obra
conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser executades de
forma independent sense menyscabar la correcta execucio i I'assignacioé de recursos publics pro-
porcionats a la finalitat requerida.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangcant el present contracte sén les que
consten en la memoria del Projecte Técnic i a I'informe de necessitats, redactat per I'arquitecte
técnic municipal.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP
i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacido en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.
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4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L’expedient d’aquesta contractacié és tramitara de forma ordinaria i I'adjudicacio és fara mitjancant
procediment obert simplificat, en aplicacié de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els re-
quisits que s’hi estableixen. Amb un varis criteris d’adjudicacié.

Aquest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet
de tractar-se d’'un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.

Aquest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet de
tractar-se d’'un import inferior al que s’estableix a 'article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i 'accés public a la informacio relativa a la present
contractacié, i sens perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seglent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinacio del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és per unitats executades components de
la prestacio que s’executin.

Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat de 937.291,96 euros, en
concepte de principal, més 196.831,31 euros en concepte d’IVA, fent un import total de
1.134.123,27 euros. Desglossat en els conceptes segients:

CONCEPTE DETALL IMPORT
1-Despeses directes 1.1 Materials 412,351.24 €
1.2 Maquinaria 136,957.52 €
2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 45,073.56 €
3-Altres 3.1 Despeses Generals 102,393.24 €
3.2 Benefici Industrial 47,258.42 €
4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 97,224.37 €
4.2 Oficials de segona 23,371.71 €
4.3 Ajudants 59,863.22 €
4.4 Manobres 12,798.69 €
TOTAL 937,291.96 €
IVA 196,831.31 €
TOTAL BASE LICITACIO 1.134,123.27 €
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L'estimacié dels costos salarials s'han calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de
treball del sector de la construccio i obres publiques de la provincia de Tarragona per als anys
2018-2021, publicat al BOP numero 178, del 14 de setembre de 2018. Aquesta indicacié no
prejutja el conveni que hi sigui d'aplicacio.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacid, indicant
I'IVA (deduible) a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre
el pressupost de licitacio.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre
el Valor Afegit que, en aquest cas, és deduible.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacié, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte. En qualsevol cas
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicéncia municipal d’obres i
de limpost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com daltres tributs que puguin
substituir-los.

El financament es preveu que es faci a carrec de [laplicaci6 pressupostaria
2026/1/1532/6190100/01 del vigent pressupost municipal.

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 937.291,96 euros, atenent al fet que no n’hi ha prevista cap
prorroga ni modificacio.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucié de I'obra és de vuit (8) mesos, a partir de I'acta de comprovacié del replan-
teig. L'esmentat termini comencgara a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacio del
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta
des de la data de 'esmentada notificacio.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacio del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

No es preveu la prorroga del contracte.
L'acta de comprovacid del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.
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8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 85 de
la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, i que gaudeixin
de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme I'activitat o
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o 'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de complir en
el moment de presentacié d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicacio i
formalitzacio del contracte.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura
publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concorrer integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la
constitueixin i la participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se
formalment en una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.

9. SOLVENCIA

D’acord amb alld establert a l'art. 77 i l'article 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva
solvéncia mitjangant la presentacio dels mitjans que es detallen a continuacid.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvéncia i per tal de determinar-la s’acumulara 'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

* Atés que el VEC és superior a 500.000 euros, s’exigira als licitadors que vulguin participar-
hi la classificacid empresarial, mitjangant el certificat de classificacio al Grup G, subgrup 6,
categoria 4 o Grup E, subgrup 6 i categoria 4 o Grup C, subgrup 6 i categoria 4. Aquesta
classificacié acreditara davant tots els organs de contractacié del Sector Public de les
condicions de solvencia econdmica i financera i técnica i professional de 'empresari.

» També s’exigeix el compromis d’adscripcié de mitjans personals a I'execucié del contracte,
en concret, un arquitecte o un enginyer de camins, canals i ports, amb tres anys
d’antiguitat a 'empresa (contractat)
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Aquest compromis s’acompanyara amb I'oferta i la resta de documentacioé acreditativa de la capa-
citat de 'empresa.

10. REGISTRE DE LICITADORS

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacié d'ofertes.

La inscripcié en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els drgans de contractacio del sector
public, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial

b) solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,

c) classificacié i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacié de les proposicions suposa l'autoritzacié a la mesa i a I'drgan de contractacio per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econdomics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11. GARANTIA

El licitador que presenti I'oferta millor valorada, de conformitat amb el que es disposa en l'article
145 de la LCSP, haura de constituir a la disposicio de I'drgan de contractacio, una garantia
definitiva. La seva quantia sera igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador o preu
d’adjudicacio, exclos I'l'mpost sobre el Valor Afegit. La constitucié d'aquesta garantia haura de ser
acreditada en el termini de 7 dies habils a comptar des de I'enviament de la comunicacié.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que l'oferta de I'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb I'art. 149 de la LCSP.

El diposit o constitucié de la garantia es pot fer-se en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjangant contracte d’asseguranga de caucid, en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. També es podra fer mitjangant la retencié en el preu de la/es
primera/es factura/es que es presentin, mitjangant sol-licitud d’aquesta circumstancia a
I'Ajuntament.

En el cas d’'uni6 temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP acreditara la
seva constitucié dins del termini de deu dies habils des del requeriment. De no complir-se
adequadament s'entendra que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li I'import del
3% del pressupost base de licitacio, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Quan a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de
resolucio del contracte.

El termini de garantia es fixa en Un any, a partir de la data d’acabament de les obres.
Transcorregut aquest termini, les obres es donaran per rebudes.

12. ADMISSIO DE VARIANTS

En aquesta licitacié no es preveu la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Presentacié de documentacio
La presentacié de proposicions i documents es fara exclusivament a través de l'eina de Sobre
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractaci6 de la Generalitat de Catalunya, que
trobareu al perfil del contractant:

https.//contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?cateqgoria=0

Tota la informacio referent a la presentacié d’ofertes a través de 'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I's
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu
DEUC o declaracié analoga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-
NOTUM.

Es considerara efectuada la presentacié de les proposicions amb la recepcid, al registre d'entrada
de I'drgan de contractacio, del resum signat de I'oferta.

Els licitadors, un cop presentada I'oferta, rebran el certificat de presentacié amb la data, hora i el
numero de registre d'entrades.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio
de les proposicions, I'drgan de contractaciéo ampliara el termini de presentacié de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio d’ofertes; publicant a la


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0
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Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicacio del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat I'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicio, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacio incondicionada per part
de 'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i del
plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'érgan de contractacié per
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econdmics
d'un Estat membre de la Unié Europea.

Preparacié dels documents:

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a
format PDF/A.

El fitxer ha de ser com a maxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la
grandaria/resolucio de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per
exemple, trossejant-los per grups de pagines. En el cas de fraccionar un document que hagi
d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document
s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Aixi
per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf’ la seva descomposicio sera:
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electronica admesa en els sistemes de transmissié i recepcio electronica
de proposicions i recepci6 electronica de sol-licituds de participacio, és la signatura electronica
avang¢ada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en periode de validesa per a tots
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentacié de sobres
electronics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electronics esta publicada en el Ministeri
d'Industria en la seglent adreca:

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-
de-confianza.aspx

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelacié suficient, abans de la signatura i enviament
de les proposicions, que el certificat esta correctament instal-lat a 'ordinador i que es poden signar
documents.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractacié. Aixi, és obligacio de les
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen I'oferta préviament


https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx

AJUNTAMENT DE RIUDOMS

a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conéixer o valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusio de 'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest
plec, seran excloses.

Cada licitador, individualment, no podra presentar més d’una proposicio, ni tampoc subscriure cap
altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’'una UTE, amb la consequiéncia de
'exclusié de totes les propostes presentades en infraccié d’aquesta norma.

Termini de presentacio:

El termini de presentacio d'ofertes és de 20 dies naturals des de I'endema de la publicacié de
I'anunci de licitacié en el perfil de contractant, d’acord amb [l'article 156.4 de la LCSP i com a
consequéncia de I'is de mitjans electronics en la presentacié de les ofertes. En cas de que
finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia habil seglient.

La presentacié de proposicions es podra realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de I'any.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Continqut de les proposicions:

SOBRE UNIC- Documentacié administrativa i documentacié dels criteris avaluables
de forma automatica

Incloura:

Declaracio responsable i Oferta econdmica, d’acord amb el model de PANNEX 1, i
que trobareu com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié en I'eina de Sobre Digital.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una
unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una declaracié responsable per separat.

(si és el cas) Compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte En I'escrit de compromis s'indicara: els noms i circumstancies
dels quals la constitueixin; la participacié de cadascun d'ells, aixi com l'assumpcié del
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haura d'estar signat pels representants de cadascuna de
les empreses que componen la uniod.

La resta de documentacio, si escau, acreditativa de la solvéncia financera, economica,
técnica i professional. Segons la configuracié del Sobre Digital.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les
seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atés que aquest document conté
les empremtes electroniques de tots els documents que la formen.
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la formen. La
persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants de la declaracié responsable.

En cas que es prevegi limitacié al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador,
s'haura d'indicar en I'oferta econdmica el lot preferent d'adjudicacio.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial
si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de protecci6 de dades de caracter
personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracid de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol-licitud
d’'informacié correspon a I'drgan de contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I'actuacié administrativa, i corregir-la
si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica, les dades que consten a registres
publics i els documents avaluables mitjangant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Criteris automatics. Ja que es tracta d’'una actuacié molt concreta i especifica es valora 'oferta
economica, com a unic criteri d’adjudicacio.

1. Pel preu ofert, fins a 95 punts.

S'atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitacié (és a dir, el
pressupost maxim de licitacid, IVA exclds). La distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
seguent férmula:

P =95 x (OM/OF)
On:

P = Puntuacio obtinguda
OF = Oferta licitador
OM = Oferta més baixa presentada
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2. Per la reduccio del termini d'execucio de I'obra, fins a 5 punts.

Es donaran 0,1667 punts per cada dia de reduccio del termini. No s'admetra una reduccio del
temps establert a les bases superior a 1 mes (30 dies).

15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula 13
d’aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
'dérgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

16. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié estara integrada pels seglents membres i la seva composicio es
publicara en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitucio:

- President: Josep Maria Calvet Boronat, arquitecte técnic municipal o persona en qui delegui.
- Vocals:
Jordi Monrés Garate, secretari de I'Ajuntament, o persona en qui delegui.
Daniel Canaldal Pujol, interventor de I’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Andrés Mufoz Diaz de los Bernardos, funcionari adscrit als Serveis Técnics Municipals, o
persona en qui delegui.

- Secretaria de la Mesa: Sara Jiménez Garcia, funcionaria de I'’Ajuntament, o persona en qui
delegui.

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Josep Maria Vidal
Vidal, Sara Jiménez Garcia, Ester Ménico Monllor, Mireia Ciuraneta Musons i Silvia Font Ferraté.

Els custodis seran els encarregats de permetre I'obertura dels sobres un cop aplicades les seves
credencials.
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Funcionament

Les dates i llocs on es celebrara l'acte public d'obertura d'ofertes s'indicara en el perfil del
contractant.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar I'assessorament i els informes dels técnics
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adregant-se un correu electronic a les empreses licitadores amb
l'enllag per a qué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d'aportar la documentacié
corresponent.

Es convocara la Mesa de contractacio per a I'obertura dels sobres, que es fara a través de I'eina
Sobre Digital. El sistema informatic que suporta I'eina té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment de 'obertura dels sobres i el secret de la informacié que hi estigui inclosa.

Els custodis demanaran a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en
el formulari d’inscripcid a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a la plataforma
electronica per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert
abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractacié es publicaran en el perfil de contractant.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacioé valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.
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Obertura de sobres i proposta d’adjudicacié

En la convocatoria de la Mesa, es descarregara la documentacié del Sobre, una vegada que s’ha
obert i es revisara la inscripcié de les empreses al RELI, si la documentacié presentada és la
demanada o no, etc. Es requerira per esmenar, si cal i si no, es donara trasllat de la documentacié
als Serveis Técnics per a la valoracié de les ofertes. Una vegada valorades les ofertes, es tornara
a convocar a la Mesa de contractacié per donar compte de les valoracions i de la classificacio
d’aquestes i per proposar adjudicatari del contracte a 'empresa amb la millor puntuacié, a la qual
se’l requerira, mitjangant comunicacio electronica, perquée en el termini de 7 dies habils a comptar
des de I'enviament de la comunicacié presenti justificant d’haver dipositat la garantia definitiva del
5% de I'import d’adjudicacio, sense IVAi la resta de documentacié que requereix el plec.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d’'impuls de
I'expedient.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seguient candidat en
puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracid.

Un cop acabat I'acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacio remetra a I'd0rgan de contractacio la relacié
classificada per ordre decreixent de valoracié de les ofertes i formulara la proposta d'adjudicacio
corresponent.

Resolucio d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindra
preferéncia en 'adjudicacié del contracte:

La proposicié presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvéncia
técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.
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Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacio laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacio del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes
amb discapacitat a la plantilla.

La proposicié presentada per les persones naturals o juridiques en I'adjudicacié del contracte que
disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l'adjudicacio.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el moment
de produir-se I'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitacio.

En cas de persistir 'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicaci6 del contracte es
decidira mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.

Impugnacié dels acords de la Mesa

Els actes de la mesa pels quals s’acordi I'exclusiéo d’ofertes seran susceptibles d’'impugnacié
mitjancant recurs d'algada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en la resta de suposits.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en I'article 85 del
RGLCAP.

En el suposit que la mesa de contractacido consideri que alguna de les ofertes té caracter
desproporcionat o anormal, s'actuara d'acord amb el que estableix I'article 149 de la LCSP.

En el suposit que l'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovacié en el RELI/ROLECE, la Mesa de
contractacié li requerira perquée justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'empresa
licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d'un termini maxim de 5 dies habils des de
I'enviament de la corresponent comunicacio per presentar la informacié i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacid6 no rep la informacié justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd0rgan de contractacié i es considerara que la
proposicio no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'drgan de contractacio rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulneren
la normativa sobre subcontractacid o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius
sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.
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Si la Mesa de contractacié rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacid o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'0rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacio de I'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT

L'érgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les empreses licitadores, abans
de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié
es publicara en el perfil de contractant.

19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacié a que fa referéncia la clausula 16, I'érgan de contractacio
acordara l'adjudicacié del contracte a lI'empresa o empreses proposades com a adjudicataries,
dins del termini de cinc (5) dies habils seglents a la recepcié de dita documentacio.

L'dérgan de Contractacié no podra declarar deserta una licitaci6 quan hi hagi alguna oferta o
proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el perfil del
contractant, amb indicacié del termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

20. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucié.

El contracte es formalitzara en document administratiu mitjangcant signatura electronica avancada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils seglents
a aquell en qué es rebi la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacié, IVA
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exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb I'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracio,
s’haura d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el supodsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacidé a qué es refereix la
clausula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relacio amb I'execucio, d’obligat compliment per part de 'empresa o
les empreses contractistes son:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni que
sigui d'aplicacié. Aquesta condicié té el caracter d'obligacio essencial del contracte i el seu
incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d'extincio
contractual.

- Facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i 'Ajuntament I'accés a tota la
informacié, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucio de les obres.

- La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies. A més, ha de tenir cura de la
conservacio i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva
immediata reposicid.

- Col‘laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacid del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que |li sigui sol'licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb
'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en l'execucié del contracte.

Lincompliment de les condicions especials d'execucié amb caracter d’obligacié contractual
essencial sera causa de resolucido d’acord amb la clausula 37 daquest plec. En cas
d’incompliment de la resta de condicions especials d'execucié sera causa d’'imposicio de penalitats
de conformitat amb la clausula 27 d’aquest plec.
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22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'drgan de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat impu-
table al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre I'execucié del mateix, acordar la
seva resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats desenvolupa-
des pels contractistes durant I'execucio del contracte, en els termes i amb els limits establerts en
la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de I'obra sera la persona responsable del contracte que exercira, a més de les
funcions generals de supervisio de I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons
les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 'impacte
administratiu i técnic de les incidéncies d’execucio contractual i per tal de garantir la coordinacio
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions segtients:

1. Supervisar l'execucido del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio

especifica no correspongués a altres persones;

Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

Informar del nivell de satisfaccid de I'execucioé del contracte. A banda de totes aquelles

altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,

aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia a diferents

aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacio de disseny, als objectius previstos amb la

contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econodmics i pressupostaris

i als de caracter técnic.

= w

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb
les instruccions que, en interpretacié técnica d’aquest, doni al contractista la direccio facultativa de
les obres.

L'empresa contractista haura de designar un encarregat d’'obra que haura d’estar necessariament
a peu d’obra, tret que puntualment per causa justificada i amb preavis a la direccié de I'obra, es
consideri que es pot absentar pel temps que es consideri prudent i estrictament necessari.
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Per tal de facilitar la comunicacié entre I'encarregat de I'obra i la direccié facultativa de les obres,
s’haura de comunicar abans de l'inici un teléfon de contacte i un e-mail perqué els técnics encarre-
gats de la direccio de I'obra li puguin donar les ordres, instruccions i requeriments que estimin per
a una millor execucié de les obres. Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser rati-
ficades per escrit en el termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractis-
ta és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

25. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'’Administracioé i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

Per incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:

Per als primers 20 dies, una penalitat diaria en la proporcio de 0,60 € per cada 1.000 € del preu
del contracte, IVA exclds. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5
per 100 del preu del contracte, IVA exclos, I'drgan de contractacié estara facultat per resoldre'l o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
'obra a ell imputable, el contractista sera objecte de la penalitat consistent en una sancié de 250€
diaris els primers set dies, 350 € diaris els seguents 15 dies i de 600 € a partir d’aquest darrer dia.

En cas de for¢ca major o causes imputables a ’Ajuntament, no s’aplicara la penalitat anterior, perd
si que es procedira a confeccionar un nou pla de treball que haura de ser validat per la direccié
d’obres i aprovat per I'Ajuntament.

En els suposits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracid, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per
part de ’Administracio.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'6rgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant
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deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista.

L’aplicacié de les penalitats no alliberara al contractista de donar compliment de les obligacions del
contracte.

El contracte s'executara amb subjecci6 a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el responsable del contracte.

B) Per incompliment defectuds de la prestacié objecte de contracte o defecte de qualitat de I'obra
executada:

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les
instruccions emeses per al direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié. Excepcionalment, de
poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra
parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista,
l'Ajuntament podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substantives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia maxima sera,
respectivament, d’'un 1%, d’'un 2% o d’un 3% del PEM.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucio de I'obra.

Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20 % del pressupost
d’execuci6 de I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra.

Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més del 20 % del pressupost d’execucio de
I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucio de I'obra.

Aquestes penalitats s'imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié legal de
reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa
vigent.
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La perdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnitzacié per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a qué pot tenir dret I'Administracio.

Limport de les penalitats es deduira de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb alld que prescriu I'art. 110 de la LCSP i l'article 99 del RGLC.

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE | IMPOSICIO
DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccio a I'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el responsable del contracte.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les
instruccions emeses per al direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié. Excepcionalment, de
poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra
parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista,
'Ajuntament podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substantives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia maxima sera,
respectivament, d’'un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM.

Es considerara que lI'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:
- Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucio de I'obra.

Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20 % del pressupost
d’execucio de I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra.

Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més del 20 % del pressupost d’execucio de
I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucio de I'obra.
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Aquestes penalitats s'imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligaci6 legal de
reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa
vigent

La perdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnitzacié per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a qué pot tenir dret I'Administracio.

Limport de les penalitats es deduira de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb allo que prescriu 'art. 110 de la LCSP i I'article 99 del RGLC.

28. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
consequeéncia de operacions que requereixi I'execucio del contracte.

29. PAGAMENT

L'empresa contractista tindra dret a 'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb 'Administracio.

El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies segients al mes al que correspongui.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de certificacions d'obra
expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en I'article
1981243 de la LCSP .

Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio

de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depeén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.

Als efectes de la factura electronica, s’'informa que el codi DIR és L01431299.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

30. REVISIO DE PREUS

En aquesta licitacid, no es preveu la possibilitat de la revisié de preus.



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Son obligacions del contractista:

1.

El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en
particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 27
d’aquest plec.

El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de
'equip directiu nomenat per la corporacio.

Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

Emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament derivades de l'execucié de
'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos
i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte.

El compliment amb la legislacid vigent en tot allo especialment vinculat a l'activitat que
desenvolupa lI'empresa contractista i a I'execucio de la prestacio.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica del contracte,
li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

Facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i I'Ajuntament l'accés a tota la
informacié, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucio de les obres.

Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacidé préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

10. Assumir les despeses seguents:
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a) Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes
especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells
previstos en el plec de prescripcions técniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacié
d'organismes o particulars.

c) Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
que informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacio
que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

11. La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicio.

12. Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglents:

a)

b)
c)

d)

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'é6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracid de condicions especials d’execucié del
contracte.

1. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que
aixo li vingui imposat per resolucio judicial o administrativa.

2. El compliment de tot alld que estableix la normativa de proteccié de dades, en particular
allo que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de
27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccid6 de dades de caracter personal, i a la normativa de
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desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasio
del contracte.

3. L'adjudicatari ha de complir, a més les segtients obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccié de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

b) Realitzar les escomeses provisionals i les tanques d'obra, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

c) Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessié dels corresponents
titols expedits per I'Administracié competent.

d) Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i a carrec seu.

e) Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de I'obra que estiguin a I'abast tant
dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra
segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensio, i modificacions
posteriors.

f) Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacié de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i gestionar la posada en marxa i proves necessaries. La
instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment
realitzats.

g) Fer una correcta gestié6 ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislacio vigent.

32. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucio dels treballs, I'adjudicatari
estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haura de ser informat pel coordinador de seguretat i salut i
haura de ser aprovat per I'érgan de contractacio.

33. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | D'INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direcci6 facultativa de I'obra.
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Quan el resultat de la comprovacio del replanteig sigui conforme, la Direccié facultativa autoritzara
expressament linici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
I'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a I'acta de comprovacié del
replanteig, i el contractista i I'Ajuntament de Riudoms signaran una acta d’inici de les obres en un
termini maxim de 5 dies naturals comptats a partir de 'endema d’aquesta notificacio.

34. PROGRAMA DE TREBALL

Dins dels 15 dies naturals seguents al de la signatura de I'Acta de comprovacié de replanteig, i
sempre abans de l'inici de les obres, el contractista presentara el Programa de Treball que incloura
les dades que s’indiquen a l'article 144.3 del RGLCAP. En aquest Programa s’hi fara constar qui
sera I'encarregat d’obra que designa I'empresa, als efectes del que s’estableix en la clausula 242,
especificant la seva experiéncia i capacitat per a realitzar les tasques encomanades, i s’'indicara el
teléfon i e-mail de contacte amb els técnics encarregats de la direccio de les obres.

35. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, I'organ de contractacié només podra modificar el contracte
si concorren les circumstancies establertes a I'article 242 de la LCSP.

En cap cas no s'entén com a modificacio I'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte
fins a un maxim del 10% de l'import d'adjudicacid del contracte, ni tampoc la substitucié d'unitats
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicacio i
aquesta incorporacié no comporti cap augment del preu d'adjudicacio.

36. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si 'Administracié acorda la suspensié del contracte o la suspensi6 té lloc per 'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sollicitud del contractista, en la
qual s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en I'execucio
d’aquell.

Un cop acordada la suspensio, 'Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccié a les regles recollides a I'article 208 LCSP.

37. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix
no hagin estat radé determinant de I'adjudicaci6 del contracte i que de la cessio no en resulti una
restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits segtents:

a) Que I'drgan de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucid sobre la sol-licitud
d’autoritzacio de la cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessid es produeix trobant-se el contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacio, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a
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la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislacié concursal.

¢) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'’Administracio, la solvéncia exigible
en funcié de la fase I'execucio del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibicié
de contractar.

d) Que la cessi6 es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

38. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestacié o una part
d’'aquesta I'hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccio efectiva a la competéncia.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'd6rgan de contractacié la intencié de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment 'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacid
que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en larticle 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaci6 de [laptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacio, té, en funcid de la repercussié en l'execucié del contracte, les
consequeéncies establertes en la clausula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'Administracio, de
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conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué fa referéncia l'article 201 LCSP. El
coneixement que I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accio directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execucio del
contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses
en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.

A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de
les empreses subcontractistes 0 empreses subministradores amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicioé especial d’execucio,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen
en la clausula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

39. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seglent al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a la seva
recepcié. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents en la
recepcié, i amb la qual comenga a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb l'assisténcia del
contractista. El director de 'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a
partir de la recepcio, I'organ de contractacid ha d’aprovar la certificacié final de les obres
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.
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En el cas d’obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en que les operacions
de liquidacié i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden preveure que el
termini de tres mesos per aprovar la certificacio final al qual es refereix el paragraf anterior pot ser
ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

40. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Soén causes de resolucio del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- El fet que I'adjudicatari resulti sancionat per I'drgan de la competéncia per infraccié greu en
matéria de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de
licitacio.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes com a tals en el
present plec.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter
general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucié del contracte es fara conforme el que disposa l'art.
191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord de
devolucio o cancel-lacié de garantia definitiva.

41. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti 'd6rgan de contractacié en relacié preparacid, adjudicacio, efectes,
modificacio i extincié d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciés administratiu davant el
Jutjat Contenciés Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data
d’enviament de la notificacié o de I'avis si fos mitjangant compareixencga electronica, sempre que
'acte objecte de notificacio, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En
cas de no publicacid en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de
recepcio de la notificacio per I'interessat

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el mateix
organ que I'ha dictat, en el termini d’'un mes a comptar de la seva notificacié, conforme als
requisits per a la seva practica establerts en el paragraf anterior.

42. TRIBUNALS COMPETENTS

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i divergéncies que
sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccid contenciosa-
administrativa.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE | OFERTA ECONOMICA CONTRACTE D’OBRES
DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS | LA
PAVIMENTACIO DELS CARRERS DE SANT ANTONI, BARCELONA | JOSEP MASSO AGUILO,
DE RIUDOMS

El Sr./La Sra amb NIF ndm

en nom propi / en representaci6 de [I'empresa

, en qualitat de

, | segons escriptura publica autoritzada davant Notari

,en data i amb

numero de protocol ‘0 document , CIF num.
, domiciliada a carrer

, hum , (persona de contacte

, adrega de correu electronic

, teléfon num. i fax

), opta a la contractacio relativa a

(consignar objecte del

contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que el perfil d’empresa és el seglent:

. , e Marcar amb
Tipus d’empresa Caracteristiques
una creu
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
Microempresa o balang general anual no superior als 2 milions d’euros. K
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
Petita empresa o balang general anual no superior als 10 milions d’euros. O

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
Mitjana empresa | anual no superior als 50 milions d’euros o balang general mE
anual no superior als 43 milions d’euros.

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balan¢ general anual O

Gran empresa ! n ’
superior als 43 milions d’euros.

Proteccio de dades: Les dades de caracter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Registre d’entrada i sortida responsabilitat d’Ajuntament de
Riudoms, i essent la seva finalitat de Registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de I’Ajuntament. Conforme alld disposat en el Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del
Consell, de 27 d’abril, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulacié d’aquestes dades, aixi com la Llei organica 3/2018, de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificacid, supressié, portabilitat, limitaci6, i oposicié al seu tractament a:
Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona) o pel correu electronica a ajuntament@riudoms.cat. Aquestes dades no se cediran dades a tercers excepte en casos on hi hagi obligacié legal.

També podeu presentar una reclamacid, si aixi ho considera, davant 1’Autoritat Catalana de Proteccié de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Proteccio de Dades a:
protecciodedades@riudoms.cat
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b) Que les facultats de representacid que ostenta sén suficients i vigents (si s’actua per
representacid); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I’Administracio previstes als articles 65 a
97 de la LCSP.

C) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

[1Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I’Administracié General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variacio.

[1Que no consta inscrita en cap Registre de licitadors perd que , no obstant i aixo,
compleix amb els requisits exigits en la present licitacio i, en concret amb els seguents:

1. Capacitat d'obrar i representacio.

L1 Persona fisica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacio.

[ Persona juridica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacid.

Que la societat que represento es va constituir amb escriptura publica de data

, davant el notari de , Sr./Sra.

, amb nam. de protocol

, i es wva inscriure en el Registre mercantii de

Les dades referents a I'atorgament dels poders de representacié de la societat consten a la

mateixa escriptura publica/l'escriptura publica de data , davant el

notari de ,Sr./Sra.

amb num. de protocol

L1 Persona juridica estrangera: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i
que se sotmet a la jurisdiccié dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Acreditacio de la classificacié o solvéncia

L1 Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
classificacio exigits en el plec de clausules, i que compto/a amb la documentacio
acreditativa necessaria.

1 Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigits en el plec de clausules, i
que compto/a amb la documentacié acreditativa necessaria.



d) Que, en el cas de recorrer a solvéncia externa, compto amb el compromis per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
I'execucio del contracte.

e) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
senténcia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

f) Que compleixo amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencidé de riscos laborals i que disposo dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacio
d’activitats empresarials.

g) Que no he celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la
competéncia en 'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

h) Que, en cas que es tracti d’'empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccid dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

i) Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislacio vigent.

L1SI [LINO LINO obligat per normativa

j) Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

L1SI LINO LINO obligat per normativa

K) Que reuneixo algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacio de proposicions previstos
al PCAP.

LISl LINO
[) Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:
L1 Esta subjecte a I'lVA.

L1 Esta no subjecte o exempt de I'lVA i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccidé o 'exempcio.



m) Respecte I'lmpost d’Activitats Economiques (IAE) 'empresa:
L1 Esta subjecte a I'lAE.

[1Esta no subjecte o exempt de I'lAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccio o I'exempcio.

n) Que, en cas que el licitador tingui intencioé de concdrrer en unié temporal d’empreses, declara:

O Si té intencié de concérrer en unié temporal d’empreses:

(indicar noms i circumstancies dels integrants i la participacié de cadascun, aixi com
l'assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris)

1 NO té intencié de concorrer en unié temporal d’'empreses.

0) Es designa com a personal/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Correu electronic Mobil

Personales autoritzada/es* DNI* . . g
professional professional

*Camps obligatoris.

Si l'adrega electronica o el numero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacio,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita
circumstancia, per escrit, a I'Ajuntament de Riudoms per tal de fer la modificacié
corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacid, per tal que I'Ajuntament de Riudoms pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.

p) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen
és (indicar les empreses que el componen).

q) Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentacié assenyalada en la clausula 16 del PCAP.



Aixi ,mateix, assabentant de les condicions exigides per poder optar a la contractacio de les obres
del Projecte basic i executiu de Millora de les Instal-lacions i la Pavimentacio dels carres de Sant
Antoni, Barcelona i Josep Massé Aguildé, de Riudoms (Exp 2026-146), accepta integrament les
condicions i obligacions disposades al Plec de clausules administratives particulars reguladores
del procediment obert simplificat, de tramitacioé ordinaria i ofereix realitzar 'objecte contractual de
referéncia, d’acord amb el Projecte redactat pels Serveis Técnics, per la quantitat de

‘ € (xifra en nameros)

€ (xifra en lletres),

en concepte de principal, i ‘ € (xifra en numeros)

€ (xifra en lletres) en

concepte d’'IVA, que suma un import total amb IVA inclos de € (xifra

en numeros) € (xifra

en lletres)

Pel que fa a les millores:

* Reduccié del termini de lliurament general establert al plec.

[1 Si, ofereixo una reducci6 de dies, del termini d’execucié establert al plec de 33
setmanes (amb un maxim de 30 dies)

[ No, no ofereixo cap reduccié del termini.

Data i signatura
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