
 

INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE NECESSITAT I IDONEÏTAT PER CONTRACTAR 
LES OBRES RECOLLIDES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 5 
GRUPS ELECTRÒGENS A LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGUA POTABLE DE 
EMATSA 

  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT 

EMATSA, com a gestor de la xarxa d'abastament al municipi de Tarragona, revisa i proposa 
millores i ampliacions de la xarxa que permetin una major maniobrabilitat i resiliència del 
sistema d’abastament. 
 
EMATSA és l’empresa encarregada del subministrament d’aigua potable a la ciutat de 
Tarragona i alguns municipis propers. EMATSA disposa de diversos dipòsits ubicats 
estratègicament per poder abastir a tota aquesta població. La majoria d’aquests, degut a 
la localització i cota a la que es troben, treballen per gravetat sense necessitat d’equips 
externs per al subministrament d’aigua. En canvi, altres dipòsits es troben en punts inferiors 
al punt de subministrament, per tant no es pot subministrar aigua per gravetat. Per aquest 
motiu EMATSA disposa d’estacions de bombament per tal de garantir les pressions en punts 
a on no es possible el subministrament per gravetat. 
 
Majoritàriament totes les instal·lacions crítiques per al servei disposen de sistemes 
alternatius de subministrament elèctric en cas de fallida de les línies generals de la 
companyia subministradora, com podrien ser plaques solars o grups electrògens. 
 
Tot i així encara hi ha algunes instal·lacions on tant la instrumentació associada com els 
equips de bombament associats no disposen de sistemes alternatius de subministrament 
elèctric en cas de fallida general de companyia. 
 
Concretament, els dipòsits d’aigua potable de Llevant (Boscos TGN), Sant Salvador (TGN), 
Urbanització 5 Estrelles (Pallaresos) i Pallaresos Park, subministren l’aigua a través de la 
impulsió de bombes, i no disposen de sistemes de subministrament elèctric alternatiu per 
tal de poder seguir garantint el subministrament d’aigua en cas de fallida elèctrica. I s’inclou 
també la substitució del grup existent als dipòsits principals d’EMATSA, canviant la ubicació 
d’aquest. 
 
Degut als motius exposats, EMATSA durà a terme les obres recollides en el PROJECTE 
EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 5 GRUPS ELECTRÒGENS A LES ESTACIONS DE 
BOMBAMENT D’AIGUA POTABLE DE EMATSA, redactat l’any 2025 i adjunt al Plec de 
Prescripcions Tècniques del present contracte. 



 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

El contracte té per objecte contractar les obres definides al PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE 5 GRUPS ELECTRÒGENS A LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGUA 
POTABLE DE EMATSA, redactat l’any 2025 i adjunt al Plec de Prescripcions Tècniques del 
present contracte. 
 
CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

NO s’han fet consultes preliminars de mercat, amb la finalitat de preparar la licitació. 

 
CONTRACTE RESERVAT 

El contracte NO es troba reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social o a 
Empreses d’Inserció, o en el marc de programes d'ocupació protegida. 

 
DIVISIÓ EN LOTS 

El contracte es divideix en lots: NO  
 
La naturalesa i l’objecte del contracte impedeixen la seva divisió en lots, atès que es tracta 
de la instal·lació i integració de diversos grups electrògens en instal·lacions d’EMATSA en 
servei, amb interconnexió amb els quadres i sistemes existents (commutació, proteccions, 
control i legalitzacions), així com la substitució i canvi d’ubicació simultània amb dues 
instal·lacions amb la coordinació tècnica que suposa, de manera que el conjunt constitueix 
una unitat funcional i tècnicament interdependent. La divisió en lots podria generar 
incompatibilitats tècniques entre equips i solucions, dificultats en la coordinació d’activitats 
empresarials i en la planificació de maniobres i treballs sobre instal·lacions crítiques, així 
com una dispersió de responsabilitats que incrementaria el risc d’incidències en el 
subministrament d’aigua. Per altra banda, la divisió en lots podria comportar pèrdues 
d’eficiència per duplicació de mitjans i tasques de coordinació, amb el consegüent impacte 
econòmic i organitzatiu, i podria dificultar l’obtenció d’ofertes suficients o adequades per a 
garantir el nivell de qualitat i garantia requerit. 
 

 
 
 
 
 



 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 Pressupost formulat en termes de preus unitaris: 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es 
fixa en la quantitat de  230.022,28 euros (IVA inclòs).  
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i puja l’import de 39.921,22 euros. 
 

Pressupost (IVA exclòs) 21 % IVA 
190.101,06 € 39.921,22 € 

 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:  
 
El desglossament del pressupost base de licitació per partides figura al PROJECTE 
EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 5 GRUPS ELECTRÒGENS A LES ESTACIONS DE 
BOMBAMENT D'AIGUA POTABLE DE EMATSA, adjunt al Plec de Prescripcions Tècniques del 
present contracte. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

 
VALOR ESTIMAT  

El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació (imports en euros, sense 
IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles modificacions contractuals: 
 

DURADA 
CONTRACTE 

POSSIBLES 
PRÒRROGUES 

POSSIBLES 
MODIFICACIONS 

 
TOTAL 

190.101,06 € 0,00 € 0,00 € 190.101,06  € 
 

 
DURADA DEL CONTRACTE / TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada del contracte s’estableix en: 6 mesos 

 



 

VARIANTS  

NO s’admet la presentació de variants. 

 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

Mitjans: 
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes. 
 
Import mínim: 
Caldrà que s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més volum dels 
últims tres, ha de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte. 
 
Acreditació documental: 
- Nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel Registre Mercantil o 

oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els empresaris individuals 
no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 
els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

Mitjans i valors: 
Relació d’un mínim de tres obres realitzades, d’igual o similar naturalesa, que els que 
constitueixen l’objecte del contracte, en els darrers cinc anys. 
 
Acreditació documental: 
Certificats de bona execució expedits pels òrgans competents, quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant 
certificat o declaració responsable de l’empresari. 

 
CLASSIFICACIÓ 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es que tot seguit es detallen: 

 
Grup: I  Subgrup: 9 Categoria: 2 

 



 

HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

A més, per a la seva admissió, s’exigeix als licitadors que disposin d’habilitació professional 
o empresarial concreta: NO 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 
1.- Criteris avaluables de forma automàtica (80 %)  

a. Preu ofert, (fins a un màxim de 64 punts)  

Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor econòmic 
de les ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a continuació. L’objectiu és incentivar 
la competència entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant la major puntuació a la 
millor oferta i amb la ponderació relativa que ofereix el resultat del càlcul matemàtic per a 
la resta. 
 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent: 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑑𝑎 =
puntuació màxima X preu de la millor oferta

preu de lᇱoferta a valorar
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

b. Increment del termini de garantia de l’obra (Fins a 10 punts) 

Es donaran punts addicionals a l’oferta que incrementi el termini de garantia de les obres 
indicat al PPT, que és d’un any a comptar a partir de la data de recepció de l’obra.  

Es repartiran els punts de la següent manera: 

 En 1 any.                  2,5 punts 
 En 2 anys.                  5 punts 
 En 3 anys.                  10 punts 

 
 

c. Subministrament de bobines per als contactors d’enclavament 
mecànic (Fins a 6 punts) 

Es donaran punts addicionals a l’oferta que subministri bobines addicionals de recanvi per 
a cadascun dels nous contactors d’enclavament mecànic a instal·lar (5 de recanvi + 1 
extraordinari), aquestes bobines son un recanvi que d’una peça de desgast de la 
instal·lació.  
 
El fet de disposar de bobines de recanvi per als contactors amb enclavament mecànic és 
degut a que es tracta d’un component essencial i susceptible de fallada per desgast o per 
sol·licitació elèctrica. En cas d’avaria, la substitució de la bobina és una actuació ràpida i 
senzilla que permet restablir el funcionament en un temps mínim. 
 
La disponibilitat prèvia d’aquest recanvi evita esperes per aprovisionament i redueix de 
manera significativa el temps d’aturada, minimitzant l’impacte sobre l’operació i la 
continuïtat del servei. D’aquesta manera, es millora la resiliència de la instal·lació, fent-la 
més robusta i fiable davant incidències. 
 
Es subministrarà una bobina per a cada contactor que es munti a les instal·lacions, 
aquestes seran originals i del propi fabricant del contactor, variant únicament la bobina a 
subministrar segons el contactor instal·lat a cada ubicació. 



 

 
Preu estimat bobina per a un contactor d’enclavament mecànic: 300 € 

Es repartiran els punts de la següent manera: 

 1 bobina                  0,5 punts 
 2 bobines                 1,2 punts 
 3 bobines                 2,25 punts 
 4 bobines                 3,5 punts 
 5 bobines                 4,7 punts 
 6 bobines                 6 punts 

 
 
 

2.- Criteris sotmesos a judici de valor (20 %)  
 

 
Els licitadors presentaran tota la documentació en format DIN A-4, mida de lletra Arial 11 i 
interlineat 1. La documentació s’haurà de presentar de forma concisa i entenedora, 
resumida en un sol tom. No s’admetran annexes ni altres documents adjunts. 
 
Els licitadors presentaran la documentació tècnica subjecta a valoració seguint estrictament 
el guió-índex que es presenta a continuació i la informació requerida en cadascun dels 
apartats següents: 
 
1. Memòria Técnica Descriptiva i justificativa dels procediments constructius 

 
Es presentarà una breu memòria tècnica descrivint els treballs a realitzar descrits a 
l’actuació “ER-35 MAS DE LES FLORS”, els procediments constructius i el procediment 
de treball que el contractista considera òptims per a la realització de les obres objecte del 
present contracte.  
 
El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per compatibilitzar totes les 
activitats a realitzar. La memòria tècnica constarà d’una portada, un índex i els apartats 
següents:  
 
 
 



 

 
La memòria tècnica constarà de: 
 

 
a) Descripció de les característiques principals de l’obra durant l’actuació “ER-

35 MAS DE LES FLORS”( a dipòsits principals d’Ematsa), així com dels 
equips a instal·lar, dels condicionants interns i externs que poden afectar el 
seu normal desenvolupament i de les resolucions i millores proposades., amb 
un màxim de 1 pàgines (Fins a 5 punts). 

 
b) Descripció de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar 

l’actuació , i en funció dels factors interns i externs de la mateixa, i de les 
activitats principals de cadascuna d’elles, incloent la dedicació de mitjans 
prevista a cada fase, el contractista haurà de redactar de manera específica 
el procediment per a la desconnexió elèctrica existent i la posterior nova 
connexió, definint-ne la seqüència d’actuacions, els recursos necessaris, les 
mesures de seguretat i les comprovacions prèvies i finals. 

 
Aquest procediment s’haurà de planificar i executar minimitzant al màxim 
l’afectació a la població, atès que el tall del subministrament elèctric 
comportarà inevitablement una interrupció del subministrament d’aigua. Cal 
tenir en compte, igualment, que durant aquesta operació es produirà el tall 
de subministrament elèctric a tot l’edifici corporatiu d’EMATSA, on es troben 
les oficines centrals i el centre de control (aquest últim funciona 24 h). Per 
aquest motiu, aquesta fase es considera crítica i vital dins l’obra i haurà d’estar 
degudament programada, coordinada i justificada. 

 
També s’hauran de descriure els sistemes constructius dels principals treballs 
a executar en cadascuna de les activitats anteriorment previstes, atenent el 
context de les mateixes, amb un màxim de 2 pàgines (Fins a 5 punts). 

 
2. Programació temporal: 

 
La programació temporal contemplarà: 

 
c) Presentació d’un programa de treball (1 sola pàgina format DIN A-3) on 

s’incloguin la totalitat dels treballs indicats al projecte, en el que quedin  
reflectides les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en 
cadascuna de les fases, els treballs principals de cada activitat, el termini 



 

d’execució dels treballs principals, el termini de l’obra i les fites parcials de 
termini d’obligat compliment si n’hi ha. S’han d’incloure dins el diagrama de 
barres les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, i el camí crític 
(Fins a 5 punts). 

 
d) Anàlisi breu del diagrama anterior ressaltant els possibles punts singulars que 

puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres, atenent al context 
de les mateixes, i les alteratives que es proposen per atenuar o eliminar la 
conflictivitat i complir o inclòs optimitzar el termini contractual. Es definirà el 
camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix, amb un 
màxim de 1 pàgina (Fins a 5 punts). 

 
La portada i l’índex no s’inclouen dins el número màxim de pàgines. 
 
Criteris de valoració: 
 
La valoració es realitzarà atenent principalment al grau de coneixement i les singularitats 
pròpies de les obres a executar, així com la seva coherència tècnica. La documentació 
aportada ha de seguir obligatòriament el guió-índex establert anteriorment. 
 
No s’avaluarà el contingut de les pàgines que superin es límits màxims estipulats 
anteriorment, ni la documentació aportada que no correspongui a la sol·licitada. 
 
Per a la valoració de la documentació tècnica s’aplicaran els criteris següents: 

1. El grau de coneixement de les obres a executar i dels seus condicionaments interns 
i externs.  

2. La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 

3. La coherència tècnica i temporal.  
 
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la documentació tècnica tindrà el seu propi repartiment 
i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Part de la memòria a avaluar 

Ponderació dels criteris d'avaluació, expressats en tant per u 

Grau de 
coneixement de les 
obres a executar i 

dels seus 
condicionants 

Idoneïtat de l'organització 
de l'obra pel que fa a fases 

constructives i dels 
procediments constructius 

específics 

Coherència 
tècnica i 
temporal 

Descripció de les 
característiques principals de 
l'actuació ER-35 MAS DE LES 
FLORS i dels seus 
condicionants 0,8 0,1 0,1 
Descripció de les diferents 
fases constructives en les que 
es pot organitzar l'actuació ER-
35 MAS DE LES FLORS i les 
activitats principals 0,1 0,6 0,3 
Pla de treball de la totalitat de 
l'obra 0,2 0,5 0,3 
Anàlisis pla de treball de la 
totalitat de l'obra 0,2 0,5 0,3 

 
A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:  
 

 “Molt bo-Excel·lent” (“MBE”): quan es realitzi una memòria completa i molt 
detallada de l’aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d’aquest.  

 “Bo-Notable” (“BN”): quan la memòria en relació amb el criteri a avaluar sigui 
detallada, però li manqui ser més completa amb el grau de coneixement d’aquest. 

 “Correcte-Acceptable” (“CA”): quan la memòria en relació amb l’element a valorar 
sigui detallada, però no es proposin mesures d’actuació precises o innovadores (en 
cas que siguin pertinents).  

 “Regular-Suficient” (“RS”): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o 
element a valorar, sigui teòric, generalista i poc pròxim a la realitat i context 
particular o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.  

 “Insuficient” (“I”): quan l’estudi sigui incomplet, no contingui informació o 
documentació suficient relacionada amb l’element a valorar, incorpori dades 
contradictòries, no s’adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, 



 

els mitjans no s’ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca 
coherència, o l’estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.  

 

 
 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats de la memòria objecte de 
valoració sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la puntuació 
màxima definida. 
 
 

Exemple: puntuació del contingut “Pla de treball de la totalitat de l'obra” d’una 
possible oferta  
   
Qualificacions: 
 
Grau de coneixement de les obres : 1,00 (excel·lent) x 0,20 = 0,20 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,30 
Coherència tècnica i temporal: 0,30 (suficient) x 0,30 = 0,09 
Pes total 0,59 

  
Puntuació de l’apartat “Pla de treball Pla de treball de la totalitat de l'obra” = (5 punts x 
0,59) = 2,95 punts. 
 
Recordem al licitador que la documentació subjecta a judici de valor no pot incloure 
informació relacionada amb cap dels criteris quantificables de forma automàtica. 
 
A l’anunci de licitació s’oferirà una visita voluntària per tal que els interessats 
puguin comprovar l’estat actual del les instal·lacions, l’emplaçament i l’àmbit 
de l’obra a executar. 

 
 
 

Qualificació Puntuació

"Molt Bo-Excel·lent” (“MBE”) Fins un 100% de la puntuació

"Bo-Notable" (“BN”) Fins un 80% de la puntuació

"Correcte-Acceptable” (“CA”) Fins un 60% de la puntuació

"Regular-Suficient” (“RS”) Fins un 30% de la puntuació

"Insuficient” (“I”) 0,00 punts



 

 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte serà Daniel Colilla, responsable de l’area d’Enginyeria i obres 

 
GARANTIA I TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de 1 any, a comptar de la data de recepció de la prestació del 
contracte.  

 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

- La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no 
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter temporal 
superior al 50 %. Així mateix, aquesta condició especial d’execució serà exigida a tots els 
subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
 
- Durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les mesures específiques 
en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució; en particular, pel que 
respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació, publicitat, imatge o 
material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’emprar 
un ús del llenguatge no sexista, evitant imatges discriminatòries de les dones o estereotips 
sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i 
pluralitat de rols i identitats de gènere. 

 
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

No aplica. 

 
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte: NO 

 
CESSIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista podrà cedir el contracte: SI 
La celebració de la cessió estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a la LCSP. 



 

SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista podrà subcontractar l’execució parcial de la prestació del contracte: SI 
La celebració de subcontractes estarà subjecta al compliment de les condicions fixades a 
la LCSP. 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS / ACCÉS SISTEMES INFORMÀTICS 

Es fa constar expressament que, en l’execució del present contracte: 
 

- NO es preveu la cessió de dades de caràcter personal o que el contractista en faci 
tractament per compte d’EMATSA. 

 
- SI es preveu l’accés per part del contractista als sistemes informàtics d’EMATSA. 

 
SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

No aplica 

 
PENALITATS ESPECÍFIQUES 

Es preveu l’aplicació de penalitats específiques: SI 
 
Segons l'article 192 i 193 de la LCSP, es poden establir penalitzacions per incompliments o 
compliment defectuós. 
 

- Penalització per l'absència del personal necessari per a l'execució de l'obra a l'inici 
de la jornada laboral (indicada al plec de prescripcions tècniques): sense previ avís 
ni causa justificada, que provoqui la paralització dels treballs. Les penalitzacions 
s'aplicaran de la següent manera: 

 
a) Paralització total durant tota la jornada laboral (indicada al plec de prescripcions 

tècniques): 1% del preu 
d'adjudicació per cada dia de paralització no justificada. 
 

b) Paralització durant les primeres 3 hores, o durant 3 hores consecutives dins la 
jornada: 0,5% del preu d'adjudicació per incident. 
 
 



 

A més, el contractista haurà d'assumir els costos addicionals generats a altres 
industrials afectats per la paralització. L'acumulació de 5 faltes en un període de 
30 dies naturals facultarà a l'Administració per resoldre el contracte. 
Aquestes penalitzacions són independents de l'obligació del contractista de 
compensar els retards generats segons el programa de treballs aprovat. 

 
-  Penalització per manca del compliment de facilitar la documentació d’obra exigible 

i corresponent a la Direcció d’Obra i/o Coordinació de Seguretat i Salut. 
En cas d’incompliment de facilitar la documentació d’obra a la Direcció d’Obra 
i/o Coordinació de Seguretat i Salut, es generarà una penalització de 100,00€ per 
cada dia de retard des de la reclamació consensuada de la documentació via 
correu electrònic per part de la Direcció d’Obra i/o Coordinació de Seguretat i Salut. 

-  Penalització per manca del compliment per la no disponibilitat o falta de resposta 
del Cap d’Obra assignat o del Responsable de l’empresa durant més de 3 hores 
consecutives en horari laboral (indicada al plec de prescripcions tècniques): de 
dilluns a divendres, sense causa justificada. Aquesta falta comportarà una 
penalització de 300€ per cada incompliment, essent aquests acumulables en 
el cas que ambdues figures causessin incompliment. 

 
Tenint en compte la important afectació de les obres sobre les instal·lacions directament 
relacionades amb el subministrament d’aigua i a on, en qualsevol moment, les obres es 
poden veure afectades per motius aliens o al contrari, aquestes poden ocasionar 
incidències sobrevingudes i no contemplades a tercers que afectin al normal 
desenvolupament de l’activitat diària, i que impliquin la immediata intervenció dels 
responsables de l’execució, les penalitzacions que es recullen en aquest apartat 
s’incorporen per assegurar la correcta execució de l’obra, així com assegurar el 
compliment de l’oferta, de manera que permeten responsabilitzar a l’adjudicatari 
dels incompliments de les seves obligacions. Totes aquestes penalitzacions es contemplen 
a més, per tal de responsabilitzar al contractista de les implicacions que poden ocasionar 
els seus incompliments a altres industrials que, també, intervinguin en l’execució de l'obra. 

 
 
 
 
 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

S’adjunta el PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 5 GRUPS ELECTRÒGENS A 
LES ESTACIONS DE BOMBAMENT D'AIGUA POTABLE DE EMATSA, com a ANNEX al Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars regulador del contracte.  

 
 
 
 
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica. 

 
 
 
 
 
 

 

 


