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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE 
CONTRACTAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, 
L’OBRA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER 
HABILITAR-HI UN MAGATZEM 

Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb l’obra de modificació parcial 
de l’antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un magatzem municipal en el que poder 
guardar material en bones condicions de conservació (carrosses reis, llums Nadal, 
material fira d’entitats,...) pel que a dia d’avui no es disposa de suficient lloc adequat. 
Aquest contracte tindrà una durada de cinc mesos, segons pla d’obres desenvolupat 
per la tècnica redactora del projecte, amb possibilitat d’ampliació d’un mes més si per 
interès general així es requereix. Aquest termini es considera l’adequat per a la 
realització de l’obra contractada. 

Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut en 
donar a un espai en desús un ús necessari per a l’emmagatzematge i conservació de 
material per a la cultura popular que és un bé comú a preservar per part de  
l’Ajuntament. 

Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos adients per 
realitzar aquestes actuacions, perquè es tracta d’una obra complexa en que es 
necessita maquinària i personal qualificat del que l’Ajuntament no disposa, cal procedir 
a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers,  tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. A més, 
l’Ajuntament no disposa de personal suficient per a dur a terme obres, doncs pel fet 
que són puntuals, la freqüència i durada de les mateixes no motiven disposar d’aquest 
personal contractat en plantilla. 

En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP). 

Un cop analitzat el valor estimat del contracte de 268.311,28 € es proposa la 
contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa 
l’article 131 de la LCSP. 

La solvència econòmico-financera i tècnico-professional concreta exigida ens ajudarà 
a garantir que l’empresa té mitjans econòmics suficients per  a completar l’obra 
contractada amb el conseqüent avançament de despeses i que compta amb els 
mitjans tècnics i materials, així com amb l’experiència adequada en la realització 
d’obres de similar objecte, per a que el compliment del contracte es faci amb la qualitat 
i rigor necessaris per a assolir els fins que l’han motivat. Així doncs, es considera que 
la solvència demanada pressuposa que l’empresa contractista té els recursos i 
capacitat adequada per executar de l’obra. 
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En primer lloc, l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica-financera ve 
justificada per la necessitat de que quedi palesa la capacitat de que disposa l’empresa 
per executar l’obra que es licita, doncs si en el transcurs dels darrers tres anys ha 
executat obres similars i amb el volum exigit en l’apartat G1a) d’aquest contracte es 
pot garantir que podrà executar l’obra segons ha estat projectada, i és una 
demostració que disposa de l’estructura i capacitació suficients per a dur-la a terme 

Pel que fa a la solvència tècnica-professional, s’exigeix que les empreses acreditin les 
obres de la mateixa tipologia realitzada en els darrers 5 anys i amb l’import mínim 
establert en l’apartat G1b del quadre de característiques. Amb aquesta exigència es 
pretén assegurar una bona execució de l’obra, doncs l’experiència pressuposa una 
destresa i fiabilitat en l’execució a l’haver-ne realitzat de similars. Seguint la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic (LCSP), aquesta solvència no serà exigida a les 
empreses de nova creació 

També s’exigeix que les empreses disposin d’una maquinària, material i/o equip tècnic 
per a l’execució de l’obra que es licita. Es considera que aquesta 
maquinària/material/equip tècnic són els necessaris per tal que l’obra s’executi de 
manera correcte. 

A més, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals assenyalats en l’apartat 
G3, ja què es consideren necessaris i imprescindibles per a la bona execució d’una 
obra amb les característiques i tipologia de la que aquí es licita i dins el termini 
d’execució establert. 

Com a criteris de valoració de les ofertes, el preu és el que més pes té, doncs es 
busca l’assignació eficient dels recursos econòmics sense minvar la qualitat de l’obra, 
la qual ja ve garantida amb les qualitats i detall de partides incloses en el projecte. Els 
altres criteris que es valoraran són l’increment del termini de garantia, cosa que aporta 
un plus de qualitat a l’obra, perquè qualsevol incidència que es pugui donar un cop 
finalitzada la mateixa quedarà coberta per la garantia del contractista per més temps. 
Per altra banda es valora l’experiència del personal tècnic, establert en l’apartat G3, 
per sobre dels mínims exigits. El fet que el personal disposi de més experiència en 
l’execució d’obres pot aportar un plus de qualitat pel fet que comporta més destresa i 
coneixements que poden incidir positivament en el transcurs de l’obra.  

L’edificació on es realitzarà l’obra és propietat de l’Ajuntament i s’ha efectuat el 
corresponent replanteig. 

S’adjunta el projecte o memòria aprovat per Junta de Govern Local en data 7 de febrer 
de 2025.  

Donat que els treballs no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra en 
tractar-se d’una obra nova i en no superar el pressupost els 350.000€ no s’ha sol.licitat 
informe de l’Oficina de Supervisió. 
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Les característiques específiques de l’esmentat contracte són les que es 
detallen a continuació: 
 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE DE L’OBRA 
DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER 
HABILITAR-HI UN MAGATZEM DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS – PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT  

 
A. Objecte 
 
Descripció: Obra de modificació parcial de l’antiga escola Sant Josep per habilitar-hi un 
magatzem municipal. 

Lots:  
 
NO 
 
Per la naturalesa de l’obra a contractar, l’execució independent dificulta l’execució 
tècnica per la naturalesa de l’objecte del contracte. A més, en el cas de divisió en lots, 
caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
execució global de l’obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès 
públic que es persegueix en l’execució d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisió 
de l’objecte del contracte en lots, al no poden ser executada l’obra a contractar  de 
forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
En aquest cas, l’obra a contractar cal que es faci en un sol lot perquè constitueix una 
edificació senzilla que en dividir-la dificultaria la seva correcta execució. 
Codi CPV:  
 
45213220-1 Trabajos de construcción de locales de almacenamiento 
 
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu: 
 
La determinació del pressupost base de licitació del contracte ha estat en base als 
preus unitaris de les unitats d’execució. 
 
El càlcul d’aquest pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels 
costos directes i indirectes que es troben recollits i desglossats detalladament al 
projecte, tal i com es recull a l’article 100 de la LCSP. 
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Total pressupost net IVA exclòs: 268.311,28€ 
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 56.345,37€ 
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  
 
B2. Valor estimat del contracte:  
 
268.311,28€ sense IVA 
 
S’estarà a allò previst a l’article 101 de la LCSP, així el valor estimat del contracte 
inclou el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, sense incloure l'Impost sobre 
el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat. 
 
B3. Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 
compromet l’Ajuntament, és de 268.311,28 € IVA exclòs. 
 

 Import IVA exclòs Tipus d’IVA Quota IVA Import Total 

Lot unic 268.311,28€ 21% 56.345,37€ 324.656,65€ 

  
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 
tipus de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 
amb l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 
necessària per fer front a errors o omissions que contempli els plecs o projecte i el 
preu del contracte serà invariable. 
 
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran 
excloses del procediment. 
 
 
C. Existència de crèdit 
 
C1. Partida pressupostària: 
 
2026 300 320 619 Urbanisme: Modificació antiga escola St. Josep 
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C2. Expedient d’abast plurianual: 
 
NO 
 
 
 
D. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: 5 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta 
durada és la òptima per tal de tenir una obra eficient i eficaç, atenent a l’interès 
general. 
 
Possibilitat d’ampliació del termini d’execució de l’obra fins un màxim d’un mes, que es 
podrà ampliar d’un sol cop o successivament, sense sobrepassar en cap cas aquest 
màxim, i sempre per motius d’interès general i per continuar existint els motius que 
varen justificar la contractació.  

 
 
E. Variants 
 
NO 
 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació:  
Ordinària  
 
Procediment d’adjudicació: obert no harmonitzat, considerant l’import del contracte, la 
seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat 
del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació 
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 
 
SI 
  
 
G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
Professional 
 
G1 a. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:  
 

El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys d’un valor superior de 340.000,00 €.  
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El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil 
 
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals 
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el 
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual 
IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. 
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum 
anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas 
de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 
 
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en 
contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari. 
 
G1 b. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional  
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates 
i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 
terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. L’acreditació de la solvència 
tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades en els últims 
cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el 
corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de 
les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70%  de 
l’anualitat mitjana del contracte 

 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament 
executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es 
reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 
societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital 
social d’aquesta. 

 
b) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 

disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan 
de contractació. Com a mínim s’haurà de comptar amb la següent maquinària: 
 
- Retroexcavadora 
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- Compactadora 
- Camió banyera o basculant 
- Camió grua 
- Bomba de formigó 

 
c) Si el contractista és una empresa de nova creació, entenent com a tal la que 

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha 
d’acreditar mitjançant la justificació de personal tècnic o unitats tècniques, 
integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, d’acord amb el que 
estableix l’article 90.4 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que 
s’estableix en el primer apartat relatiu a l’experiència d’un nombre determinat 
d’obres 

 
G2. Classificació empresarial:  
 
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 500.000€, no és obligatòria 
l’aportació de Classificació empresarial, tot i així, si s’aporta quedarà exempt 
d’acreditar la solvencia econòmica i financera i tècnica 
  
Categoria: 2 
Grup C. Edificacions 
Subgrup 1. Demolicions 
Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 
Subgrup 3. Estructures metàl·liques 
 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 
SI  
 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:  
 
 Un cap d’obra que tindrà una titulació mínima de grau o diplomatura 

d’Arquitecte o Arquitecte tècnic i serà la persona responsable de la interlocució 
amb l’ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assistència a visites 
programades i altres que puguin sorgir (mínim 2 anys d’experiència en obres 
similars).  

 Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau o 
diplomatura relacionada amb l’objecte de la tasca i serà la persona responsable de 
la interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d’obra i 
assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat 
(mínim 2 anys d’experiència en tasques similars). 

 Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’edificació i/o rehabilitació i una 
experiència mínima de 6 anys, amb dedicació exclusiva. 

 Un tècnic de prevenció, amb la formació adient, que serà l’interlocutor del 
contractista en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat i salut de l’obra, 
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responsable de l’aplicació i seguiment de la seguretat i salut, i assistència a visites 
programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat. 
 

 Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències. 
 

Aquesta adscripció, cas de no complir-se, en base a l’article 192.2 de la LCSP, tindrà 
la consideració d’infracció molt greu i es procedirà segons allò disposat en l’apartat U 
d’aquest quadre de característiques. 
 
Els mitjans personals / materials adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar 
acreditats i determinats, nomenant les persones / màquines concretes, seguint allò 
establert en l’article 150.2 de la LCSP, en el moment en que li sigui requerida la 
documentació a l’empresa que hagi presentat la millor oferta. Per tant, caldrà que en 
el sobre A únicament es declari (mitjançant declaració responsable) el 
compromís d’aquestes adscripcions, i s’aportarà l’acreditació del seu 
compliment en el moment del requeriment al possible adjudicatari, demostrant 
de forma fefaent en el requeriment, aquesta qualificació o experiència 
professional mínima/ aquest material.  
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental  
 
No s’exigeix. 
 
G.5. Assegurança 
 
Amb independència de la solvència s’exigeix una pòlissa d’assegurança pels riscos de 
la responsabilitat civil, el contractista haurà de disposar o subscriure una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a 
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.  
 
Import: 600.000,00 € per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels 
treballs de prestació de l’obra. 
 
Sublímit per víctima: Si 300.000,00 € 
 
 
H. Criteris d’adjudicació 
 

  Criteris Pes 
A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (fórmula) 100 
A Oferta econòmica 75 
B Termini de garantia 15 
 B1 Termini increment 1+1 any 7 
 B2 Termini increment 1+2 anys 15 
C Experiència + de 4 anys en obres similars 10 
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  Criteris Pes 
 C1 Cap d’obra 5 
 C2 Tècnic de Serveis i Instal.lacions 5 
B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 0 

  Total 100 
 

H.- Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius)  Punts  

H.1. Oferta econòmica.  

Es valorarà entre 0 punts i 75 que és la puntuació màxima assignada, en base a la 
baixa econòmica ofertada “A”, fins a un màxim de 75 punts, la qual cosa representa un 
75% del total de puntuació a obtenir. 
 
Per la millor oferta econòmica se li assignarà un màxim de 75 punts. A la oferta 
corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes 
s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula. 
                                                                        
                        (%Oi)             
Puntuació oferta = 75 x   --------------------  
               (%Om + %Oa) 

 
Essent: 
Oi : % de rebaixa a puntuar  
Om: % de rebaixa més baix   
Oa: % de rebaixa més alt  

 
L'oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació. 
 
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf, 
de la següent manera: 
 
Editable: pressupost arxiu BC3 compatible amb el programa informàtic TCQ 2000 ITEC 
o Arquimedes de Cype. 
PDF: arxiu que inclogui justificació de preus unitaris, pressupost, resum de pressupost i 
“últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i amb 
IVA inclòs. 
 
Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable 100% amb el pressupost base de 
licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 
tant: 

o No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 
o No es podrà modificar la descripció de cap de les partides. 

pressupostàries del projecte. 
o No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin 

d’abonament íntegre o a justificar. 
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L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 
l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 
contracte. 
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de la oferta 
presentada sinó que a més seran contractuals i serviran de base per a les 
certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. La no presentació 
dels preus unitaris comportarà l’exclusió de l’oferta. 
 
 

 

 

 

 

75 punts 

H.2. Altres criteris objectius:  

H.2.1 Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la 
puntuació següent: 
 
 Increment d’un 1 any/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R … 7 punts. 
 Increment de 2 anys/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R …. 15 punts. 
 
Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta 
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas 
d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 
 
H.2.2 Es valorarà la qualificació i experiència dels principals executors o del personal 
adscrit al contracte, donat que els coneixements, experiència i eficàcia generals de 
l’equip de treball són característiques intrínseques per tal d’aconseguir una millor 
qualitat de l’obra i/o rendiment de la prestació incidint, per tant, en el valor econòmic 
de l’oferta. És a dir, aquesta qualificació i experiència del personal encarregat 
d’executar el present contracte afecta de manera significativa l’execució del mateix, 
sense que en cap cas es tracta d’una aptitud  tècnica i professional del licitador per a 
garantir una bona execució del contracte. 
 
Per tenir més de 4 anys d’experiència en contractes de similar objecte del contracte 
per al cap d’obra i el tècnic de serveis i instal.lacions destinat a l’execució del 
contracte: 10 punts (5 punts per tècnic). 
 
Aquest personal identificat en l’oferta no podrà ser rellevat ni substituït sense el previ 
consentiment de l’Ajuntament i cas d’autoritzar-se el nou treballador haurà de tenir el 
mateix nivell de qualitat que es valora i puntua. En cas d’incompliment d’aquest 
requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos en 
l’article 211 de la LCSP 
 
Caldrà presentar documentació que acrediti, de forma fefaent, aquesta experiència a 
valorar així com el comprovant de l’alta a la Seguretat Social (a l’empresa) del 
personal destinat a l’execució del contracte de qui es valora l’esmentada experiència.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 punts 
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Total Max 100 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents: 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 
de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi el criteri següent: 
 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa. 
 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 
que compleixi un dels dos criteris següents: 
 
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
Quan existeixin ofertes anormals per aplicació del que s’ha indicat al paràgraf anterior, 
l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació detallada del cost d’execució 
material, seguint la pauta i contingut següent: 
 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrament degudament 
signats. 

- Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 
l’aprovació d’aquests plecs. 

- Maquinària: 
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 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 
la màquina en cada cas. 

 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de 
la màquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: en el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 
càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 
detallat, justificat i compromès degudament signat seguin les mateixes pautes 
exposades als 3 punts precedents. 

- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 
cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 
conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 
dels preus ofertats i el seu cost real. 

- Altres 
 
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries 
 
NO 
 
 
K. Garantia provisional 
 
No es requereix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 106 LCSP 
 
 
L. Garantia definitiva 
 
SI  
 
Import: el 5% de preu d’adjudicació (IVA exclòs) de la totalitat del contracte. 
 
Forma de constitució: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu. 
 
 
M. Condicions especials d’execució essencials 
 
1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent 
documentació justificativa a l’entitat contractant:  
 
- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del 
contracte (els ja contractats i els nous contractats). 
 
- Cada mes haurà d’aportar la copia dels Rebuts de liquidació per període de 
recaptació – RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors – RNT (antic TC2) 
(marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de l’obra) 
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- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que 
exerceix la seva activitat en la prestació de l’obra. 
 
En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa 
adjudicatària l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment 
en què s’iniciï la subcontractació, sent responsable d’aportar-ho l’empresa 
adjudicatària. 
 
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 
192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 
l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 
pertoquin.  
 
1.2.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el 
pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del 
termini legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, 
l’obligació del contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el 
compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració 
d’infracció molt greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del 
subcontracte. 
 
Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 
192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 
l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 
pertoquin.  
 
2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
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informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial. Els efectes previstos son els que consten en la clàusula Trenta-quatrena del 
plecs de clàusules administratives particulars. 
 
3.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està 
obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al 
conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 
 
En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 
 
4.- L'empresa contractista està obligada al compliment de les consideracions de tipus 
social o relatives a l’ocupació que persegueixin: 
 

 Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint 
l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina, 
d’acord amb l’establert l’article 118 del conveni de referència; Conveni col·lectiu 
del sector de la construcció (codi  99005585011900).  
 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; conforme allò 
establert Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, 
l’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament sempre que l’hi 
sigui requerit la documentació relativa a les obligacions que estableix aquesta 
norma; a) Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i 
planificació de l’acció preventiva, b) Mesures de protecció i de prevenció que 
s’han d’adoptar i, si s’escau, material de protecció que s’ha d’utilitzar. c) 
Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels 
treballadors, d) Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i 
conclusions obtingudes, e) Relació d’accidents de treball i malalties 
professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a 
un dia de treball.  

 
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 
 
5.- Preferentment s’utilitzaran mitjans electrònics per evitar la producció de paper 
innecessària. Cas que sigui necessària la utilització de paper per a dur a terme 
activitats relacionades amb l’execució de l’obra, aquest haurà de ser paper reciclat 
amb el segell PCF processed chlorine free, o amb el segell Àngel Blau o algun altre 
d’equivalent. 
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En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP. 
 
També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte 
aquelles que quedin establertes com a tals en aquest Annex I, Plec de Clàusules 
Administratives Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems 
que hagin aportat per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats 
expressament com a condicions especials o essencials d’execució en l’apartat H 
d’aquest Annex 
 
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució. 
 
 
N. Modificació del contracte prevista 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 
de novembre de 2017 
 
No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució 
correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la 
liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del 
preu del contracte.  
 
La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte.  
 
 
O. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte, amb els 
límits de l’article 214 de la LCSP 
 
 
 
P. Subcontractació 
 
S’admet la subcontractació 
 
L’Adjudicatari haurà de comunicar abans de l’inici del contracte, i per escrit la seva 
intenció de celebrar subcontractes, especificant la prestació a subcontractar i la 
identitat del subcontractista, justificant la seva aptitud, solvència i acreditant que no es 
troba en cap causa de prohibició de contractar. 
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Les infraccions de les normes de subcontractació, poden comportar una penalitat de 
fins el 50% de l’import del subcontracte. 
 
 
Q. Revisió de preus 
 
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del 
present contracte. 
 
 
R. Termini de garantia 
 
SI  
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les 
obres, segons l’establert en l’article 243 de la LCSP sens perjudici que aquest termini 
pugui ser millorat per l’adjudicatari. 
 
 
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries 
 
En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà 
càrrec amb un màxim de 250€. 
 
 
T. Programa de treball 
 
El contractista haurà de presentar abans del replanteig un programa de treball en el 
qual s’indicaran els terminis i condicions de cada capítol d’obra. 

El contractista estarà obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les 
instruccions del departament responsable del contracte, així com a la necessària 
coordinació i programació de les actuacions que porti a terme, de conformitat amb allò 
establert al plec de prescripcions tècniques. 

D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb 
l’acte de comprovació de replanteig. L’acta de comprovació del replanteig, que forma 
part integrant del contracte, s’efectuarà dins del termini màxim d’un mes des de la data 
de la formalització del contracte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ANTIGA ESCOLA SANT JOSEP PER HABILITAR-HI UN MAGATZEM 
17 

U. Règim específic de penalitats. 
 
U.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 
193 i 194 de la LCSP. És a dir ateses les circumstàncies del cas, l’Ajuntament podrà 
optar per la resolució del contracte o la imposició de les penalitats diàries en la 
proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En el cas que la 
demora no cobreixi els danys causats a l’Administració , aquesta exigirà al contractista 
la indemnització per danys i perjudicis . 
 
La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi 
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
Tindran la consideració de terminis parcials, els finals previstos al pla d’obra (presentat 
per l’adjudicatari) per a les diferents tasques. 
 
 
U.2 Incorrecte execució del contracte o incompliments de les obligacions contractuals 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 
50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques/Projecte, plec de 
clàusules administratives particulars (entre altres les obligacions establertes en les 
clàusules 23 i 30 d’aquest Plec Administratiu) i en aquest Annex I: entre altres les dels 
apartats G.3 (Criteris d’adjudicació), H (Criteris d’adjudicació), M (Condicions especials 
d’execució), quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del 
contracte.  
 
- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses no són admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que s’imposi, el 
contractista estarà obligat a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint 
les condicions exigides en els Plecs de Prescripcions tècniques/Projecte. 
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- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions.  
 
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 
les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra, en el cas que aquesta exigència no s’hagi establert com a 
condició especial d’execució en l’apartat M. d’aquest Annex I 

 
- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra 

 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals, i en especial l’incompliment de les obligacions previstes 
en l’article 201 de la LCSP  

 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent, , i en especial l’incompliment de les 
obligacions previstes en l’article 201 de la LCSP  

 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb subcontractistes i proveïdors i en 
concret l’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 
215 LCSP. En aquesta cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra i demés aspectes 
contractuals per part dle director facultatiu, o bé realitzar accións que posin en perill 
l’interès públic. 

 
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

- No respectar els acords i normes de confidencialitat 

 

- La no subscripció/renovació de les assegurances de responsabilitat civil i per 
accidents previstes en els plecs i en aquest Annex I 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.  
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b) Incompliments greus 
 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 
administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu  

 
- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. El 
contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els preus 
rebaixats fixes per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les 
unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions 
tècniques/Projecte 

 
- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació  

 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o 
director facultatiu i responsable del contracte en relació a l’obra.   

 
- No posar en coneixement del director facultatiu en relació a l’obra i/o responsable del 
contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de 
l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  
 
 
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.  
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c) Incompliments lleus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 
administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu o greu.  
 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en els plecs de prescripcions 
tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra i/o responsable del contracte 
consideri que les unitat d’obra defectuoses són admissibles. 

 

-  Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra  

 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 
 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos lleus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
- No comunicar immediatament al Director facultatiu i/o al responsable del contracte 
les deficiències, incidències o irregularitats en l’obra  
 
- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.  

 
- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en els plecs o en la documentació tècnica o 
demés normativa aplicable.  
 
Penalitats: 
 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 
faltes són les següents: 
 
 Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a màxim del 

preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

 Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del 
preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
 Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no 
es tracti de l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a 
tals en la documentació contractual, on es derivaran els efectes que assenyala 
la lletra f) de l’article 211 (resolució del contracte). 
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Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: 
 
- la gravetat de la infracció comesa, 

- la importància econòmica, 

- l’existència d’intencionalitat, 

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 

- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 
mateixa naturalesa, 

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 

- el benefici obtingut pel contractista. 
 
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva 
gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni 
superiors en total al 50 % del preu del contracte.   

 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats. 
 
 
V. Memòria final: 

SI  

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 
projecte de les obres executades o “Projecte As-built”. 

El seu contingut serà el següent: 

Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 
finalment, quins serveis s’han afectat i executats, etc. 

Reportatge fotogràfic del procés d’obra i especialment dels elements que quedin 
ocults. 

Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials. 

Control de qualitat 

Gestió de residus efectuada. 

Legalitzacions i documents de les instal·lacions. 
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Actes 

Plànols obra acabada 

Topogràfic georeferenciat 

 

W. Forma de facturació:  

El pagament de les factures es realitzarà amb una periodicitat mensual, d’acord amb el 
calendari de pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de 
les prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas 
de demora o endarreriment de les prestacions pactades. 
 

X. Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte:  
 
El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 
que es concreta en una titulació com a mínim de nivell de grau o diplomatura 
relacionada amb l’objecte del contracte; arquitecte o arquitecte tècnic. 
 
 
Y. Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte i 
responsable del contracte:  
 
Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte és el 
Departament d’Urbanisme. 
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és l’arquitecta 
tècnica municipal Mª Cinta Tabueña Roigé. 
 

Sant Vicenç del Horts, a data de la signatura electrònica 

 

La tècnica municipal 

Mª Cinta Tabueña Roigé  

Departament d’Urbanisme 

 

Aprovat mitjançant decret 
2026LLDR000537 de data 18 de 
febrer


