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Memòria justificativa per a procedir a la contractació mixta d’obres i subministrament 

per a la instal·lació de 11 punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés públic a 

les Terres de l’Ebre 

Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament 

socioeconòmic – Finançat per la Generalitat de Catalunya – Fons de Transició Nuclear – 

Anualitat 2023 

Subprojecte: SMART RURAL EBRETERRITORI - ELECTROMOBILITAT 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 24/2026 

Valor base del contracte: 

Total: 483.405,97 € (sense IVA) 
*Aquest import inclou les despeses generals i el benefici industrial. 

Valor total:  

Total: 584.921,22 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: 2026.FTN.170.76200 

Durada:  

• 63 dies naturals (9 setmanes) 

Responsable Contracte: Àrea d’Acció Climàtica i Territori 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria té per objecte justificar la necessitat de contractar, mitjançant procediment 

obert, el subministrament, instal·lació, posada en servei i legalització administrativa de 

11 punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, dins del marc del projecte “Smart 

Rural Ebreterritori – Electromobilitat”.  

El nombre de punts objecte d’aquesta actuació respon a l’adequació necessària per 

culminar l’objectiu inicial de 52 estacions previst al projecte, i es finança amb crèdit 

alliberat com a conseqüència de les baixes econòmiques obtingudes en l’adjudicació dels 

47 punts ja licitats. D’aquesta manera es manté la coherència amb la planificació territorial i 

es maximitza l’impacte del finançament disponible, sense alterar les condicions essencials del 

contracte precedent.  

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla per la desnuclearització en la 

transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, finançat al 100% per la 

Generalitat de Catalunya a través del Fons de Transició Nuclear, concedit al COPATE, i 

s’alinea amb els objectius de desplegament d’infraestructura de recàrrega pública al territori. 

2. ANTECEDENTS 

En data 13 de setembre de 2024, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE) va presentar una sol·licitud de subvenció directa a càrrec dels Fons de 

Transició Nuclear (FTN) per un import total de 4.011.624,36 €. En aquesta sol·licitud es van 

incloure dues propostes independents: 

 

(I) el Pla d’actuacions per impulsar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre,i (II) 

el Projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat. 

El Projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat té com a finalitat ampliar la xarxa 

de carregadors públics de vehicle elèctric a les Terres de l’Ebre, mitjançant la incorporació de 

52 noves estacions de recàrrega ràpida (≥50 kW) a les 62 estacions existents (≥22 kW), 

aconseguint una infraestructura de cobertura àmplia i equilibrada en el conjunt del territori. La 

proposta contempla dues actuacions principals: 

1. el subministrament i instal·lació d’infraestructura de recàrrega de vehicle 

elèctric, i 

2. l’adquisició del programari de control i gestió de la xarxa. 

El cost global d’aquestes actuacions es va estimar en 2.735.394,90 €. Posteriorment, el 23 

de desembre de 2024, el Govern de la Generalitat va autoritzar la concessió de la 

subvenció sol·licitada per l’import de 4.011.624,36 €, confirmant així la viabilitat financera del 

projecte. 

 

Durant la fase d’execució i posada en funcionament de la primera ronda d’instal·lacions, han 

sorgit noves necessitats que no eren previsibles en la planificació inicial. Concretament:  

 

• Durant la fase de desplegament i la redacció de memòries tècniques dels punts, es 

van identificar emplaçaments que inicialment no eren viables o no es 
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consideraven prioritaris, però que, arran de l’evolució de la planificació municipal, 

l’augment de la demanda potencial i la coherència estratègica de la xarxa, han passat 

a ser ubicacions idònies i necessàries per garantir la capil·laritat territorial del 

servei.  

• En altres municipis, la demanda d’ús ha evolucionat, i s’ha considerat necessari 

incorporar un segon punt de recàrrega per garantir cobertura, redundància i 

continuïtat del servei.  

• Aquestes noves necessitats no es podien preveure en el moment de redactar el 

contracte inicial, ja que responen a decisions i situacions sobrevingudes durant el 

procés de desplegament real i d’interacció directa amb el territori.  

 

Paral·lelament, un cop finalitzades les adjudicacions de la primera fase, s’ha constatat 

l’existència de romanent econòmic disponible dins del mateix projecte finançat pel 

FTN, la qual cosa permet donar resposta a aquestes necessitats sobrevingudes i ampliar 

la xarxa amb 11 nous punts de recàrrega en municipis addicionals. 

 

A conseqüència de la renúncia de determinats municipis a la instal·lació de punts de 

recàrrega i de l’increment del cost d’instal·lació respecte a les estimacions inicials, el 

nombre total d’estacions de càrrega ràpida a instal·lar es va fixar inicialment en 47 punts, els 

quals van ser objecte d’una primera licitació i posterior adjudicació. Ara, gràcies a les baixes 

econòmiques obtingudes en aquella licitació, es disposa de marge pressupostari per a 

procedir a la contractació dels 11 punts restants, que permetran assolir la xifra prevista de 

58 estacions, complint així l’objectiu inicial del projecte i superar-lo en 5 punts.  

 

Aquest projecte s’emmarca en les línies estratègiques del Pla de Transició Energètica de 

les Terres de l’Ebre, encarregat l’any 2020 per l’IDECE al COPATE, el qual s’estructura en 

cinc grans eixos. L’Eix 3 està dedicat a la mobilitat sostenible, dins la qual s’integra 

l’electromobilitat com a peça clau per avançar cap a un model energètic més eficient, basat 

en energies renovables, distribuït i democràtic. 

La implantació d’una xarxa de recàrrega pública de vehicles elèctrics als municipis de les 

Terres de l’Ebre constitueix, per tant, una inversió estratègica amb múltiples beneficis: 

millora de la qualitat de vida dels residents, reducció de les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle, garantia d’accessibilitat als serveis bàsics, foment de la recuperació econòmica 

i creació d’ocupació. A més, el finançament a través dels Fons de Transició Nuclear 

permetrà accelerar la transició energètica cap a una economia més sostenible i 

competitiva, posicionant el territori a l’avantguarda en l’adopció de tecnologies netes i 

eficients. 

 

 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquesta memòria justifica la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació de la 

infraestructura de onze  (11) punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

L’objecte del present contracte és l’ampliació i consolidació de la xarxa pública 

d’infraestructura de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a les Terres de l’Ebre, 
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mitjançant el subministrament, instal·lació, posada en servei i legalització completa de onze  

(11) estacions de recàrrega ràpida. 

Aquesta legalització inclou les tramitacions amb les companyies distribuïdores, l’obtenció 

dels permisos municipals corresponents, la legalització davant la Direcció General 

d’Energia en baixa tensió (BT), així com la inscripció al Registre d’Instal·lacions 

Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). 

El contracte es tramitarà mitjançant procediment obert ordinari, d’acord amb el que preveu 

l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquest 

procediment permet una lliure concurrència entre les empreses interessades i garanteix la 

transparència i publicitat necessàries. 

El termini mínim de presentació d’ofertes no serà inferior a 26 dies naturals, a comptar des 

de la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

El codi CPV d’aquest contracte, de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, 

de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament 

europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les 

Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments 

dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és: 

• CPV: 45317300-5 “Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución 

eléctrica” 

• CPV: 31158100-9 “Cargadores de bateries” 

 

4. LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, s’ha analitzat la conveniència de dividir el contracte en lots. 

Atesa la naturalesa i l’abast de l’objecte del contracte, així com l’import reduït que suposa la 

instal·lació de onze  (11) punts de recàrrega de vehicle elèctric, s’ha determinat que la seva 

execució s’ha de realitzar en un únic lot, que agrupa totes les actuacions previstes. 

Aquesta configuració permet garantir una major coherència tècnica en el desenvolupament 

de les instal·lacions, una gestió unificada del contracte i una execució més eficient dels 

terminis i recursos disponibles. 

 
5. UBICACIONS PREVISTES 

Les actuacions previstes en aquest contracte corresponen a la instal·lació de onze  (11) punts 

de recàrrega ràpida de vehicle elèctric, distribuïts estratègicament en diversos municipis de 

les Terres de l’Ebre, d’acord amb la planificació establerta en el projecte Smart Rural 

Ebreterritori – Electromobilitat. 
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Les ubicacions són les següents: 

Nº Municipi Comarca 

1 El Perelló BAIX EBRE 

2 (Lligallo del Gànguil) 

Camarles BAIX EBRE 

3 L’Aldea BAIX EBRE 

4 Sant Jaume d'Enveja MONTSIÀ 

5 Tivissa RIBERA D'EBRE 

6 Flix RIBERA D'EBRE 

7 La Torre de l'Espanyol RIBERA D'EBRE 

8 Benissanet RIBERA D'EBRE 

9 Móra d'Ebre RIBERA D'EBRE 

10 Miravet RIBERA D'EBRE 

11 Batea TERRA ALTA 

 

Els onze punts de recàrrega seleccionats s’han determinat a partir d’una consulta prèvia als 

municipis que havien sol·licitat la possibilitat d’instal·lar un segon carregador. D’entre els 

municipis que van manifestar interès, s’ha establert com a criteri de priorització el nombre 

d’habitants, amb l’objectiu de reforçar l’equitat territorial. En aquest sentit, s’han seleccionat 

els municipis amb menor població, ordenats de menor a major nombre d’habitants, fins a 

completar els onze municipis beneficiaris de la instal·lació. 

 

 

6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

 6.1. Qualificació del contracte i justificació del procediment 

La forma de tramitació de l’expedient es considera ordinària i el procediment d’adjudicació 

del contracte és obert, en el qual tot empresari podrà presentar una proposició, quedant 

exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el que 

preveu l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Aquest procediment permet una lliure concurrència entre les empreses interessades i 

garanteix la transparència i publicitat necessàries. 

El contracte té la qualificació de contracte mixt d’obra i subministrament, d’acord amb 

l’article 18 de la LCSP. S’entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions 

corresponents a un altre o altres d’una classe diferent. Quan un contracte mixt comprengui 

prestacions pròpies de dos o més contractes d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-

se al caràcter de la prestació principal. 

La distribució pressupostària de l’actuació estableix que l’execució de l’obra representa el 

53,97% del total, mentre que el subministrament de l’equipament suposa el 46,03% 

restant. Per aquest motiu, el contracte mixt passa a regir-se per les normes pròpies dels 

contractes d’obra. 

Atesa la naturalesa i l’abast de l’actuació, i donat que es tracta únicament de onze punts de 

recàrrega a implantar, el contracte es configura en un únic lot, amb l’objectiu de garantir una 

coherència tècnica en l’execució, una gestió unificada de les instal·lacions i una execució 

eficient dels terminis i recursos disponibles. 
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 6.2. Durada del contracte 

La durada del contracte és de 63 dies naturals, que es comptabilitzaran des de la data 

d’aprovació de l’acta de comprovació del replanteig amb l’empresa adjudicatària i fins la 

finalització de les actuacions (acreditat amb el certificat final d’obra) en els termes establerts 

als plecs. 

Aquest termini podrà veure’s reduït en el cas que l’empresa que presenti la millor oferta 

proposi una reducció del termini d’execució, d’acord amb el criteri de valoració automàtica 

“Reducció del termini d’execució del contracte”, valorat amb 15 punts sobre 100. 

En cas que es produeixi una demora en la tramitació de les peticions de servei o en qualsevol 

altra actuació necessària per part de l’empresa distribuïdora per a l’execució de les obres, i 

sempre que aquesta sigui degudament justificada com a aliena a l’empresa contractista, es 

podrà sol·licitar la suspensió del termini d’execució. 

El COPATE podrà requerir la documentació acreditativa pertinent per tal de verificar 

l’origen de la demora abans d’autoritzar la suspensió, garantint en tot moment el correcte 

seguiment i control del termini contractual. 

 

7. SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de l’oferta 

econòmica i de la relació dels mèrits avaluables segons els criteris d’adjudicació, l’acceptació 

expressa de totes les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i 

administratives particulars del contracte. Així mateix, hauran d’aportar la documentació 

requerida relativa al cronograma previst i als terminis d’execució de les diferents fases del 

projecte, tal com s’especifica en l’apartat 6.2. Cronograma dels Plecs tècnics. 

 
8. REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

 
D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris han 

d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i 

tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 

 

 8.1. Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una capacitat 

econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les condicions 

esperades. 

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

Tenir un volum de negocis anual equivalent al valor estimat del present contracte, referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de la presentació de les ofertes. 

 

 

CONCEPTE VEC 

Subministrament i instal·lació de la infraestructura de 11 punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics  

483.405,97€ 
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Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació cal tenir 

contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals equivalent, o per 

quantia superior al valor estimat del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 87.1.b de 

la LCSP. 

Aquesta obligació s’estableix per garantir que les empreses licitadores disposen de la 

capacitat econòmica i financera suficient per afrontar amb garanties l’execució del 

contracte en la seva totalitat. 

 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes 

anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en 

cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris/les empresàries no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. 

L’assegurança s’acreditarà mitjançant el certificat expedit per l’assegurador, en el que consten 

els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, o mitjançant el 

document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en 

els casos procedents. 

 8.2. Solvència tècnica o professional 

 

8.2.1. Equip tècnic 

D’acord amb l’art. 88.1b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest 

contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades a l’empresa, 

que s’indiquen a continuació: 

 

• Cap de Projecte: Enginyer/a tècnic o superior, col·legiat/da, amb una experiència 

mínima de 3 anys en la direcció i coordinació de projectes integrals de punts de 

recàrrega elèctrica d’ús públic o similars, independentment de la potència dels equips 

instal·lats. Aquesta figura actuarà com a coordinador global del contracte per part 

de l’empresa adjudicatària, encarregant-se de la planificació tècnica, la 

interlocució directa amb el COPATE, la coordinació dels equips de treball, la 

supervisió de la tramitació amb la distribuïdora, i la gestió documental del projecte. 

 

Aquesta figura haurà de ser personal propi de l’empresa licitadora i no podrà ser 

subcontractada. 
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• Tècnic/a electricista: Tècnic/a superior (CFGS) amb experiència pràctica en 

instal·lacions elèctriques de BT i equips de recàrrega AC/DC d’un mínim de 2 anys. 

• Tècnic/a d’obra civil: amb experiència en execució i seguiment de treballs d’obra civil 

d’un mínim de 2 anys. 

Els altres perfils tècnics poden ser propis o subcontractats, però hauran d’estar expressament 

assignats al contracte. Caldrà aportar currículums, titulacions i certificats de col·legiació 

del Cap de Projecte. 

 

8.2.2.  Experiència en projectes similars 

Acreditació d’haver executat, en el decurs dels darrers cinc anys, projectes complets de 

subministrament, instal·lació, posada en servei i legalització de punts de recàrrega per 

a vehicles elèctrics d’ús públic, o similars, i que incloguin: 

• Tramitacions amb empresa distribuïdora (preferentment e-distribución / Endesa), 

• Coordinació d’obra civil compartida, 

• Subministrament i integració de l’equip, 

• Legalització tècnica i administrativa completa, 

• Senyalització horitzontal i vertical associada. 

 

Aquests projectes, en el seu conjunt, hauran de tenir un import igual o superior al 50% del 

valor estimat del contracte. 

Aquesta acreditació ha d’incloure el següent detall, mitjançant una declaració responsable: 

1. Per cada projecte realitzat, una descripció dels treballs realitzats per l’empresa, 
d’acord amb el que s’especifica al paràgraf anterior. 

2. Identificació del destinatari contractual (públic o privat) 
3. Les dates d’execució 
4. L’import 

Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant la presentació de certificats expedits per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A manca d’aquests certificats, es 
podrà acreditar mitjançant una declaració de l’empresari, factures, informes d’execució, 
documents justificatius de contractació o qualsevol altra documentació que es consideri pertinent 
amb la finalitat d’acreditar la realització de la prestació, que podrà ser comprovada i contrastada 
per l’òrgan de contractació, si s’escau; també si s’escau, aquests certificats seran comunicats 
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

Aquells treballs realitzats per part de l’empresa licitadora o empresari individual que no tinguin a 
veure amb els treballs a realitzar com a objecte d’aquest contracte, no es tindran en compte per 
poder acreditar aquesta solvència tècnica o professional. 
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- La informació sol·licitada que han d’incloure les declaracions responsables sol·licitades han 
d’incloure tots els punts indicats. Aquelles declaracions responsables incomplertes, no seran 
tingudes per acreditar la solvència tècnica o professional. 
-  Les declaracions responsables hauran d’estar signades pel licitador. 
- Les declaracions responsables podran ser comprovades i contrastades per l’òrgan de 
contractació, si s’escau. 

 

Als criteris d’adjudicació NO es valoraran els certificats que s’aporten per acreditar la solvència 

tècnica. 

8.2.3. Mitjans materials 

Declaració responsable indicant la disposició dels mitjans tècnics i logístics necessaris 

per a l’execució del contracte, incloent: 

• Vehicles i equips per a obra civil (miniexcavadora, eines de fonamentació, etc.), 

• Eines de verificació i posada en servei elèctrica, 

• Recursos de senyalització horitzontal i vertical, 

• Equips informàtics per a configuració, diagnosi i teleassistència remota. 

 

8.3. Classificació empresarial alternativa 

D’acord amb l’establert a l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la 

classificació per part del contractista no serà exigible en contractes d’obres amb un valor 

estimat inferior a 500.000€. 

No obstant, es podrà acreditar la classificació empresarial que s’especifica, per substituir la 

solvència econòmica i financera i tècnica citada anteriorment, aportant la documentació 

corresponent per a la seva justificació. 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Instal·lacions elèctriques sense 

qualificació específica 

I 9 3 
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9. ANÀLISI ECONÒMICA 

 9.1. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El valor estimat del contracte ascendeix a  483.405,97€ (preu sense IVA) i un pressupost base 

de licitació d’un total de  584.921,22€ (IVA inclòs). 

 

 

 9.2. Determinació dels costos 

La determinació dels costos associats a la instal·lació de punts de recàrrega s’ha realitzat a 

partir del pressupost desglossat inclòs a la memòria tècnica de cada municipi, en funció 

de les característiques específiques de l’actuació (ubicació, distància a la xarxa, condicions 

urbanes, etc.). La suma dels pressupostos municipals determina el pressupost total del 

contracte, i s’ha calculat d’acord amb preus de mercat actualitzats i unitats d’obra 

estandarditzades. 

En cada cas, s’han inclòs els següents components de cost: 

• L’execució de l’obra civil (demolició, excavació, canalització, formigonat i 

pavimentació). 

• La instal·lació elèctrica completa (quadres, proteccions, cablejat, armaris i equip de 

recàrrega). 

• El subministrament i muntatge del punt de recàrrega ràpida (mínim 50 kW). 

• Les despeses associades a la legalització i posada en servei (tràmits amb 

distribuïdora, RITSIC, OCA, taxes). 

• La senyalització horitzontal i vertical i les proteccions físiques de l’espai 

d’estacionament. 

• Els controls de qualitat, mesures de seguretat i salut, i la gestió de residus derivada 

de l’actuació. 

Aquests costos representen el preu total necessari per garantir el subministrament, instal·lació 

i legalització d’un punt de recàrrega completament operatiu, conforme a la normativa vigent i 

als requeriments funcionals del projecte. 

 

A continuació, es presenta el desglossament del preu total (sense IVA) per la instal·lació de 

cada punt de recàrrega per municipi, incloent-hi l'import total de l’obra  així com el percentatge 

que representa, respecte del total, tant la partida de subministrament del carregador com la 

d’execució de l’obra. 
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S'entén com a “Subministrament del carregador” el cost del propi equip. L’apartat “Obra” 

inclou les partides d’obra, instal·lació elèctrica, seguretat, control de qualitat, gestió de residus 

i altres serveis necessaris per a la posada en funcionament de la infraestructura. 

 

Els preus complets, amb totes les partides desglossades, inclosos el benefici industrial, les 

despeses generals i l’IVA, es poden consultar a les memòries tècniques corresponents a cada 

municipi. 

 

 9.3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

L’actuació objecte d’aquest contracte disposa de cobertura pressupostària adequada, amb 

consignació expressa a la partida 2026.FTN.170.76200, inclosa al pressupost anual de 

l’exercici 2026 del COPATE, aprovat per l’òrgan competent. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 116 de la LCSP, s’acredita l’existència de crèdit suficient per 

finançar la contractació, atès que el projecte s’executa íntegrament amb càrrec a la subvenció 

concedida per la Generalitat de Catalunya dins del Fons de Transició Nuclear, per import total 

de 4.011.624,36 €, en virtut de la resolució de concessió de data 3 de gener de 2025. 

 

En conseqüència, el contracte no compromet la sostenibilitat financera de l’ens ni vulnera cap 

dels principis d’estabilitat pressupostària establerts per la normativa vigent. 
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10. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcials dels elements 

objecte d’aquest contracte, indicant en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin 

previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les 

condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst 

encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 

d’indicar en el DEUC, s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses 

que es té previst subcontractar. 

No obstant, en aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades al Cap 

del Projecte atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions 

contractades i a les responsabilitats que se’n deriven.  

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran 

concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Cap de Projecte.  

 

 

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre 

els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte. 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, segons 

el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin dubtes 

d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 

cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents: 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

1. Oferta econòmica – (màx. 50 punts) 

2. Experiències prèvies de la mateixa tipologia (màx. 15 punts) 

3. Ampliació del termini de garantia dels equips – (màx. 5 punts) 

4. Reducció del termini d’execució (màx. 15 punts) 

5. Reducció del termini per a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig (màx. 15 

punts) 
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 11.1. Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim  100 punts) 

11.1.1. Oferta econòmica (màx. 50 punts) 

Es valorarà amb un màxim de 50 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a) Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les 

propostes econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no 

incurses en valors desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho 

estaven, però que ho han justificat de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de 

Contractació. 

b) El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la 

següent fórmula: 

Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador 

La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més 

baixa, sense incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com 

tampoc s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 

esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

11.1.2. Experiències prèvies de la mateixa tipologia (fins a 15 punts) 

 

Amb un màxim de 15 punts, es valorarà l’experiència del Cap de Projecte adscrit al contracte, 

en projectes de la mateixa tipologia al contracte objecte de licitació, en els darrers cinc anys. 

• Per “projectes de la mateixa tipologia” s’entendran aquells que incloguin totes les fases 

següents i que siguin de la mateixa tipologia d’instal·lació, entesa com la potència i 

tipologia dels punts de recàrrega (per exemple, instal·lació de punts de recàrrega de 

50 kW o més): subministrament, instal·lació i legalització de punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics d’ús públic. 

• Execució d’obra civil i senyalització associada. 

• Coordinació amb distribuïdores elèctriques (preferentment e-distribución/Endesa). 

• Posada en servei i inscripció al registre corresponent. 
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La valoració dels projectes es farà segons el nombre de punts de recàrrega que cada projecte 

inclogui, amb la següent assignació de punts: 

 

Experiències prèvies similars amb carregadors ≥50kW Puntuació 

Projectes amb 6 o més punts de recàrrega 5 punts 

Projectes amb entre 3 i 5 punts de recàrrega 3 punts 

Projectes amb 1 o 2 punts de recàrrega 1 punt 

Cap projecte de la mateixa tipologia 0 punts 

*No es tindran en compte projectes on els carregadors instal·lats siguin de potència menor a 50kW. 

 

Els licitadors podran presentar un màxim de tres projectes. La puntuació total obtinguda serà 

la suma dels punts assignats a cadascun dels projectes presentats, amb un màxim de 15 

punts en total. 

Per exemple, si un licitador presenta un projecte amb 6 o més punts (5 punts) i dos projectes 

amb entre 3 i 5 punts cadascun (3 punts cadascun), la puntuació total serà 5 + 3 + 3 = 11 

punts. 

En cap cas la puntuació total podrà superar els 15 punts, que és la puntuació màxima per 

aquest criteri. 

 

L’acreditació s’haurà de fer mitjançant certificats de bona execució emesos per l’entitat 

contractant (pública o privada), en els quals consti:  

- Import 

- Descripció del projecte 

o Potència (kw) dels equips instal·lats 

o Nombre d’equips instal·lats 

- Ubicació 

- Dates de realització  

- Resultats obtinguts 

- Signats electrònicament 

- Indicació del personal adscrit al contracte o projecte que ha realitzat els serveis o 

treballs descrits, que ha de ser el mateix adscrit al present contracte. 

 

A banda dels certificats, l’experiència del Cap de Projecte també s’acreditarà mitjançant els 

següents documents (sense que en cap cas es puguin fer servir certificats aportats per 

l’empresa propis de la solvència tècnica empresarial): 

 

- CV signat per la persona adscrita (incloent serveis realitzats, funcions concretes i 

períodes) 

- Informe de vida laboral 

- Contractes de treball, nomenaments o certificats de projectes on hagi participat 

(només si son nominatius) 

 

No es valoraran documents interns o declaracions sense acreditació per tercers.  
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Els certificats i resta de documentació acreditativa s’ha d’adjuntar en el moment de 

presentar l’oferta, NO es farà un posterior requeriment. 

 

Els certificats on NO consti la potència i el nombre d’equips instal·lats es valoraran amb 0 

punts.  

 

11.1.3. Ampliació del termini de garantia dels equips (màx. 5 punts) 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia dels equips de recàrrega per sobre del mínim 

legal establert (3 anys), incloent-hi peces, mà d’obra i desplaçaments, sense cap cost 

addicional per al contracte. Aquesta garantia ha d’estar formalment compromesa per part del 

fabricant o instal·lador, i serà aplicable a la totalitat dels equips subministrats. 

 

 

Ampliació del termini d’assistència addicional Puntuació 

Garantia de 5 anys o superior 5 punts 

Garantia de 4 anys 2 punts 

Sense ampliació (3 anys legals) 0 punts 

 

Per a ser valorada, l’ampliació del termini haurà de quedar degudament acreditada en la 

documentació presentada amb l’oferta, mitjançant una declaració formal signada per 

l’empresa licitadora i, si escau, pel fabricant de l’equip. 

 

11.1.4. Reducció del termini d’execució del contracte (fins a 15 punts) 

Es valorarà la proposta de terminis d’execució inferiors als indicats en el cronograma aportat 

pel COPATE. El licitador haurà d'aportar un cronograma ajustat que especifiqui les fases del 

projecte. La puntuació es distribuirà proporcionalment segons la reducció de dies naturals 

sobre el termini màxim previst. 

 

La puntuació s’atorgarà de forma proporcional segons la reducció percentual del termini total 

d’execució respecte al màxim establert, d’acord amb la taula següent: 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

≥15% i <20% 15 punts 

≥10% i <15% 10 punts 

≥5% i <10% 5 punts 

< 5 % o sense reducció 0 punts 

 

En cas que l’empresa resulti adjudicatària, el cronograma proposat serà incorporat com a 

document contractual i estarà subjecte a seguiment i control. El seu incompliment podrà donar 

lloc a penalitzacions segons el règim previst als plecs. 
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En cas de discrepància entre els terminis del cronograma aportat i el temps de reducció 

proposat als criteris d’adjudicació, prevaldrà el descrit al cronograma. 

 

 

11.1.5. Reducció del termini per a la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig (fins a 15 punts) 

Es valorarà el compromís del licitador de reduir el termini per a la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig respecte del màxim establert, que és de 16 dies naturals des de 

la formalització del contracte. Aquest acta és imprescindible per iniciar les actuacions sobre 

el terreny, per la qual cosa una reducció d’aquest termini permet agilitzar l’inici de l’obra i 

optimitzar la planificació global del projecte. 

Els licitadors hauran d’indicar expressament en la seva oferta el nombre de dies naturals a 

partir de la formalització del contracte en què es comprometen a tenir signada l’acta de 

comprovació del replanteig. Aquest termini, que esdevindrà contractual, haurà de ser realista, 

coherent amb la capacitat tècnica i logística de l’empresa, i tenir en compte les tasques 

prèvies requerides. 

 

Termini compromès per a la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig 

Puntuació 

≤ 5 dies naturals 15 punts 

>5 i ≤ 7 dies naturals 10 punts 

>7 i ≤ 10 dies naturals 5 punts 

>10 i ≤15 dies naturals 1 punts 

Termini màxim o no s’especifica 0 punts 

 

 

12.PAGAMENT 

 

L’obra executada s'abonarà al contractista mitjançant certificacions mensuals o periòdiques, 

que incloguin relacions valorades de l’obra realment executada en el període al que fa 

referència cada certificació, d’acord amb el que disposen els articles 198 i 240 de la LCSP. 

 

Aquest abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 

cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

 

El tècnic designat pel COPATE, l’encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista assistit, del seu facultatiu (si ho considera oportú), han de concórrer a la 

recepció de les obres quan finalitzin. 

 

Dins del termini d’un mes comptat a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 
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abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 

 

A les certificacions, ja siguin les parcials com la final, cal establir clarament el concepte 

que genera el pagament i s’haurà de fer constar també el següent text: 

 

 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya 

amb el Fons de Transició Nuclear a través del programa Pla per la desnuclearització 

en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, gestionat pel 

COPATE”. 

 
 

Els treballs executats per l’empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de 

prescripcions tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, 

no són de rebuda i, per tant, no seran abonats. 

Per altra part, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser 

completats o bé corregits segons les seves instruccions. 

Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de 

la plataforma eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament. 

 

13.RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El director facultatiu de l'obra serà la persona responsable del contracte. 

 

14.INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció que figuri 

al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització expressa. 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes és 

una prerrogativa de l’òrgan de contractació. Tortosa, data de la signatura electrònica. 
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15. GLOSSARI 

 

1. As built (plànols finals de l’obra executada) 

Plànols tècnics que reflecteixen l’estat real i exacte de la instal·lació un cop 

finalitzades les obres, amb totes les modificacions que s’hi hagin pogut fer durant 

l’execució. 

 

2. Cap de projecte 

Figura responsable de la coordinació tècnica i administrativa del projecte, no 

subcontractable, que assegura el compliment de terminis, qualitat i normativa. 

 

3. Carregador ràpid 

Equip de recàrrega per a vehicles elèctrics que subministra una potència igual o 

superior a 50 kW en corrent continu (DC). 

 

4. Codi RITSIC 

Número d’identificació que acredita la legalització de la instal·lació elèctrica davant 

l’Administració. És necessari per posar en servei un punt de recàrrega públic. 

 

 

5. Distribuïdora elèctrica 

Empresa responsable de la xarxa de distribució d’energia (Gestiona connexions, 

escomeses i subministraments elèctrics. 

 

6. EIC (Entitat d’Inspecció i Control) 

Organisme acreditat que revisa les instal·lacions elèctriques per verificar que 

compleixen la normativa i emet l’informe previ a la seva legalització. 

 

7. Escomesa 

Connexió física entre la xarxa de distribució i la instal·lació del punt de recàrrega.  

 

8. FTN (Fons de Transició Nuclear): 

Fons creat per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Llei 5/2020, destinat a 

finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i transició energètica en els 

territoris afectats per la presència de centrals nuclears. Té com a objectiu compensar 

l’impacte territorial del tancament de les centrals i impulsar projectes estratègics 

sostenibles. 

 

9. ICAEN (Institut Català d’Energia) 

Organisme públic que regula, promou i registra les instal·lacions de recàrrega d’ús 

públic a Catalunya. Gestiona el visor públic de punts de recàrrega. 

 

10. Interoperabilitat 

Capacitat de comunicació i integració dels equips de recàrrega amb diferents 

operadors i plataformes, independentment de la marca o sistema utilitzat. 
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11. Judici de valor 

Mètode de valoració subjectiva però motivada i fonamentada, utilitzat en contractació 

pública per a criteris no matemàtics. 

 

12. Legalització elèctrica 

Conjunt de tràmits tècnics i administratius per autoritzar i posar en servei una 

instal·lació elèctrica d’acord amb la normativa vigent. 

 

 

13. OCA (Organisme de Control Autoritzat) 

És una entitat externa autoritzada per verificar que les instal·lacions compleixen els 

requisits tècnics legals. 

 

14. OCPP (Open Charge Point Protocol) 

Protocol de comunicació estàndard entre carregadors i sistemes de gestió. Garanteix 

la interoperabilitat entre equips de diferents fabricants i plataformes de control. 

 

15. Pla de desplegament territorial 

Document que estableix com es repartiran els treballs de forma geogràfica, indicant 

calendaris, equips assignats i seqüència d’actuació per municipis. 

 

16. Plec de Prescripcions Tècniques: 

Document que fixa els requisits tècnics que han de complir els béns o serveis 

objecte del contracte. Inclou especificacions, normes de qualitat, condicions de 

lliurament, garanties i altres prescripcions de naturalesa tècnica. És vinculant per als 

licitadors i per a l’empresa adjudicatària. 

 

17. Presa tipus CCS (Combined Charging System) 

Estàndard europeu per a recàrrega ràpida en corrent continu (DC). Compatible amb 

la majoria de vehicles elèctrics actuals. 

 

18. Presa tipus CHAdeMO 

Estàndard japonès per a recàrrega ràpida en corrent continu. Encara utilitzat per 

alguns models. 

 

19. Punt de recàrrega d’ús públic 

Estació de recàrrega instal·lada a la via pública o accessible a tercers, gestionada 

per un operador i subjecta a normativa específica (pagament, interoperabilitat...). 

 

20. Redacció del projecte elèctric 

Documentació tècnica visada que descriu les característiques, càlculs i mesures de 

seguretat de la instal·lació elèctrica d’un punt de recàrrega. 

 

21. Règim de garantia i reparabilitat 

Obligació legal de fabricants i distribuïdors d’oferir un mínim de 3 anys de garantia, 

així com disponibilitat de peces de recanvi durant 10 anys (RD-Llei 7/2021). 
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22. RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya): 

Registre oficial de la Generalitat de Catalunya on s’han d’inscriure les instal·lacions 

que afecten la seguretat industrial, com ara les elèctriques de baixa tensió. La 

inscripció al RITSIC és requisit per a la legalització i posada en servei de punts de 

recàrrega d’ús públic. 

 

23. Sistema TPV 

Equipament que incorpora un sistema de cobrament amb targeta (contactless o amb 

xip), obligatori per normativa europea en punts d’ús públic a partir de 2025. 

 

24. Teleassistència 

Servei remot d’atenció i resolució d’incidències als punts de recàrrega. Pot incloure 

reinicis, assistència a l’usuari i monitoratge en temps real. 

 

25. Visor ICAEN 

Mapa públic consultable on han de constar totes les instal·lacions de recàrrega d’ús 

públic registrades a Catalunya. 
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Annex 1. Distribució dels punts de càrrega i pressupost 

 

 

Nº Municipi Comarca Base imposable  SUMA DE G.G. y B.I.  TOTAL (IVA inclòs)  

1 El Perelló Baix Ebre     37.327,34 €      44.419,53 €      53.747,64 €  

2 Camarles Baix Ebre     38.057,54 €      45.288,47 €      54.799,05 €  

3 L’Aldea Baix Ebre     35.034,00 €      41.690,46 €      50.445,46 €  

4 
Sant Jaume 

d'Enveja Montsià     36.674,64 €      43.642,82 €      52.807,81 €  

5 Tivissa Ribera d’Ebre     36.702,97 €      43.676,53 €      52.848,61 €  

6 Flix Ribera d’Ebre     37.517,16 €      44.645,42 €      54.020,96 €  

7 
La Torre de 

l'Espanyol 

Ribera d’Ebre 

    42.964,46 €      51.127,71 €      61.864,53 €  

8 Benissanet Ribera d’Ebre     35.312,39 €      42.021,74 €      50.846,31 €  

9 Móra d'Ebre Ribera d’Ebre     35.408,88 €      42.136,57 €      50.985,25 €  

10 Miravet Ribera d’Ebre     37.020,67 €      44.054,60 €      53.306,06 €  

11 Batea Terra Alta     34.203,45 €      40.702,11 €      49.249,55 €  

Total carregadors           11 
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