. Ajuntament
del Morell

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Informe justificatiu per la contractacié de les obres del projecte executiu per a la millora
de 'ambit oest del Parc de Maria Mercé Marcal (ex. Num. 394/2026)

Unitat que promou la contractacié: Urbanisme

Identificacié del responsable:
Ramon Gasull Barbera, arquitecte municipal, trasllado la necessitat de contractacié que es
detalla a continuacio:

1. OBJECTE

Objecte del contracte: executar el projecte executiu per a la millora de I'ambit oest del Parc de
Maria Merce Marcal al Morell definit per I'arquitecta Ada Sanchez Arcusa, arquitecta col-legiada
64.959 COAC, el qual inclou les actuacions relatives a la urbanitzacio i no el subministrament i
instal-laci6 d’elements de joc ni de fitness.

La Junta de Govern Local de I'Ajuntament del Morell en sessié de 13 de gener de 2026 aprova
inicialment el citat projecte, el qual, esta en fase d’exposicid publica durant 30 dies habils fins al
2 de mar¢ de 2026, data a partir de la qual la Corporacié podra aprovar definitivament el
projecte.

La proposta parteix de la concepcidé dels Jardins com un conjunt unitari, en qué la distribucié
dels usos es planteja de manera complementaria amb I'objectiu de configurar un espai inclusiu i
inter-generacional, consolidant-lo com a principal espai naturalitzat de la zona. A I'ambit est
s'organitzen les activitats esportives, en continuitat amb I'actual pista; mentre que a I'ambit oest
es proposa una amplia zona de joc que complementa l'area existent per a infants petits amb
una de nova destinada a nens i nenes de més edat. A més dels espais de joc, es generen
noves arees d'estada equipades amb bancs, zones de picnic, nous arbres i zones d'arbustiva,
noves lluminaries de tecnologia led i una nova font.

S'adjunta:
e Projecte d'execucié que inclou estudi de seguretat i salut, plec de prescripcions
tecniques i planols
e Acta de replanteig
e Informe de I'arquitecte assegurant que no cal supervisié d’acord amb article 235
LCSP ni per import del pressupost ni perqué les actuacions no afecten a
I'estabilitat, seguretat o estanquitat de I'obra

L'expressi6 de la codificacio corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és:
Treballs de paisatgisme en parcs-45112711-2

Justificacié de la no divisié en lots: la memoria del projecte executiu explica a I'apartat 1.1.19

gue es tracta d'una obra completa, per tant per la seva naturalesa no es preveu la divisio en
lots ja que dificultaria la correcta execucié del projecte des d'un punt de vista técnic.

2. NECESSITA | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Justificacio de la necessitat i adequacié de la contractacio:

Dins de la competéncia de l'article 25.2.a) de la Llei 7/1985 de dos d’'abril de bases del regim
local, d’'urbanisme, I'Ajuntament del Morell necessita realitzar una série d'actuacions per a
millorar el parc de Maria Mercé Marcal, en concret I'actuacié busca una integracié formal amb
les preexisténcies i amb el paisatge del lloc, prenent com a referéncia la unitat agricola dels
camps del Francoli.
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S’introdueix un joc de paviments ortogonals que reinterpreten les trames dels camps de conreu
propers, alternant espais de joc i ambits vegetats. La plantacié d'arbrat es maximitza,
incorporant zones enjardinades entre les arees ludiques per tal de transformar I'espai en un
veritable “Jardi del joc”. Aquesta vegetacié actuara com a element clau en la creaci6 d’'un refugi
climatic, afavorint les zones d’'ombra durant els periodes més calorosos.

A més, I'ampliacio del parc garantira I'accessibilitat universal a tots els punts i incloura una area
ludica amb una elevada varietat d’activitats i un grau d'accessibilitat superior al que estableix la
normativa vigent. Per aconseguir aquests objectius, es proposen una serie de desplacaments
dels jocs actuals de I'ambit i el trasplantament d’alguns dels arbres més joves.

Justificacidé d’insuficiencia de mitjans personals i materials: L'Ajuntament del Morell no

disposa de mitjans personals ni materials per poder executar aquest tipus d'actuacions atés
gue només té un arquitecte a la plantilla.

3. DADES ECONOMIQUES

Determinacio del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és el de preus unitaris desglossats al
projecte técnic.

Pressupostos base de licitacio

El pressupost base de la licitacié és el segient: : 495.477,87€ i 104.050,35€ d'IVA al 21%, en
total 599.528,22,€ segons preus del projecte.

Atés que el preu de la licitacié es troba contemplat al vigent pressupost, el qual es troba
informat i aprovat en equilibri, es considera que el contracte no representa un impacte negatiu
en relacié al compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
Valor estimat del contracte: 495.477,87€

Revisid de preus: no procedeix atés el termini d’execuci6 és inferior a I'any

Subrogacio de personal: no procedeix

Partida pressupostaria: 6/153/61901

4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Procediment:

XObert simplificat tramitacié ordinaria i també anticipada segons art. 159 LCSP que regula el
procediment simplificat ja que el seu valor estimat és inferior a 2.000.000€, condicionat a
I'aprovacio definitiva del projecte d’execucid, el qual esta actualment en exposicié publica,
tramitacié ordinaria perqué no és urgent ni d’'emergéncia, i anticipada d’acord amb la disposicio
addicional tercera de la Llei de contracte perqué I'adjudicacié queda condicionada a I'efectiva
consignacié de recursos que permetin financar el contracte, la qual es produira amb el decret
d’incorporacié de romanents al pressupost de 2026 previst la seva aprovacié pel mes de marg
de 2026.

Contracte harmonitzat:
| |No ja que el seu valor estimat és inferior a 5.404.000€ d’acord amb l'art. 20 de la LCSP

Utilitzant mitjans electronics:

| |Si, presentacié telematica amb un termini de presentacié d'ofertes de 20 dies naturals
d’acord amb l'art. 159.3 LCSP
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Condicions especials d'execucioé del contracte:

Es vetllara per combatre I'atur. En el cas que fos necessari contractar personal per I'execucio
de l'obra en primer lloc es consultara si hi ha candidats/es al servei local d’ocupacié de
I'Ajuntament.

Durada: 4 mesos

Inici: I'execucio del projecte comencara en una setmana de la formalitzaci6 del contracte

Prorrogable:

| INo

Garantia definitiva:
| ] 5% del pressupost ( 24.773,90€)

Termini de garantia: 2 anys com diu el projecte

Enumeracié jerarquitzada dels documents que integraran els contractes:

1r. Plec de clausules administratives

20. Plec de condicions tecniques generals i particulars
3r. Oferta de I'adjudicatari

4t. Memodria

5é. Planols

6e. Pressupost

7é. Annexos del projecte

Solvéncia

D’acord amb l'art. 159.4 LCSP els licitadors hauran d’estar inscrits a un registre oficial de
licitadors. A més hauran d'acreditar com a solvéncia técnica I'experiéncia en projectes
d’'urbanitzacié d'objecte similar al d’aquest contracte en els Gltims 5 anys i de valor estimat
similar.

Criteris per adjudicar el contracte: 100

|_|Oferta econdmica: fins a 100 punts

Es valorara aplicant la féormula seglent:

P = Puntuacio de l'oferta a Valorar

3

0,-0, P= -‘_;.;‘-ts cr.ter.;leco:‘;orn.c
P,=|1—-| ————— ]| XP 0. = Oferta Millor

0, = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitacio

Admissibilitat de variants: no procedeix
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Composicio de la Mesa de contractacio:

e President: Josep Verge Rallo, técnic de sistemes de la informacio i noves tecnologies,
suplent Sonia Pifiol Guasch, técnica de rrhh.

e Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Gemma Montserrat Guinovart,
auxiliar administrativa.

e Vocal: Vicente Vaya Morte, Interventor municipal; suplent, Francisca Garcia Andrades,
auxiliar administrativa.

¢ Vocal: Ramon Gasull Barbera, arquitecte municipal; suplent, Miguel Carrillo Machuca
auxiliar administratiu.

e Secretaria: Ester Llorens Perez, Tag area secretaria; suplent, Alex Cruces Redondo,
arxiver municipal.

Oferta anormalment baixes: superiors a un 10% a la mitjana d’ofertes presentades

Penalitats per incompliment parcial o defectués del contracte :10 per cent del preu del
contracte, IVA exclos

Modificacié del contracte:

| INo
Responsable del contracte: direcci6 facultativa

Cessio del contracte a un tercer:

| INo

Subcontractacio:

|_JSi, en aquest cas, el licitador amb millor oferta, haura d'informar sobre la part del contracte
gue tingui previst subcontractar abans de la formalitzacio, assenyalant el seu import i el nom o
el perfil empresarial

L’arquitecte municipal
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