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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE BASAT RELATIU AL SERVEI 

D’AUDITORIA DEL PROJECTE DE L ’ENDERROC DEL DELFINARI AL  ZOO DE 

BARCELONA , PROCEDIMENT BASAT EN L’ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DE 

SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS, AUDITORIES, 

ESTUDIS PREVIS, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT 

I SALUT, DICTÀMENS, INFORMES, ENTRE D’ALTRES, PER A INTERVENCION S A LES 

INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., 

PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.  

 

LOT 2 – Redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, 

dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència 

d’activitat – ESTRUCTURA  

 

De conformit at amb els article s 28,  100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe  tècnic  s’emet 

als efectes de justificar  els següents aspectes  relatius al present expedient de 

contractació :  

 

- Objecte del contracte  i necessitats a satisfer . 

- C riteris de sol vència tècnica o professional,  econòmica i financera , criteris 

d’adjudicació i condicions especials d’execució del contracte que es tindran en 

consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.   

- Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del 

contracte.   

- Pressupost de licitació,  valor estimat  i durada  del contracte.  

 

 

I.-  OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER   

 

Objecte del contracte: L’objecte del contracte consisteix en l’Auditoria del Projecte de 

d’Enderroc del Delfinari al  Zoo de Barcelona.  

 

Necessitats a satisfer:  Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 

consisteixen en la realització de l’auditoria del projecte d’enderroc de l’edifici del Delfinari 

ubicat al recinte del Zoo de Barcelona. Aquest edifici actualment es troba en desús i per 

tal d’alliberar la superfície que ocupa, el projecte preveu enderrocar la total itat del mateix 

per tal de poder destinar l’espai a altres usos.  
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LOT 2 – Redacció de projecte bàsic, projecte executiu, avantprojecte, auditoria, 

dictamen, inspecció, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, llicència 

d’activitat – ESTRUCTURA  

 

CPV: 79212000 -3 - Serveis d’auditoria  

 

II.-  INSUFICIÈNCIA DE MITJANS   

  

L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte 

del contracte.   

  

Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 

propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació dels serveis d’auditoria del 

Projecte de l’enderroc del Delfinari al  Zoo de Barcelona . 

 

III.-  CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  

 

Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc.  

 

La solvència tècnica i professional, econòmica i financera proposada s’ha determinat 

d’acord amb allò previst a l’article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubr e, i es 

consideren adequats i proporcionals a l’objecte del present procediment.  

 

Adscripció de mitjans  

 

Els licitadors, a més de mantenir la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents, a mantenir dura nt la 

prestació del servei, sense cost addicional per BSM. Aquest compromís s’integrarà al 

contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent -se resoldre el contracte o 

imposar -se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte.  

 

Els licitadors hauran de comprometre’s a adscriure un equip de professionals integrat, 

com a mínim, pels següents perfils professionals  (durant l’execució del contracte caldrà 

que complimentin l’equip mínim amb els reforços que es considerin necessàries  per la 

correcta execució del contracte o a petició de BSM):  

 

 



 

 
 

 

 

MDP 

i. Un (1) auditor del projecte  que haurà d’acreditar haver estat redactor i autor 

de c om a mínim 3  projectes o 3  auditories de proj ectes similars* en els 

darrers 10 anys .  

 

Lot 2: 

 

AUDITOR DEL PROJECTE 

(Arquitecte superior, Arquitecte 

Tècnic, Enginyer superior, Enginyer 

Tècnic o titulació competent,  o 

titulació competent o equivalent a 

grau + màster)  

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en la realització 

de Projectes o A uditorie s. 

-  ACREDITAR en els darrers 10 anys haver esta t 

redactor i autor com a mínim 3  projectes o 3 

auditories de Projectes Similars*   

 

Projecte similar* : Projecte d’obra nova o reforma d’edifici de pública concurrènciaª o de 

reurbanització, arranjament o millora d'un espai públic consolidat, amb intervenció en 

l’estructura de forma parcial o integral i d’una superfície ≥ 500 m² i un PEC ≥ 250.000€ 

(IVA exclòs).  

 

ªS’entén com a edificis de Pública Concurr ència els catalogats pel Codi Tècnic de 

l’Edificiació en el seu annex de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA): “ Edificio o 

establecimento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 

restauración, espectáculos, reunión,esparcimiento, deporte, auditorios, juego y 

similares), religioso y de trasporte de persones ”. 

 

També es tindran en compte com a Pública concurrència edificis d’ús d’aparcament i 

estacions.  

 

Per acreditar l’experiència de l’autor de  l’auditoria / autor del  projecte adscrits al 

contracte i pel lot que correspongui, s’adjuntarà:  

 

i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest Acord Marc  

 

ii. Una relació dels projectes en què han participat i funcion s exercides en els darrers 

deu  (10) anys  

 

iii. Mitjançant certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents 

dades:  

 

- Nom i funcions de l’adjudicatari  

- Nom del client  

- Import PEC (sense IVA) dels treballs  

- Objecte contractual dels treballs  

- Any d’execució  
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- Data de recepció de l’obra  

 

Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 

professionals que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de 

persones que no s’adscriguin al mateix .  

 

 

IV.-  ASSEGURANC ES  

 

Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 

segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 

responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Co ntracte 

fins a un import no inferior al corresponent al Valor Estimat del Contracte.  

 

V.-  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:  

 

Els previstos a l’Acord Marc.  

 

D’acord amb el procediment d’adjudicació de l’Acord Marc, i tenint en compte que el 

Valor Estimat del Contracte és inferior a 40.000 €, l’adjudicació es realitzarà de forma 

directa a l’empresa que correspongui seguint l’ordre de classificació establert en cada 

lot. 

 

En aquest cas, aquest derivat correspon adjudicar a IPLAN GESTION INTEGRAL, S.L . 

segons els honoraris oferts per homologar -se en aquest lot.  

 

 

VI .-  MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO  INCLUSIÓ DE 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents:  

 

1. Objecte del contracte amb eficiència social:  

a. En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos 

directes i indirectes.  

b. Per al càlcul del cost de personal, s’ha respectat el conveni col·lectiu 

sectorial Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’Enginyeria i Oficines 

d’Estudis Tècnics amb codi de conveni n.º 99002755011981.  

 
2. Condicions especials d’execució:  
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a. Pagament del preu a les empreses subcontractades  

b. Declaració conforme les empreses licitadores no realitzen operacions 

financeres en paradisos fiscals.  

c. En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en 

l'execució del present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la 

recepció de la prestació un Informe valoratiu de les mesures 

implantades i incidències detectades i esmenad es que s'hagin produït 

durant l 'execució del present contracte.   

 

 

VII .-  C ONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 

De conformitat a mb l’article 202 de la LCSP, és  necessari l’establiment al pl ec de 

clàusules particular s d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 

enumerades a continuació:  

 

➢ En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació 

un Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i 

esmenad es que s'hagin produït durant l'execució del present contracte.  

 

XII.-  SUBCONTRACTACIÓ  

✓ SI  

 NO  

 

 

XIII.-  PENALIZACIONS  

Penalització fora de les estàndard:  

 Si  

✓ NO  

 

X.-  JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR 

ESTIMAT DEL CONTRACTE  

 

A. DURADA DEL CONTRACTE  

 

La durada del contracte serà de quatre  (4 ) mesos . 
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B. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

El termini màxim d’execució del servei d’auditoria s’estableix en 2 mes os , compta r a 

partir de  l’endemà de la data de signatura del contracte.  

 

Tanmateix, s’ha establert un termini de vigència del contracte de 4 mesos per a 

eventuals incidències o imprevistos que puguin aparèixer en relació amb la redacció del 

projecte executiu.  

 

També, en cas de modificació dels terminis de redacció de projecte, l’adjudicatari del 

present contracte de serveis haurà d’adaptar la prestació dels serveis als nous terminis, 

sense que aquesta adaptació pugui donar lloc a reclamacions econòmiques o 

indem nitzacions, en tant que el present servei està íntimament lligat, pel que fa a la seva 

execució, amb l’execució de la redacció del projecte.  

 

Així mateix, qualsevol modificació, suspensió, pròrroga o alteració en els terminis 

d’execució de la redacció del projecte repercutirà automàticament i sense necessitat de 

formalització addicional en els terminis per a la prestació de l’auditoria correspon ent. 

 

En tot cas, pel que fa a la durada del present contracte, es dóna compliment a l’establert 

a l’article 29 de la LCSP en quant a la durada màxima dels contractes.  

 

C.  PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del 

contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, 

excepte disposició en contrari.  

 
PEC estimat .: 500 .000,00  €  

Complexitat:  mitjana  

 

 

Trams de  

PEC Obra  

% honoraris amb 

els que es va 

homologar  

Import base licitació  

(abans IVA)  

(inclòs complexitat)  

Import adjudicat  

(abans IVA)  

(inclòs complexitat)  

0 – 500.000€  1.85 %  12.500,00 €  9.250,00 €  
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Resum pressupost adjudicació:  

 

Concepte  
Pressupost base de 

licitació (abans IVA)  

Import adjudicat  

(abans IVA)  

(inclòs complexitat)  

Auditoria Enderroc Delfinari  12.500,00 €  9.250,00 €  

TOTAL  12.500,00 €  9.250,00 €  

 

El PEC de l’Obra correspondrà a  la previsió inicial duta a terme pel Cap de Projecte, de 

manera que no procedirà la modificació del contracte cas que durant la redacció del 

servei el seu pressupost es vegi modificat.  

 

El Cap de Projecte escollirà el coeficient corrector a aplicar a la contractació basada 

abans  d’iniciar el servei. No serà motiu de modificació contractual durant la redacció del 

servei el fet  que  l'empresa  adjudicatària  destini  més tècnics per  a l'elabora ció  del servei . 

 

D. F ACTURACIÓ  

 

La forma de facturació serà  la següent : 

 

- Auditoria Projecte Executiu  .................. es facturarà el 100% amb l’entrega de 

l’informe final d’auditoria com a projecte licitable  i per tant, amb la finalització de 

la totalitat del servei  (inclòs l’informe d’aprovació tècnica del Projecte per part de 

l’Ajuntament)  

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que 

BSM facilitarà.  

 

Previ enviament de les factures, caldrà enviar un mail al gestor del projecte per validar i 

poder presentar la factura. Sense aquesta prèvia validació no es pot enviar cap factura.  

 

Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, segons correspongui o segons 

indicacions del responsable del contracte al següent mail: facturabsm@bsmsa.cat . 

 

En les factures s’indicarà l’assumpte la paraula “Factura”, i adjuntant un PDF per factura. 

Caldrà indicar no només l’import sinó també el concepte i percentatge facturat.  

 

En cas que la factura a presentar hagi de tenir documentació annexa, s’adjuntarà un únic 

arxiu en el que la factura figuri al principi de l’arxiu i després la resta de documentació.  

 

mailto:facturabsm@bsmsa.cat
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E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : S’entén per valor  estimat del contracte 

l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions 

realitzades.  

 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a 

l’article 101 de la LCSP.  

 

Valor estimat del contracte:  15.000,00  €  (IVA exclòs), que es correspon amb el 

següent desglossament:  

 

Pressupost base de licitació (sense IVA): 12.500,00  €  

 

Possibles modificacions  (20%) : 2.500,00 €  
 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  15.000,00  €  

 

 

F . CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:  

 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació del contracte:  

 

- Haver d’auditar novament si l’abast del projecte canvia.  

 

G.   REVISIÓ DE PREUS  

 

▪ NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgt.: Mercè Duset Panareda  

Cap  de Projectes Serveis Tècnics  


