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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D’EXECUCIO DE LES OBRES REFORMA | AMPLIACIO DEL PARC DE BOMBERS DE REUS. CLAU
PGM-22224.

1) Antecedents

En data 23 d’octubre de 2025 el Secretari General del Departament d’Interior i Seguretat Publica aprova
el projecte d’execucid de les Obres Reforma i ampliacié del parc de Bombers de Reus. Clau PGM-22224.

En data 10 de novembre de 2025 el Secretari General del Departament d’Interior i Seguretat Publica
encarrega a Infraestructures.cat, com a mitja propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector public, de la gestié de l‘'execucid, per compte de la Generalitat de Catalunya, de I'actuacio
Execucio de les Obres Reforma i ampliacié del parc de Bombers de Reus. Clau PGM-22224, amb un
pressupost de I'obra de 4.676.621,44 € (IVA inclos).

2) Objecte del Contracte

Es tracte d’'una reforma i ampliacié del parc de bombers de Reus 43204 (Tarragona), amb una superficie
de construccio6 total d’edificacié es 2.846,58 m2, on la totalitat de la superficie construida és sobre rasant.
La superficie d’'urbanitzacié es 6.980,22 m2. El parc de bombers estara format per tres edificacions:
Edifici de formacio, edifici de dependéncies i cotxera. Esta ubicat al carrer Mas del Tallapedra N° 1 de
Reus 43204 (Tarragona), per tant I'objecte és I'execucié de les Obres Reforma i ampliacié del parc de
Bombers de Reus. Clau PGM-22224.

3) Divisié en lots

El present projecte respon a la necessitat del Departament d’Interior de reformar el Parc de Bombers de
Reus. Es preveu realitzar una rehabilitacié integral del Parc de Bombers, motivada basicament per
l'antiguitat de les actuals instal-lacions i per la necessitat d’adaptar I'edifici als canvis de la propia
organitzacié dels bombers ha sofert des del dia que va ser construit el parc, 'any 1986. Amb aquesta
rehabilitacié es vol donar resposta a les necessitats actuals i preveure les necessitats futures:

- Adaptacié de les instal-lacions a la normativa actual - Adequacié de les dependéncies a la I'existéncia
de personal femeni (vestidors i serveis higiénics).

- Previsio d’augment de la plantilla, i millora i augment de la superficie de les dependéncies generals
d’acord als estandards normalitzats actuals.

També es preveu ampliar la superficie ocupada pel parc de bombers cap al solar adjacent cedit per
I'Ajuntament, construint una nova edificacié on es reubicaran les activitats complementaries al parc de
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bombers (Formacid). Sobre aquesta nova construccio es vol fer una especial incidéncia sobre el sistema
constructiu a utilitzar, el qual es proposa que sigui modular integral industrialitzat. L'objectiu s’orienta cap
a la millora de la qualitat i el temps d'execucié de la construccié.

Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot Unic, d’acord amb el projecte aprovat.

4) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit.

D’acord amb els principies exposats, es considera que l'opcié eficient i eficag, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert, atés
les caracteristiques técniques de la licitacio, el seu valor estimat de contracte i el termini d’execucio.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seglents conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitacio del contracte es fixa en 3.864.976,40 € (IVA no inclos), 4.676.621,44 €
(IVA inclds), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacié.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 16 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzacié de
I'Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes juny de 2026.

El periode estimat de la garantia és de 24 mesos.
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7) Criteris de solvéncia economica i financera i técnica o professional

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de Clausules tipus
aprovat pel Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els
criteris de solvéncia seguents:

Classificacio: Grup J, subgrup 4, Categoria 4

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb I'objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de I'article 26, 87 i 90 de la LCSP.

8) Condicions especials d’execucié / obligacions essencials del contracte

- Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.

c) Les obligacions d’'informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP

tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio, a efectes de comprovacié de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligaci6 essencial del contracte:
a) La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels

salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) EI compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacid, d’acord amb I'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de la normativa de competéncia.



infraestructures.cat

9) Criteris que es tindran en consideracioé per adjudicar el contracte

La seleccié de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacié dels criteris definits a la LCSP.

La puntuaci6 maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacié dels criteris de valoracio
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracio subjectes a judici de valor de 40 punts.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta @CoNOMICA ......cevvviiiiiiee e 0 a 30 punts

L'oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a I'import de licitacio,
segons una formula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d'increment de baixa. La puntuacio
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.

1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’'Obra ........cccoccveeeiiiiieenens 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracio es realitzara en funcié de l'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacié d’'import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccio, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre I'import de
I'obra corresponent.

1.3 Aplicacié de la metodologia BIM.............ouvmimiiiiiiiicieeceeeciee e 0 a4 punts

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta
addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. ...l 4

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta
addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’Infraestructures.cat...............ccoooiiiiiiiiiiiiii, 3

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta
addicionalment una Proposta d’Acci6 de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’'Infraestructures.cat............oooooiiiiiiiiiiie e 2
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat o no presenta
1= T 1 0 1= Q= 1 1 (=T 4 o PR 0

1.4 Compromis Social .......cc.uueveiiiiiiiiii e 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, 0 més de dues tasques del contracte
mitjangant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), siné
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.

Respecte la puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius:
Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta, la
puntuacio final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador seguient: 60/45 dels
subapartats d’aplicacid. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.
La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.
2.1, MEMOMA .ovviiieiiieecce e 0 a 37 punts

Descripcié de I'obra a construir: 0 a 2 punts

Es valorara que la descripcié sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una

singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de I'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concreci6 i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts
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Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0 a 15 punts
Es valorara
- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);
- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicié per a I'execucié de
les diferents fases de I'obra;
- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental de I'obra
(0-3).
- Tlanalisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacié (0-2).

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoracié si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsié temporal de produccié i el marge de folganga general.

Organigrama funcional: 0 a 3 punts
L'organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de tota la
documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucié, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestié d’abocadors: 0 a 1,5 punts
Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacié.

Atés que hi ha algun dels subapartats de la meméria, que no sén d’aplicacié a I’obra concreta, la
puntuacié final de la meméria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 37/32 . Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a. Pla de seguretat i salut
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La valoracié de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacié de la present licitacio, té
la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacié de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de 'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensid.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és geneérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra pero és geneérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines.

de I'execuci6 del contracte seglents:

Gestio dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.

0,5

-0,25

0,5

-0,25

1
0,5

0
-0,25

Gestid técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.
Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.
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Planificaci6 de I'obra i tancament economic de I'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’'obra amb la Direccid d'obra, la Direcci6 d’Execucié dobra, el Coordinacié de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direccid
d'obra, de la Direcci6 d’Execucié dobra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucio d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a l'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i econdmica del

contracte. Part d’aquest formaci® només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als

efectes d’'una bona gestié de la present.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir I'obra; es considera, la seva experiencia en obres de tipologia i abast economic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions,
en tot allb que en les seves decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucié
satisfactoria de les instal-lacions.

Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del t&écnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucio del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional, i per tant, amb l'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucié, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

10. Subcontractacio

No hi ha limitacié en les partides que es podran subcontractar. El Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisié de preus

La férmula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, sera la 811.
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12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.

Sgnal digitalmend per

Joaquim Bosch Albareda

Cap Geréncia Ambit Sectorial Edificacié
Geréncia Ambit Sectorial Edificacio
18/02/2026 14:30




