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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, SERVEIS
I OBRES PER A LA IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE MUSEOGRAFIC DE
L’ECOMUSEU FARINERA DINS EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I
RESILENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION. BLOC 2: SALA DE
L’ALIMENTACIO

Introduccio

La present memoria es redacta amb la finalitat de donar compliment a les exigéncies
legals establertes en I'art. 63.3 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (LCSP), per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.

[12/02/2026

Conforme a aquest article, la memoria justificativa del contracte és un dels documents
que han de ser publicats en el perfil del contractant.

Per part seva, l'art. 28 de la LCSP assenyala I'obligacid de les entitats del sector public
de deixar constancia en la documentacioé preparatoria del contracte, abans d'iniciar el
procediment corresponent d'adjudicacid, de la naturalesa, extensié de les necessitats
a cobrir amb el contracte, idoneitat de I'objecte i contingut d'aquest.

Finalment, l'art. 116 de la LCSP es refereix a la tramitacié de I'expedient previ a la
celebracid dels contractes, que s'ha d'iniciar motivant-se la necessitat dels mateixos
per I'd0rgan de contractacié en els termes previstos en l'art. 28, i referint-se a una
serie de continguts que s'especifiquen i concreten a continuacié.

L'Ecomuseu Farinera de Castelld6 d’Empuries és un ens autonom depenent de
I’Ajuntament de Castelld6 d’Empuries. Va ser creat l'any 1997 amb la finalitat de
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conservar i enriquir el patrimoni de la Farinera i el seu entorn, promoure'n I'Us social i
convertir-lo en una eina dinamitzadora de la vida social, economica i de promocio
cultural de la vila de Castellé6 d'Empuries i de la comarca de I'Alt Emporda. El museu
és actualment un espai museistic viu, obert al public, que realitza totes les estratégies
d’adquisicio, conservacid, investigacio, difusid i exposicié del patrimoni que li sén
propies.

[12/02/2026

L’edifici de propietat municipal esta catalogat com a be cultural d’interes local.

A finals de setembre de 2021 I'Ecomuseu Farinera de Castell6 d’Empuries aprovava el
seu Pla estrategic, en el que s’estableixen els eixos prioritaris del museu per al
periode 2021-2028. La finalitat del pla és augmentar el grau de coneixement de
I'oferta de I'Ecomuseu Farinera i millorar-ne la percepcio social del seu valor.
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Un dels objectius del Pla estrategic és disposar d’una proposta de valor que respongui
de manera més directa als interessos i les necessitats de la poblacié. Aquest objectiu
es desenvolupa a través de diverses linies d'implementacié, una de les quals és
Revisar i prioritzar les linies argumentals del relat del museu per tal de dissenyar i
implementar accions de comunicacido més eficients.

Per assolir aguest objectiu, el museu ha estat treballant en la redefinicio el seu relat,
amb el Projecte de disseny de renovacié museografica de I’'exposicid permanent per a
la posada en valor de I'Ecomuseu Farinera de Castell6 d’Empuries. Per a la seva
execucio, el museu ha estructurat el projecte en dues parts: fabrica i espai
alimentacio.

L'Ecomuseu Farinera de Castell6 d'Empuries ha redactat el seu Pla d'accessibilitat
universal en compliment de la Llei d'Accessibilitat de Catalunya, el Codi d'Accessibilitat
i en aplicacié de les directrius marcades pel Departament de Cultura en el Pla de
Museus 2030. El Pla d'accessibilitat inclou un document de Remodelaciéo per a la
millora de I'accessibilitat de I'exposicié permanent i Guia d’exposicions accessibles.

Aquests treballs estan inclosa dins del projecte “"Ecomuseu Farinera F5. Projecte de
renovacid museografica per la posada en valor del Ecomuseu Farinera de Castelld
d’Empuries” i, dins el programa de PROGRAMA DE MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y DE DINAMIZACION DEL PATRIMONIO HISTORICO CON
USO TURISTICO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
CONVOCATORIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2022, EN EL MARC DEL PLAN
DE RECUPERACION TRANSFORMACION I RESILII‘ENCIA, FINANCAT PELS FONS
NEXT GENERATION EU.

Bases de la subvencidé segons I'Ordre ICT/1363/2022, de 22 de desembre, per la que
s’estableixen les bases reguladores pel Programa de millora de la competitivitat i la
dinamitzacié del Patrimoni Historic amb Us turistic, dins del Pla de Recuperacid,
Transformacié i Resiliéncia, financat pels fons Next Generation EU, i es procedeix a la
convocatoria per I'exercici 2022.

NUmero de Expedient: PHT-020000-2022-157
Titol del projecte: Ecomuseu Farinera F5. Projecte de renovacié museografica per a la
posta en valor del Ecomuseu Farinera de Castellé d'Empuries.

Aquesta convocatoria s'emmarca, o suposa el desenvolupament d’actuacions
necessaries, per a la consecucié dels objectius definits a la politica palanca 5
“Modernitzacid i digitalitzacié del teixit industrial i de les PIME, recuperacié del turisme
i impuls a una Espanya emprenedora”, component 14 del Pla de Recuperacio,
denominat “Pla de modernitzacido i competitivitat del sector turistic”, inversio 4
“Actuacions especials en l'ambit de la competitivitat”, projecte 3 “Projectes de
regeneracido de llocs del patrimoni historic amb un Us turistic actual o futur” de
I'esmentat PRTR, i esta vinculada al compliment del CID nim. 228 “consistent en la
finalitzacid de 50 actuacions de rehabilitacié de patrimoni historic com a minim per al
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segon trimestre de 2026, que hauran de complir la Guia técnica sobre |'aplicacié del
principi de «no causar un perjudici significatiu» (DO C 58, de 18.2.2021, P.1), una
llista d'exclusions i el patrimoni mediambiental pertinent de la UE i nacional.”

Especificacions del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia

2.1. DNSH (Do Not Significant Harm)
El projecte compleix amb les obligacions en matéria mediambiental, aixi com les
obligacions assumides en materia d’etiquetatge verd:

Politica palanca del PRTR al qual
pertany l'activitat

Politica Palanca 5 del PRTR “Modernitzaci6 i
digitalitzacié del teixit industrial i de la PYME,
recuperacié del turisme i impuls a una
Espanya nacié emprenedora”.

[12/02/2026

Components del PRTR al que pertany
I'activitat

Component 14 del PRTR "Pla modernitzacio i
competitivitat de sector turistic”.

Mesura (Reforma o Inversio)

Inversié 4, projecte 3, “y tiene por objeto
financiar la rehabilitacion de bienes de
interés cultural de titularidad publica con uso
turistico”.
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Titol del projecte

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
SERVEIS I OBRES PER A LA
IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE
ECOMUSEU FARINERA F5. PROJECTE DE
RENOVACIO MUSEOGRAFICA PER A LA
POSADA EN VALOR DE L’ECOMUSEU
FARINERA DE CASTELLO D'EMPURIES.
BLOC 2 : BLOC 2 : SALA DE
L’ALIMENTACIO DINS EL PROGRAMA
DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I
DE DINAMITZACIO DEL PATRIMONI
HISTORIC AMB US TURISTIC DEL
MINISTERI D’INDUSTRIA I TURISME.
CONVOCATORIA CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2022, EN EL MARC DEL PLA
DE RECUPERACIO TRANSFORMACIO I
RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS
NEXT GENERATION EU.

Etiquetatge climatic i mediambiental
assignat a la mesura

Sense etiqueta

Percentatge de contribucié a
objectius climatics (%)

0%

Percentatge de contribucio a
objectius mediambientals (%)

0%
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El present projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu
al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius
mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu
cas, l'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resilieéncia, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril
de 2021 i pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia,
aixi com amb el requerit en la Decisié d'Execucié del Consell relativa a I'aprovacié de
I'avaluacid del pla de recuperacié i resiliéncia d'Espanya.

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seglents objectius mediambientals, segons l‘article 17 del Reglament (UE)
2020/852 relatiu a lI'establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles
mitjancant la implantacid d’un sistema de classificacio (o taxonomia) de les
activitats economiques mediambientals sostenibles:

« Mitigacio del canvi climatic.

+ Adaptacié al canvi climatic.

« Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

« Economia circular, inclosos la prevencid i el reciclatge de residus.

« Prevencid i control de la contaminacid a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
« Proteccid i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adequien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacid, transformacio i
resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla
de recuperacié, transformacié i resiliencia d'acord amb la Guia técnica sobre
I'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament
relatiu al Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta
de Decisié d'execucié del Consell relativa a I'aprovacié de l’avaluacié del pla de
recuperacio i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a
tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions especifiques
previstes al Component 14, i a la Inversi6 1 en qué s'emmarquen aquests
projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climatic i digital, i
especialment les recollides a I'annex de la Proposta de Decisié d'Execucié del
Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

S’emet la seglient memoria justificativa de la contractacio:
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1. Marc normatiu

— Els articles 13, 16 i 18 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 156, 231 a 246 i
les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es traslladen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

— EIl Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

— ElI Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. (Articles vigents
després de I'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

— Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacid i
Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administraci6 de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public.

— Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestié del Pla de recuperacié, transformacio i resiliéncia.

— Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacidé a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucio pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de
recuperacié, transformacio i resiliéncia.

— Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia.

— Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents
per a la modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de
recuperacié, transformacio i resiliéncia.

— D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i
anticorrupcio incloent-hi el conflicte d’interessos— aprovat per aquesta entitat.

Aixi mateix, hi sén aplicables les altres disposicions estatals que regulen la
contractacié del sector public.

Supletoriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, si no n’hi ha,
les normes de dret privat.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el la creacié d’un espai sobre I'alimentacié a I'Ecomuseu
Farinera de Castelld d’EmpOrie; segons el projecte executiu redactat per RAMON
BASSOLS - ESTUDIO GD. GESTION DE DISENO SL, incloent, a titol enunciatiu:

Treballs preliminars:

NGELINA FERNANDEZ
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e Desmuntar tot el mobiliari actual de I'espai.
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Retirar la instal-laci6 d'il-luminacié del sostre

Opacar finestres i porta de vidre

Pintar a la calg totes les parets d'obra.

Subministrar i instal-lar guies i focus, aixi com el cablejat i connectors
necessaris

Folrar columnes i paret central.

Reinstal-lar guies penja-quadres.

Mobiliari:

Construir i instal-lacid de suports per a la grafica i audiovisuals.

Construir i instal-lar mobiliari divers: bases, mobles, taules, vitrines, caixes de
[lum, estructures de suport, dispensadors, etc.

Construir i instal-lar barana

Subministrar i instal-lar moqueta i tarima alla on ho preveu el projecte
Subministrar i instal-lar estructures del sostre, alla on ho preveu el projecte

Elements grafics:

Dissenyar el grafisme
Imprimir i instal-lar tot el grafisme, inclos grafisme accessible.
Imprimir i instal-lar cartel-les.

Elements museografics:

Produir i instal-lar totes les maquetes, facsimils i elements interactius.
Subministrar i instal-lar equipament informatic per als interactius

Subministrar objectes per a exposar (en els casos en que s’estableixen al
projecte)

Reproduir objectes previstos al projecte

Traslladar i instal-lar objectes

Subministrar materials complementaris a la museografia: miralls, plats, lector
de codis de barra, electrodomeéstics de la cuina, humanoides, llibres i revistes,
simulacié de portades, impressi6 d’aliments sobre lamina imantada, safates comercials
de self-service, llibres de cuina,

Subministrar i instal-lar tots els suports necessaris

Subministrar i instal-lar grafica accessible en relleu i braille

Emmarcar obres

Subministrar i instal-lar materials impresos receptes

Elements audiovisuals:

Subministrar i instal-lar tauletes, display de leds, marcs digitals, monitors i
pantalles professionals (suport, muntatge, cablejat i posta en marxa).
Subministrar i instal-lar reproductors HD Media i de Brightsing i targetes de
memoria. Amb sistemes de temporitzacio i activacio

Subministrar i instal-lar projectors.

Subministrar i instal-lar auriculars.
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e Subministrar i instal-lar equip informatic amb pantalla tactil vertical

Continguts audiovisuals i digitals:
e Fer guio, presa i filmacio d'imatges i edicidé dels audiovisuals. Caldra fer equip
de treball amb I'Ecomuseu per treballar la proposta i validar el resultat.
¢ Obtenir les fotografies necessaries.
e Editar minireportatges amb imatges del museu
e Gravar i editar continguts de diversos audiovisuals
e Enregistrar imatge contorn dels continents i editar audiovisual tipus mapping.
e Produir els software necessari alla on ho preveu el projecte

o e Fer programa informatic tipus quiz de preguntes i respostes
S Pintura:
— ¢ Pintar els elements museografics, segons projecte
Instal-lacions electriques:
e Subministrar i instal-lar tot el cablejat electric
e Subministrar i instal-lar carrils d'il-luminacid
e Subministrar i instal-lar focus i bombetes
e Subministrar i instal-lar tires de led
e Subministrar i instal-lar punts de connexio.
e Subministrar i instal-lar il-luminacié en general.
Subministrar i instal-lar botoneres interactius.
e Subministrar i instal-lar alimentacié del mobiliari i vitrines.
o ““5 Altres:
N e Instal-lar objectes a les vitrines
g é e Subministrar tots els elements necessaris per a la correcta instal-lacid i
g 8 funcionament de tots els equipaments.
o] 3 e Tots els equips han de funcionar correctament.
© e Separar materials i transportar-los al diposit de residus.
§ e Deixar el museu a punt per a la inauguracié.
S e Qualsevol altres treballs necessaris per donar forma al projecte museografic.
— e Traduccié a 3 idiomes i correccié de textos
Els contractes que celebrin les Administracions Publiques s'adjudicaran conforma a les
normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
qual es traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara
endavant LCSP).
L'adjudicacié es realitzara, ordinariament utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicacié basats en el principi de millor relacié qualitat-preu, i utilitzant el
N procediment obert o el procediment restringit.
S
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La licitacid del contracte esta subjecte a regulacid harmonitzada en donar-se el
suposit establert a I'article 21.1 b) de la LCSP i es tramitara mitjangant el procediment
obert, de conformitat amb el que disposa l'article 156 a 158 de la LCSP.

El contracte definit té la qualificacid de contracte administratiu mixt tal com estableix
I'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per
tenir prestacions propies d‘un contracte de serveis, un contracte de subministrament
i un contracte d’obres.

Tanmateix, la prestacio més important és el contracte de subministrament, un cop
analitzat I'expedient i el quadre de preus. En conseqliencia, les normes a observar en
I'adjudicacio seran les corresponents al contracte de subministrament regulat en
I'art.16 de la LCSP.

2.1 No divisio en lots del objecte del contracte

No es divideix en lots, degut a que la interrelacié de les prestacions del contracte, atés
que els subministraments i els serveis , també requereixen d’instal-lacid en els llocs
on es realitzen, la realitzacié independent de les diverses prestacions que ho integren
dificultaria la seva correcta execucié des del punt de vista técnic.

2.2 Codis d'identificacio de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi CPV seglent:

Codi CPV 39154000-6: Equipament d’exposicions

Codi CPV 79822500-7: Serveis de disseny grafic

Codi CPV 92521100-0: Serveis d’exposicid en els museus

Codi CPV 92110000-5 Serveis de produccié de pel-licules de cinema i cintes de
video i serveis afins

2.3 Analisi Técnica

L'objecte del contracte és el la creacié d’'un espai sobre I'alimentacié a I'Ecomuseu
Farinera de Castelld d’EmpL'Jrie,s segons eI~ projecte executiu redactat per RAMON
BASSOLS - ESTUDIO GD. GESTION DE DISENO SL.

3. Solvéncia

3.1. La solvéncia economica i financera i tecnica o professional exigible en aquest
contracte s’ha d’acreditar, si escau, pels mitjans que s’indiquen en el quadre de
caracteristiques del contracte, en la qual consten els criteris de seleccid i els requisits
minims per a la seva acreditacid, aixi com la classificacido corresponent a l'objecte i
quantia del contracte.
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D’acord amb la LCSP no sera exigible la classificaci6 de l'empresari perd si que,
d'acord amb l'article 74 de la LCSP, I'adjudicatari haura d’acreditar la seva solvencia
economica, financera, tecnica o professional.

Només podran accedir a la licitacid les persones naturals o juridiques que, disposant
de capacitat d'obrar, acreditin que disposen de la seglient solvéncia economica i
financera, técnica i professional que es detalla a continuacio :

3.2 La solvéncia economica i financera de I'empresari haura d'acreditar-se per:

a) Asseguranca de responsabilitat civil per riscos professionals per un import de
300.000,00 euros. Caldra presentar documentacié acreditativa de la solvéncia de la
polissa.

3.3.La solvéncia técnica de I'empresari haura de ser acreditada per:

- Relaciéo de subministrament realitzats executades en els Gltims tres anys
avalades per certificats de bona execucio.

S’haura d’avalar amb la presentacié de certificats de bona execucié, aquests certificats
indicaran l'import que no podra ser inferior a 234.000 €, data i el lloc de lliurament i
es precisara si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professio i es
van portar a bon terme. Els certificats de bona execucié el destinatari de les quals
sigui una entitat del sector public, podran ser comunicades directament a I'0Organ de
contractacié per l'entitat contractant dels treballs. Tant en la relaci6 com en els
certificats a presentar, cal indicar objecte, import, dates, lloc d’execucié i destinatari
public o privat.

Per determinar si un subministrament és d‘igual o similar natura al que constitueix
I'objecte del contracte s’estara als tres primers digits del CPV.

La Inscripcio en els Registres Oficials de Licitadors i empreses classificades del sector
public acreditaran , llevat prova en contra, les condicions de solvéncia economica i
tecnica de I'empresari.

Classificacio del contractista

En aquest contracte no requereix classificacid del contractista per tractar-se d’un
contracte mixt on la prestacid principal és el subministrament.

4. Analisi Economica

Pressupost base de licitacio

Pressupost
Pressupost execucié material 236.162,15
Disseny grafic expositiu 12.521,00
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Direcci6 d'obra 11.135,00
Seguretat i salut 1.513,00
Total 261.331,15
13% despeses generals 33.973,05
6% benefici industrial 15.679,87
Subtotal 310.984,07
IVA 21% 65.306,65
Pressupost base de licitacio 376.290,72

- T

-

D’acord amb el que estableix I'art.204 de la LCSP, atés que es tracta d'un projecte
museografic redactat per un edifici singular, pot ser necessari introduir modificacions
de manera puntual per adequar els subministrament i altres elements al espais
expositius per millorar-ne la qualitat. Aquestes modificacions no superaran el 20% del
preu inicial del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a la quantia de 310.984,07 € més
62.196,81 € (20% de possibles modificacié) = 373.180,88 €.

Valor estimat del contracte:

373.180,88 |

Consignacio pressupostaria i anualitats

Distribucié per anualitats

Any Total (IVA inclos)

Partida pressupostaria

2026 376.290,72 0833364006

Finangament

Fons

Import

[_IPla de recuperacié transformacié i resiliéncia, financat pels
FONS NEXT GENERATION EU, en concret dins del Programa de
millora de la competitivitat i de dinamitzacié del patrimoni

historic amb s turistic

376.290,72€

5.

a.

Analisi del Procediment

Justificaci6 del procediment

L'expedient de contractacié es tramitara de forma urgent, d’acord el que disposa
I"article 119 de la LCSP.

La licitacid del contracte esta subjecte a regulacié6 harmonitzada en donar-se el
suposit establert a I'article 21.1 b) de la LCSP i es tramitara mitjangant el procediment
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obert, de conformitat amb el que disposa l'article 156 a 158 de la LCSP Es remetra
anunci de la licitacié a I’Oficina de Publicacions de la Unié Europea als efectes de la
publicacié en el Diari Oficial de la Unio Europea (DOUE) i es publicara anunci en el
Perfil del contractant.

L'adjudicacié del contracte s’efectuara utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio
sobre la base de la millor relacié qualitat-preu, d’acord amb el que
disposen els articles 145 i 146 de la LCSP.

b. Qualificacié del contracte

La naturalesa del contracte, d’acord amb I'art 18 LCSP, és la d’un contracte mixt, ja
que conté prestacions del contracte de serveis, i, en concret de subministraments. Per
a determinar les normes que regeixen l'adjudicacié dels contractes mixtos, en el cas
dels contractes mixtos que comprenguin en part serveis especials de I'annex IV i en
part altres serveis, 0 en el cas dels contractes mixtos compostos en part per serveis i
en part per subministraments, I'objecte principal es determina en funcié de quin sigui
el més alt dels valors estimats dels respectius serveis o subministraments.

Aixi doncs, per tal de determinar les normes a observar en l'adjudicacié d’aquest
contracte, s’ha de tenir en compte que el major valor estimat és el que fa referencia a
la fabricacio i subministrament de la museografia i mobiliari d’exposicié del museu,
d’acord amb la memodria justificativa del contracte, per la qual cosa el régim juridic
aplicable a la preparacié i adjudicacidé del contracte és el del contracte de
subministrament.

Aixi mateix, atenent al seu VEC esta sotmeés a regulacid harmonitzada, tot d’acord
amb la previsié dels articles 19 i 21.1 b) de la LCSP i amb I'Ordre HFP/1352/2023, de
15 de desembre per la que es publiquen els limits dels diferents tipus de contractes a
efectes de la contractacié del sector public a partir de I'l de gener de 2024. Les parts
del contracte quedaran sotmeses expressament a |l'establert en aquest plec i en el de
prescripcions tecniques particulars.

El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en formin
part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per I’Ajuntament, que puguin ser
d’aplicacié en I'execucié d’allo pactat, no eximira el contractista de |'obligacié del seu
compliment.

C. Analisi d'execucio per lots

D’acord amb l'art. 99.3, lletra b, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, per la que es transposen al ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), |'objecte del contracte no es divideix en lots per
raons d’idoneitat en I'execucié global per a la prestacié objecte del contracte.
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La possibilitat d’excepcionar la divisié en lots consta expressament prevista en l'article
99.3 LCSP, d’acord amb el qual: “Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte
ho permetin, s’ha de preveure la realitzacié independent de cadascuna de les seves
parts mitjancant la seva divisio en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el
qgue disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aix0, I'0rgan de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte
quan hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient.

En tot cas, es consideren motius valids, a |'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, els seglients:

b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en
I'objecte del contracte en dificulti I’execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I’execucié de les diferents prestacions,
gliestido que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i I'execucié per
una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de
justificar degudament en I'expedient.

La naturalesa de les actuacions requereixen una especialitzacié en lI'ambit de la
museografia, una visid i metodologia de treball unificades i una execucié el maxim de
cohesionada possible, el que aconsella la no divisié en lots. La contractacié Unica
permet un millor control de I'execucid, evitant errades técniques i millorant la
coordinacié dels diferents equips técnics i creatius. El fet de contractar-se per separat
podria implicar descoordinacido i una major problematica tant a I’'hora de la seva
execucié com de la seva posada en marxa i control tecnic posterior.

d. Durada

Els treballs a realitzar hauran d’estar acabats a la data de 22 de maig de 2026.
6. Quadre de criteris d’adjudicacio del contracte

Criteris de valoracié sotmesos a judici de valor: maxim 45 punts:

1. Memoria del muntatge: maxim 20 punts

2. Cronograma d’execucié: maxim 5 punts

3. Compromisos durant el periode de garantia: maxim 10 punts
4. Proposta disseny grafic: maxim 5 punts

5. Propostes audiovisuals i digitals: maxim 5 punts

Llindar minim de qualitat: S’estableix com a llindar minim de qualitat
I'obtencié de 22,5 punts en la proposta avaluable amb criteris sotmesos a
judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un minim de 22,5 punts en la
proposta de criteris sotmesos a judici de valor, seran rebutjades en estimar-
se qualitativament i tecnicament insuficients, procedint a I'exclusio del
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present procediment. Respecte dels licitadors que estiguin en aquesta
circumstancia ja no es procedira a I'obertura del sobre avaluable mitjancant
I'aplicacio de formules o criteris automatics.

1. Memoria del muntatge
Document descriptiu del procés d’execucio del projecte, incloent totes les fases del
mateix:

a) Treballs preliminars, produccid, subministrament, instal-lacié i muntatge de tots els
elements inclosos en el projecte -mobiliari i suports expositius, il-luminacid, grafica,
magquetes i interactius, produccié i equipament audiovisual, mobiliari no expositiu,
etc.-, en cada una de les seves fases. S’inclouran tant les operacions que es facin a
taller com aquelles que es facin dins de les sales del museu

b) S’avaluara la capacitat de la proposta per gestionar eficientment la produccio,
transport, instal-laci6 i muntatge dels recursos museografics. Es detallaran els
mecanismes de coordinacid, periodificacié i seguiment de cada fase del projecte,
indicant els requisits técnics i les especificacions necessaries per garantir el bon
desenvolupament del contracte. Aix0 inclou la descripcié dels mitjans aportats i les
mesures per minimitzar riscos durant el desenvolupament del projecte. En cas de
treballar amb industrials externs a I'empresa, relacié d’empreses que intervindran en
el projecte, especialment en el cas d’empreses que elaborin maquetes, facsimils,
reproduccions d’objectes. Es valorara l'ajut en el procés d’instal-lacié d’objectes i
documents dins de les corresponents vitrines i moduls expositius.

c) La proposta haura d’incloure també un pla de gestio de residus.

d) Quan sigui necessari, es detallaran les caracteristiques dels materials per tal de
complementar o concretar les indicacions del Plec, aixi com la relacié de certificacions
i normativa que puguin ser aplicables.

e) Es valorara que s'aporti documentacié addicional o complementaria que representi
una millora al conjunt de I'exposicié permanent, en la seva durabilitat, manteniment,
accessibilitat i sostenibilitat de les instal-lacions i materials emprats.

f) Aixi mateix, tot i que el projecte ho contempla, es tindra sempre en consideracio
I'accessibilitat universal en I'execucié del projecte.

L'extensié maxima d'aquest document, en format PDF, sera de 15 pagines amb mida
UNE-A4 sense incloure portada i index i mida de lletra Arial 11 o similar Si es vol
incloure alguna pagina en mida UNE-A3, a efectes de I'extensi6 maxima del
document, s'entendra que una pagina UNEA3 equival a dues pagines UNE-A4.

2. Cronograma d’execucio

Les empreses hauran de presentar un cronograma grafic del pla de treballs en que es
reflecteixin i relacionin totes les fases de desmuntatge, fabricacid, subministrament,
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instal-lacié i muntatge necessaries per al correcte desenvolupament del contracte dins
del termini previst, amb indicacié expressa de les fites més destacades.

Aquest pla de treball ha de ser coherent amb el temps d'execucié estimat de tot el
procés, contemplant les diferents fases tant a taller com a sala, la seva possible
simultaneitat i la coordinacid dels diversos agents implicats en el muntatge de la
exposiciéo permanent.

Es valorara la reduccio de termini d’execucid

3. Compromisos durant el periode de garantia

El licitador presentara una descripcid de les prestacions incloses dins del periode de
garantia dels equips a instal-lar, detallant especificament, i de manera inequivoca:

- Pla de control de l'estat de conservacido dels elements principals de I'exposicio
(vitrines, suports, senyalistica), sistemes d'il-luminacié i equips audiovisuals.

- Temps de resposta en qué el licitador es compromet a acudir al museu en cas d'avis
per incidencies, i temps de reposicido dels elements afectats des d'aquesta visita:
vitrines, suports, senyalitzacié, il-luminacié i audiovisuals.

4. Proposta de disseny grafic

Es presentaran propostes de la conceptualitzacié grafica i el desenvolupament dels
elements visuals necessaris per a la correcta comunicacié dels continguts expositius.
Es fara una definicid de la linia visual de l'exposicid, coherent amb el relat, els
continguts i la identitat de I’equipament i una proposta cromatica i de criteris
tipografics generals.

5. Propostes audiovisuals i digitals

Els licitadors hauran de presentar una proposta técnica i conceptual que descrigui la
solucié proposada en relacid als elements audiovisuals i digitals, inclosa la creacié de
software a mida. Caldra descriure de manera general la solucid técnica proposada, les
tecnologies previstes i els criteris de disseny i interaccid. S'han de considerar factors
com la claredat de la imatge i el so, els subtitols o audiodescripcions per a persones
amb discapacitat sensorial, i altres aspectes que afectin la qualitat i I'accessibilitat del
contingut audiovisual.

La documentacié presentada haura d’incloure una declaracidé clara sobre el régim de
propietat intel-lectual i els drets d’'Us dels continguts audiovisuals i del software
desenvolupat.

Es valorara la implicacié de I'equip en la redaccié dels continguts. La proposta haura
d'incloure una breu descripcié de I'equip de treballi, si escau, documentacié grafica
que faciliti la comprensio de la proposta.

Criteris de valoraciéo automatica: maxim 55 punts

Oferta economica: Fins a 45 punts.

Es valoraran les ofertes economiques presentades pels licitadors mitjancant el model
d’oferta econdmica previst als plecs:
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- L'oferta més econdmica rebra la puntuacié maxima de 45 punts.
- La resta d’ofertes rebran una puntuacié inversament proporcional a la de l'oferta
més economica d’acord amb el calcul seglient

Es prendra com a criteri la Directriu 1/2020 de la Direccié General de Contractacio
Publica de la Generalitat, i s’atorgara la maxima puntuacié a la oferta amb preu més
economic i la resta es valorara segons la formula seglent:

© _
S Py = 1- OezOm | L p
g IL VP
1<
S
o Pv = Puntuacio de l'oferta a Valorar
. Ov = Oferta a Valorar
o Om = Oferta Millor (oferta més economica)
o IL = Import de Licitacio
o VP = Valor de ponderacid, en aquest cas s’aplicara un 1,5
. P = Puntuacié (en aquest cas 50 punts)
Proposta d’ampliacio del termini de garantia: fins a 10 punts.
Es valorara l'increment del termini de garantia establert per als treballs i
subministraments previstos en el Projecte que s’ofereixin sobre el termini maxim
E obligatori de garantia fixat en 3 anys.
E 3 La garantia es considera integral, és a dir, pera a tota la instal-lacié incloent material,
38 recanvis, ma d’obra, desplagament d’operaris, enretirada de residus aixi com totes les
% x| despeses associades i necessaris per a deixar les instal-lacions tal com estava abans
= de la incidéncia.
=] o
(2] )
9 Aquest increment de la garantia es valorara de la segient manera:
o
N
N
§ a. Increment del termini de garantia en 1 any addicional: 5 punts.
] b. Increment del termini de garantia en 2 anys addicionals: 10 punts
7. Estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat financera
Vista la incidéncia de qualsevol tipus de contractacié sobre les despeses i ingressos de
I'entitat, és essencial, en compliment dels disposat en l'article 4 de la Llei Organica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, la
valoracidé de I'estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat financera d'aquesta.
El principi de sostenibilitat financera, entés com la capacitat de finangament dels
N compromisos de despesa presents i futurs dins dels limits de déficit, deute public i
“g morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.
<
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No ha estat necessari formalitzar una operacié de credit per financar la contractacié
referida. El contracte es finanga en la seva totalitat amb Fons provinents del programa
de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del patrimoni historic amb Us turistic
del ministeri d’indUstria i turisme, Convocatoria corresponent a I'exercici 2022, en el
marc del pla de recuperacido transformacié i resiliéncia, financat pels Fons Next
Generation EU.

Els compromisos de despesa generats per aquesta contractacidé es compliran en el
periode mitja de pagament a proveidors i les disposicions previstes en el Pla de
Tresoreria de I'entitat.

©
N
o
§ En quan a la sostenibilitat d’aquesta inversid, les repercussions i els efectes economics
Bl que generara el contracte proposat, tant durant la seva execucié com durant tota la
vida util de l'obra, atés que es tracta d’'una renovacid des espais museistics de
I'Ecomuseu farinera no suposa I'assumpcié de noves despeses
En referencia al que estableix l'art 7.3 de la Llei organica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera:
" 3. Les disposicions legals i reglamentaries, en la seva fase d’elaboracio i aprovacio,
els actes administratius, els contractes i els convenis de col-laboracidé, aixi com
qualsevol altra actuacié dels subjectes inclosos en I'ambit d‘aplicacié d’aquesta Llei
que afectin les despeses o ingressos publics presents o futurs, han de valorar les
seves repercussions i efectes, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les
exigencies dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.”
3 = Per tot el que s’exposa:
§ 2 ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA
1]
3| S .
X Sense repercussions
8
§ Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en |’'exercici corrents ni en
| S els futurs
0 Amb repercussions
SOSTENIBILITAT FINANCERA
X Sense repercussions
Per estar financat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada
préviament l'operacio financera.
N
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7. Conclusions

S’estima adient la celebraci6 d’aquest contracte mixt subjecte a regulacid
harmonitzada en donar-se el suposit establert a l'article 21.1 b) de la LCSP i es
tramitara mitjancant el procediment obert, de conformitat amb el que disposa I'article
156 a 158 de la LCSP

Les caracteristiques técniques formen part del Projecte técnic.

Castellé d’Empdries, a la data de la signatura electronica

Técnica d’Administracié General Interventor accidental de fons

[12/02/2026

Signatura 2 de 2
Josep Roca i Cuffi

[12/02/2026
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NGELINA FERNANDEZ

Signatura 1 de 2
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