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1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE

1.1 Objecte del contracte i necessitat a satisfer

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres d’urbanització que prossegueixen 
amb la millora del carrer Major de Sorpe realitzada fa uns anys completant la urbanització 
de les places perimetrals i la millora i adequació dels accessos al poble per la zona sud 
d’acord amb el projecte aprovat redactat pers l’Arquitecte Carlos Labrada Ruiz número de 
col·legiat 33345/1 i d'acord al mateix i a les determinacions contingudes en aquest plec i en 
el de prescripcions tècniques.

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present plec 
es descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa pel President en data 2 de febrer de 
2026 i que es troba incorporada a l'expedient de contractació.

Els codis CPV que es corresponen en aquesta contractació son: 
• 45233262-3. Treballs de construcció de zones de vianants 
• 45233120-6. Treballs de construcció de carreteres 
• 45233222-1. Treballs de pavimentació i asfaltat

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic

El  contracte  que  regeix  el  present  plec  té  caràcter  administratiu i  es  tipifica  com un 
contracte  d'obres a  l'empara  de  l'article  13  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant, LCSP).

La seva preparació,  adjudicació,  efectes  i  extinció  es  regiran per  allò  que s'ha fixat  en 
aquest  plec  i  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  pel  no  previst  en  aquests,  serà 
d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, 
pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 
817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que es disposa en la 
LCSP.  Supletòriament,  seran  d'aplicació  les  normes  que  regeixen  el  procediment 
administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu 
Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

El  present  plec,  juntament  amb el  plec  de prescripcions  tècniques,  revesteixen caràcter 
contractual.  En cas de discrepància  entre els  plecs  o aquests i  els  restants documents 
contractuals,  prevaldrà  el  que  es  disposa  en  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars.

1.3. Procediment d'adjudicació

A  la  vista  de  la  necessitat  existent  i  de  les  característiques  de  l'obra  demandada,  el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 
procediment obert simplificat.
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L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta 
forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

1.4. No divisió en lots

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no 
procedeix la divisió en lots i això es fonamenta que l'obra demandada està composta per un 
conjunt d'accions a executar el fraccionament de les quals comprometria la unitat funcional 
del projecte, per la qual cosa ha de ser la mateixa empresa la que realitzi aquestes accions 
per evitar retards i discordances en el resultat final.

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit

1.5.1. Pressupost base de licitació

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de la 
despesa, que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre l'òrgan de 
contractació.

El pressupost base de licitació del contracte referit  a continuació s'adequa als preus del 
mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul 
dels quals és necessari per a la seva determinació:

Pressupost del contracte: 311.228,79
I.V. A. de l'obra (21%): 65.358,05
Pressupost base de licitació: 376.586,84

1.5.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat de l'obra ascendeix a 311.228,79 euros, I.V. A. exclòs.

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari

El contracte es finançarà amb recursos externs subvenció PUOSC de 375.000,00 euros i 
amb recursos propis (1.586,84 euros), i s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
61910 del pressupost corresponent a l'anualitat 2026.

La  contractació  de  l’obra  objecte  del  contracte  compleix  amb  el  principi  de  prudència 
financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de conformitat amb la 
normativa reguladora de les Hisendes Locals.

1.6. Termini d'execució del contracte

El contracte tindrà una durada de sis (6) mesos, a comptar des de la data de  signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig o de l’acta d’inici de les obres, d’acord amb les fases 
indicades al projecte.
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Per al termini d’execució del contracte no es tindran en compte els períodes que transcorrin 
mentre no es disposi dels permisos necessaris per a l’inici  de les obres, quan aquestes 
hagin  de ser  facilitades per  entitats  locals,  altres Administracions  Públiques  o qualsevol 
entitat de dret públic.  

El termini d’execució podrà ser inferior a 6 mesos quan sigui hagi establert com a criteri 
d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el que figuri en l'oferta seleccionada per 
l'Administració.

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball.  Tots 
aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les 
obres donada per l'Administració.

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran 
integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.

1.7 Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

La  documentació  acreditativa  de  la  solvència  haurà  de  ser  presentada  únicament  pel 
licitador  proposat  com  a  adjudicatari  en  els  termes  i  el  termini  que  es  detallin  en  el 
requeriment. 

a. Solvència econòmica i financera: 

Volum anual de negocis referit del licitador en els tres (3) últims anys finalitzats. 

Mínim  exigit: Import  mínim  anual  en  algun  dels  tres  exercicis  esmentats,  de 
466.843,18€, IVA exclòs, equivalent a 1,5 del VEC. 

Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,  si 
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en  el  Registre  Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

b. Solvència professional o tècnica: 

Relació de les obres executades en el decurs dels últims cinc (5) anys, avalada per 
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats indicaran 
l’objecte, l’import,  les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar  segons  les  regles  per  les  quals  es  regeix  la  professió  i  es  van  realitzar 
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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Mínim: Per un import mínim de 217.860,153 €, IVA exclòs, equivalent al 70% del VEC, 
en algun dels cinc (5) anys esmentats. 

Classificació empresarial: 

Alternativament,  la  solvència  econòmica  i  tècnica  mínima  requerida  als  apartats 
anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i 
categoria/es que tot seguit es detallen: 

Grup G) Vials i 
pistes

Subgrup 6. Obres 
viàries sense 
qualificació 
específica.

Categoria 2, si la 
seva quantia és 
superior a 150.000 
euros i inferior o 
igual a 360.000 
euros.

Quan el  contractista  sigui  una empresa de nova creació,  serà  d’aplicació  a  la  seva 
solvència tècnica l’establert a l’article 88.2 de la LCSP.  

2. PARTS EN EL CONTRACTE

2.1. Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de 
forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i 
que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció i 
resolució contractual.

2.2. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat  contractual,  aquesta  entitat  compta  amb  el  Perfil  de  contractant  allotjat  en  la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

L'anunci  de  licitació,  els  plecs  de  clàusules  administratives,  els  plecs  de  prescripcions 
tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació 
relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb 
el  següent  enllaç  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/14446064?
categoria=0

2.3. Aptituds per contractar

Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions de 
contractar.
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En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen haurà d'acreditar la 
seva capacitat.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic és condició obligatòria per a la participació en el contracte objecte d'aquest plec i a 
aquest efecte, acredita, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari 
quant  a  la  seva personalitat  i  capacitat  d'obrar,  representació,  habilitació  professional  o 
empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de 
les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE

3.1. Tramitació del procediment

La tramitació del present procediment serà ordinària de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 159 de la LCSP.

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

4.1. Presentació de proposicions

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen 
la licitació i  la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la 
totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com 
l'autorització  a  l'òrgan de contractació  per  consultar  les  dades recollides  en el  Registre 
Oficial  de  Licitadors  i  Empreses Classificades  del  Sector  Públic  o  en les  llistes  oficials 
d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta 
en  unió  temporal  amb  altres  si  ho  ha  fet  individualment  o  figurar  en  més  d'una  unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 
per ell subscrites.

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a la 
resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de sol·licitar-
se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de contractació 
facilitarà aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment 
de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 
de la LCSP.

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el 
caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter amb 
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posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter confidencial 
les dades que hagin de ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin de base a la 
motivació de l'adjudicació.

4.1.2. Condicions de presentació

Els  licitadors  hauran  de  preparar  i  presentar  les  seves  ofertes  exclusivament  de  forma 
electrònica a través de l'eina de preparació i presentació electrònica d'ofertes  Telemàtica de 
la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

No  s'admetran  les  proposicions  presentades  per  mitjans  no  electrònics  ni  tampoc  les 
presentades fora de termini.

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de 
les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, 
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i 
després l'oferta pròpiament  dita  en un termini  màxim de 24 hores a comptar  des de la 
presentació de la  petjada electrònica.  De no efectuar-se aquesta segona remissió en el 
termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

L'oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l'acompanyi  hauran  d'estar  signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques.

El  licitador  haurà  de  signar  les  proposicions  i  els  sobres  que  les  inclouen  en  la  seva 
presentació,  utilitzant  la  signatura  electrònica  que  li  proporcionarà  la  pròpia  Plataforma. 
Igualment, la documentació anterior haurà de ser signada manualment i adjuntada en format 
Portable  Document  Format  (PDF,  ISO  32000-1)  o  en  format  Open  Document  Format 
(ISO/IEC 26300:2006).

Una  vegada  realitzada  la  presentació,  l'eina  proporcionarà  al  licitador  un  justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

4.1.3. Termini de presentació

Les  proposicions,  juntament  amb  la  documentació  preceptiva  es  presentaran,  dins  del 
termini  de vint dies hàbils comptats a partir  de l'endemà al de publicació de l'anunci de 
licitació en el perfil de contractant.

Si  l'últim dia del  termini  de presentació de proposicions  coincidís  en dia  inhàbil,  aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
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D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació de 
les  ofertes  s'ampliaran  quan,  per  qualsevol  raó,  els  serveis  dependents  de  l'òrgan  de 
contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment 
d'informació que la persona interessada hagués formulat i la citada informació sol·licitada 
tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta que siguin vàlides.
Així  mateix,  s'ampliarà  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes  en  el  cas  de  què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de 
l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP.

4.2. Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic en el 
qual es farà constar la denominació i la llegenda “Proposició per licitar a la contractació de 
l'obra ACTUACIONS D’URBANITZACIÓ A SORPE”

El contingut dels arxius es correspondrà amb:

1. Declaració  responsable indicativa  del  compliment  de  les  condicions  d'aptitud 
establertes  legalment  per  contractar  amb  l'Administració.  Les  proposicions  que  no 
s'ajustin al model de declaració responsable del present plec i que no compleixin els 
requisits  assenyalats  en aquest,  seran objecte d'inadmissió.  (Model  de Declaració  en 
l’Annex I)

2. Oferta econòmica. (Model d’Oferta econòmica en l’Annex II)

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació podrà 
requerir  la  presentació  de  la  següent  documentació  o  qualsevols  altra  que  s'estimi 
convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en tot 
cas,  abans d'adjudicar  el  contracte i  podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en 
qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació:

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació documental 
que faculti per a fer-ho.

3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries es regiran pel 
que es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social.

5. En  cas  d'empreses  estrangeres,  declaració  de  sotmetre's  als  Jutjats  i  Tribunals 
espanyols  de  qualsevol  ordre,  per  a  totes  les  incidències  que  poguessin  sorgir  del 
contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

4.3. Criteris d'adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a un únic 
criteri d’adjudicació en base en la millor relació qualitat-preu.
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L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: S'atorgarà la puntuació màxima de 100 
punts  a  l'oferta  més  econòmica,  i  la  puntuació  de  la  resta  de  les  ofertes  es  calcularà 
mitjançant la següent fórmula: 

PL= (100 xOm) / O

Sent:
PL: Puntuació del licitador , Om: Oferta mínima presentada i O: Oferta que es valora
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà pel tècnic municipal de 
conformitat amb l'article 149 de la LCSP.

4.4. Variants o millores

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com 
a criteris d'adjudicació.

4.5. Ofertes anormalment baixes

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per 
referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres 
objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP.

En el cas de què l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que 
és anormalment baixa, es concedirà al licitador afectat un termini de cinc dies hàbils perquè 
pugui presentar una justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar 
aquesta oferta en aquestes condicions.

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte:

Si, una vegada considerada la justificació efectuada pel licitador, s'estimés que la informació 
recaptada  no  explica  satisfactòriament  el  baix  nivell  dels  preus  o  costos  proposats  pel 
licitador i que, per tant, l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals, s'exclourà de la classificació i s'acordarà l'adjudicació a favor de la millor 
oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades.

4.6 Resolució en cas d'empat
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En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes, aquest es resoldrà, de conformitat 
amb el que es disposa en l'article 147 LCSP.

4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació

Conclòs  el  termini  de  presentació  de proposicions  i,  si  s'escau,  constituïda la  mesa de 
contractació, es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics.

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es 
realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se 
celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Després d'analitzar la documentació presentada i, si s'escau, sol·licitar la seva esmena, la 
mesa  de  contractació  adoptarà  l'oportú  acord  sobre  l'admissió  dels  licitadors,  prèvia 
exclusió, si s'escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec.

La valoració de les proposicions s'efectuarà d'acord amb les fórmules establertes en aquest 
plec. Posteriorment, la mesa de contractació procedirà a la classificació de les ofertes.

A la vista del resultat, la mesa de contractació emetrà proposta d'adjudicació a favor del 
licitador que obtingui la millor puntuació.

Simultàniament,  la  mesa  de  contractació  realitzarà  les  comprovacions  pertinents  en  el 
Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades sobre els requisits  de capacitat i 
absència de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari.

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la 
sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la 
LCSP, la mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems 
referents a la seva aptitud per contractar.

4.8. Documentació administrativa

En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al 
licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de 
la data de l'enviament de la comunicació, aportació el compromís al qual es refereix l'article 
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que 
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 
76.2 de la LCSP.

4.9. Adjudicació del contracte

En  un  termini  no  superior  a  cinc  dies des  de  la  proposta  d'adjudicació,  l'òrgan  de 
contractació  adjudicarà  el  contracte  a  favor  del  licitador  proposat  com  a  adjudicatari, 
procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 
publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.
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4.10. Renúncia o desistiment

L'òrgan  de  contractació  podrà  renunciar  a  la  celebració  del  contracte  o  desistir  del 
procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es 
compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses en 
què haguessin incorregut.

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

5.1. Termini per a la formalització

La  formalització  del  contracte  en  document  administratiu  s'efectuarà  no  més  tard  dels 
quinze dies hàbils  següents a aquell  en què es realitzi  la notificació de l'adjudicació als 
licitadors  i  candidats;  constituint  aquest  document  títol  suficient  per  accedir  a  qualsevol 
registre públic.

5.2. Formalització

La formalització  del  contracte podrà efectuar-se mitjançant  la  signatura d'acceptació  pel 
contractista de la resolució d'adjudicació.

No obstant  l'anterior,  el  contracte  també podrà  formalitzar-se  per  mitjans  electrònics  en 
document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint 
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
Simultàniament  amb  la  signatura  electrònica  del  contracte,  haurà  de  ser  signat 
electrònicament  per  la  persona  adjudicatària  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents integrants del 
contracte.

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent 
del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document 
en  què  es  formalitzi  el  contracte  clàusules  que  impliquin  alteració  dels  termes  de 
l'adjudicació.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost 
sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la 
lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP.

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 
150.2 de la LCSP.

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

5.3. Publicació

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es 
publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a 
quinze dies, després del perfeccionament del contracte.

Pàgina 12



Entitat Municipal Descentralitzada de Sorpe

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

6.1. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, 
seran les que tot seguit s’indiquen: 

- L’empresa contractista s’obliga al  pagament en temps i  forma del  salari  del  personal 
adscrit al contracte, amb la finalitat de garantir el pagament dels sous als treballadors.  A 
efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan 
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment. 

- Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat en 
els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de 
conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors. A efectes 
de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest 
ho  sol·liciti,  una  declaració  on  constin  les  dades  que  permetin  comprovar  aquest 
compliment. 

- L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte sigui  igual  per  a dones i  homes en aquelles  categories/grups professionals 
equivalents. 

- L’empresa contractista es sotmet a la normativa nacional i de la UE vigent en matèria de 
protecció de dades. 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 de la LCSP. 

- El contractista s’obliga a assegurar la correcta gestió ambiental: residus, pols, sorolls, 
emissions, sòl i vegetació, amb responsabilitat per qualsevol dany. Si hi ha treballs en 
zones amb afectació ambiental, es compliran les normes mediambientals vigents. 

A aquestes condicions especials d’execució, cal afegir les establertes al projecte 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres

6.2.1: Pla de seguretat i salut en el treball

El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per persona tècnica amb la titulació exigida 
legalment i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en 
el  termini  màxim d'un mes des de la  formalització  del  contracte,  a fi  de que pugui  ser 
aprovat per aquesta prèviament a l'inici  de l'obra, requisit  imprescindible perquè aquesta 
pugui començar efectivament.
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L'incompliment del termini i, com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, no 
impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no 
podran començar  efectivament  sense la  citada aprovació del  pla.  En aquest  supòsit,  el 
termini  contractual  començarà  a  partir  de  la  signatura  de  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà constància dels extrems 
esmentats.
Amb  independència  de  l'anterior,  l'incompliment  de  l'esmentat  termini  de  presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que 
serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació.

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les 
mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació 
vigent  sobre la  matèria,  per  les  normes de bona construcció i  per  les  especificacions  i 
prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més 
import  que  el  fixat  en  l'Estudi  de  seguretat  i  Salut  afectat  de  la  baixa  d'adjudicació,  si 
s'escau.
Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen 
obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria 
hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de 
l'Administració en un altre sentit. En tot cas, seran per a ús exclusiu del personal adscrit a 
l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i emplaçament d'aquests 
locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com 
el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les disposicions vigents.

Els  referits  locals  i  serveis  hauran  d'estar  disposats  des  de  l'inici  de  l'obra,  havent  de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix  i  així  l'hi  faci  saber  de  forma  expressa,  a  gestionar  els  permisos,  llicències  i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 
organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament de l'obra, 
sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho siguin necessaris.

Així  mateix,  la  persona  contractista  estarà  obligada  a  abonar  en els  terminis  voluntaris 
establerts  l'import  de  les  despeses  i  exaccions  derivats  dels  impostos,  llicències, 
autoritzacions  i  requeriments  referits  anteriorment  i  qualssevol  que  gravin  l'execució  i 
posterior  ocupació  de l'obra,  despeses que seran de compte de la  persona contractista 
donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits.

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides 
per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació de 
pagament a l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a 
l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula.

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista 
quedarà  legitimada  per  interposar  contra  aquestes  els  recursos  pertinents,  comunicant 
aquest extrem a l'Administració contractant.
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6.2.3. Assegurances

El  contractista  haurà  de  tenir  subscrites  les  assegurances  obligatòries  per  al 
desenvolupament de la seva activitat, així com una Assegurança de responsabilitat civil 
per riscos professionals per un import mínim de 300.000,00 €.

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que 
tècnicament  s'estimin  objectivament  necessaris  i  adequats  segons  les  característiques 
d'execució  de  l'obra  de  què  es  tracti,  per  a  la  seva  correcta  realització  en  el  termini 
compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte.

El dia de l’inici de les obres, el contractista posarà en coneixement de la Direcció de l'obra la 
relació detallada següent:

 Maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  emprarà  en  l'execució  de  les  obres  i  temps  que 
romandran adscrits a aquestes.

 Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla mínima 
adscrita a les obres.

 Facultatiu, amb titulació adequada mínim de grau mig (enginyer tècnic d’obres públiques, 
arquitecte tècnic, sobreestant, per exemple), designat pel contractista com a responsable 
de les obres com a Cap d'Obra i responsable de seguretat i salut, i interlocutor amb la 
D.O. i els promotors de l’obra.

 Quan  s'hagués  requerit  en  el  contracte  l'adscripció  concreta  de  mitjans  materials  i 
humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o 
inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment 
serà  comunicat  a l'òrgan de contractació  per  ser  tingut  en compte l'hora  de considerar 
aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al contractista 
per defectes o retards en l'execució de les obres.

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de 
personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que 
pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs 
com en la seguretat i  salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel 
contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a un mes.

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

L'Administració  posarà  a  la  disposició  del  contractista  els  terrenys  necessaris  per  a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a 
la  disposició  que no afectin  l'inici  o  al  desenvolupament  de les obres no computaran a 
l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres.

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des de 
la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-
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se acta del resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un 
exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació.

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig de les mateixes o, si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les 
obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord 
amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP.

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al 
projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació 
tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.

6.2.6. Programa de treball

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de treball, 
que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de trenta a 
dies, comptats des de la formalització del contracte.

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.
L'Administració  resoldrà  sobre  el  programa de treball  en  el  termini  màxim dels  15 dies 
següents  a  la  seva  presentació,  podent  imposar  la  introducció  de  modificacions  o  el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 
contracte.

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona 
contractista  hagi  presentat  degudament  el  programa  de  treball,  sense  que  això  pugui 
originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el  pagament d'aquestes 
certificacions.

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres

6.3.1. Responsable del contracte

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del 
contracte objecte del present plec serà l'arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Alt Àneu. 

Les  facultats  de  la  persona  responsable  del  contracte  seran  exercides  per  la  Direcció 
facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que 
s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP.

Les funcions que exercirà seran les següents:

 Realitzar  el  seguiment  material  de  l'execució  del  contracte,  per  constatar  que  el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el 
contracte.

 Verificar  l'efectiu  compliment  de les obligacions de l'adjudicatari  en  matèria  social, 
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com 
el compliment de les obligacions establertes en el  contracte suposin l'aportació de 
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
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 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 
que  sorgeixi  en  l'execució  de  l'objecte  del  contracte,  sense  perjudici  de  la  seva 
resolució  per  l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que  estableix 
l'article 97 del Reglament General de la Llei  de Contractes de les Administracions 
Públiques.

 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 
contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin 
afectar  la seguretat de les persones o quan la demora en la  seva aplicació pugui 
implicar  que  reporten  inútils  posteriorment  en  funció  del  desenvolupament  de 
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat 
l'adjudicatari,  resoldrà  sobre  la  mesura  a  adoptar  l'òrgan  de  contractació,  sense 
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

 Informar  en els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  que  hagi  suscitat 
l'execució del contracte.

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris 
per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de les prestacions. 
El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que 
observés  en  l'execució  del  contracte  perquè  aquest,  si  s'escau,  acordi  les  mesures 
necessàries.
 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres

La  persona  responsable  i  el  seu  personal  col·laborador,  acompanyats  per  la  persona 
delegada  de  la  persona  contractista,  tindran  lliure  accés  a  l'obra,  quedant  la  persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les 
actuacions  pertinents,  així  com accés al  Llibre  de Subcontractació,  conforme al  que es 
disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per 
l'òrgan  de  contractació  durant  l'execució  del  contracte.  Quan  la  persona  contractista,  o 
persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la 
bona  marxa  del  contracte,  l'òrgan  de  contractació  podrà  exigir  l'adopció  de  mesures 
concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar 
l'obertura  de  tastos  quan  sospiti  l'existència  de  vicis  ocults  de  construcció  o  haver-se 
empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran 
de compte de la persona contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. 
En  cas  contrari,  la  persona  responsable  certificarà  la  indemnització  que  correspon  a 
l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus unitaris del projecte.
Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que 
es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la 
persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou la direcció de l'Obra, la direcció de l'Execució de 
l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, 
podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal 
tècnic per ella contractat.
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La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta 
subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.

La  Direcció  facultativa  no  podrà  introduir  en  el  projecte,  al  llarg  de  la  seva  execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així 
mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar 
decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, 
estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec.

La  realització  per  la  persona  contractista  d'alteracions  en  les  unitats  d'obra,  sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota 
les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, 
quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres afectades sense dret a 
abonament algun, tot això sense perjudici de les responsabilitats que l'Administració pogués 
exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius contractes.

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació,  així  com  la  documentació  necessària  per  al  desenvolupament  de  les 
obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, 
periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, l'assistència 
professional  de  personal  expert,  ja  sigui  per  a  presentacions,  reunions  explicatives  o 
d'informació  o  per  a  aclariment  de  dubtes  que  es  puguin  plantejar  en  relació  amb  la 
realització de les obres.

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte seran els serveis 
tècnics de l’Ajuntament d’Alt Àneu.

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat  al  compliment de la normativa vigent  en matèria laboral  i  de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del text refós de la Llei General de 
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció 
de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del 
contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte 
les normes i les condicions fixades en el  conveni  col·lectiu d'aplicació,  si bé en tot cas, 
l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte 
està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària 
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per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així  com en aquelles 
normes que es dictin en l'àmbit municipal.

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin 
tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, 
per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la 
comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys, els següents aspectes:

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms.

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació.

6.3.6. Senyalització de l'obra

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, els senyals necessaris per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com en els límits i voltants.

El  contractista  està  obligat  a  instal·lar  tota  la  senyalització  exigida  en  les  disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de les 
obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació.

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció de l’obra sobre les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

6.3.7. Despeses exigibles

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci  a anuncis de licitació i 
adjudicació,  si  s'escau,  de la  formalització del  contracte,  així  com qualssevol  altres que 
resultin  d'aplicació,  segons les  disposicions  vigents  en la  forma i  quantia  que aquestes 
assenyalin.

6.4. Subcontractació

6.4.1. Condicions de subcontractació

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després 
de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de 
celebrar els subcontractes, assenyalant:
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 La part de la prestació que es pretén subcontractar.
 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.
 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  solament  davant  el  contractista  principal,  que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i serà 
a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del compliment 
de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti d'aplicació.

En  cap  cas  podrà  concertar-se  pel  contractista  l'execució  parcial  del  contracte  amb 
persones inhabilitades per contractar.

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 
d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al que 
es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.4.2. Limitacions a la subcontractació

Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són:
 La coordinació general del projecte.
 L'elaboració i la presentació d'informes finals.
 El control de qualitat de l'obra.
 La interlocució directa amb l'òrgan de contractació.
 El disseny de l'estratègia o metodologia principal de l'obra.

6.5. Règim de pagaments

6.5.1. Preus

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la 
unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.
Tots  els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que  siguin  necessaris  per  a  la  correcta 
execució i  acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i 
prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran 
inclosos  en  el  preu  d'aquesta,  encara  que  no  figurin  tots  ells  especificats  en  la 
descomposició o descripció dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels 
costos  indirectes,  segons  l'estructura  de  costos  adoptada  en  el  projecte,  o  que,  sent 
necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a 
unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en 
el  percentatge aplicat  de costos indirectes i,  per tant,  en els  preus del  projecte.  Per tot 
plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans 
auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus que 
es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la forma 
de subministrament o aprovisionament.
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Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què es 
refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, complementant-se, 
sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres documents del projecte.

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus 
de tecnologia o procediment  que hagi  d'utilitzar-se per a la  seva elaboració  i  tant  si  es 
confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.5.2. Abonament de les unitats d'obra

6.5.2.1. Dret a l'abonament del preu

La  persona  contractista  tindrà  dret  a  l'abonament  de  l'obra  que  realment  executi  amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present 
plec.
La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament 
de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 
155 i 156 del RGLCAP.

A l'efecte del  pagament  de l'obra  executada,  de conformitat  amb allò  que s'ha fixat  en 
l'article  240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà,  mensualment,  les certificacions 
comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els abonaments del qual 
tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es 
produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de 
les obres que comprenen.

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la 
seva expedició.

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra.

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del 
RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè 
l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així 
procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i de direcció que obrin en poder 
de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent al 
qual corresponguin.

L'audiència  a  la  persona contractista  sobre  la  documentació  expressada en el  paràgraf 
anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els 
paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als 
efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al 
qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst en 
els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells supòsits previstos en el present 
plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no donar curs a les certificacions 
sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.
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Les persones contractistes podran cedir  el  dret  de cobrament  enfront  de l'Administració 
conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les 
cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament 
no produiran efectes enfront  de l'Administració.  En tot  cas,  l'Administració  podrà oposar 
enfront  de  la  persona  cessionària  totes  les  excepcions  causals  derivades  de la  relació 
contractual.

6.5.2.2. Procediment per a la valoració de les obres

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 
d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als 
fixats  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  del  projecte  aprovat  per 
l'Administració o, en defecte d'això, als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el 
document de preus unitaris descomposts del projecte.

6.2.2.3. Documentació que acompanyés a les certificacions

Juntament  amb  cadascuna  de  les  certificacions  hauran  de  presentar-se  els  següents 
documents:

1. Els corresponents informes mensuals.

2. La relació valorada.

3. Còpia del Llibre d'Ordres.

4. Còpia del Llibre d'Incidències.

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relació  actualitzada  de  les  parts  de  l'obra  a  realitzar  mitjançant  subcontractes,  amb 
indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP.

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a 
allò que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions de 
mesurament  que  es  produeixin  respecte  de  les  establertes  en  el  projecte  aprovat.  No 
obstant això, en les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la 
que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els 
possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificació final de 
les obres.

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost addicional 
per revisió de preus.

6.7.3.4. Presentació de factures

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de 
factura degudament conformada i acta de recepció si escau.
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En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions  de facturació,  aprovat  per  Reial  decret  1619/2012,  de 30 de 
novembre,  els  següents  extrems previstos  a  l'apartat  segon de la  Disposició  addicional 
trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així 
com en la normativa sobre facturació electrònica.

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 
dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures 
hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació 
en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els 
supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i 
Creació  del  Registre  Comptable  de  Factures  del  Sector  Públic,  en  aquests  casos  la 
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació 
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions 
d'obra, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, 
haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos 
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista 
haurà d'haver complert  l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent  en  els  termes  establerts  en  la  normativa  vigent  sobre  factura  electrònica, 
dintre del termini  i  en la  forma escaient,  en el  termini  de trenta dies des de la data de 
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta dies 
següents a la prestació del servei.

6.8. Si s'escau: Modificacions contractuals

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic  en els supòsits i  en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 

Es preveu la  modificació del  contracte,  tot  justificant-ho en l’expedient,  d’acord amb les 
condicions, l’abast i els límits següents: 
•  10% d’increment  de pressupost  per  la  gestió  de serveis  afectats  no identificats  en el 
projecte. • 5% d’ajuts de paviments a les pendents exigides segons terreny. 

La  modificació  del  contracte  exigirà  la  tramitació  d’un  expedient  contradictori  que 
comprendrà les actuacions següents:  
▪ Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada pel responsable del contracte 
amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 
▪ Audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.  
▪ Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació
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6.9. Si s'escau: Revisió de preus

No es preveu 

7.PENALITATS

Cas que l’EMD de Sorpe opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista 
les penalitats següents: 

D’acord amb l’article  192 de la LCSP,  s’han previst  en el  PCAP diferents penalitats pel 
compliment defectuós o incompliment parcial del contracte, que es descriuen a continuació. 

1. Per l’incompliment del termini total s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 
€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.  

2. Per altres incompliments, es preveuen les següents penalitats:

 • Per cada dia de retard en la presentació del Pla de seguretat i salut en el Treball dins el  
termini  establert  al  PCAP,  així  com la  no  realització  de  les  esmenes  que,  per  raó  de 
defectes  u  omissions,  se  li  facin  avinents  dins  del  termini  establert  al  PCAP,  es  podrà 
imposar una penalitat econòmica de 50 euros. 

• Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció d’obra sense justificació, es podrà 
imposar una penalitat econòmica de 100 euros.

 • Per cada dia de retard en la signatura de les actes de visita d’obra o qualsevol altra sense 
justificació, es podrà imposar una penalitat econòmica de 50 euros.

 • Per l’incompliment dels requisits de subcontractació, pel que es refereix a la comunicació 
prèvia i  per escrit  a l’EMD de Sorpe del subcontracte a celebrar,  es podrà imposar una 
penalitat econòmica de 100 euros per cada dia que hi sigui present un subcontractista a 
l’obra sense l’acceptació prèvia per part de la Direcció d’obra o de l’EMD. 

•  Per  cada  dia  d’incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  establertes  o  de 
l’adscripció de mitjans personals compromesos, es podrà imposar una penalitat econòmica 
de 100 euros.

3 Per l’incompliment reiteratiu dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  per  acció  u  omissió  del  personal  propi  i/o 
Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms  contractats  per  ell,  es  fixen  les  següents 
penalitzacions: 

- Lleu: entre un 5% i un 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- Greu: entre un 20% i un 45% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
- Molt Greu: entre un 45% i un 80% del Benefici Industrial de l’obra contractada

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del preu del 
contracte (IVA exclòs), l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o bé acordar-ne la 
continuïtat amb noves penalitats, d’acord amb el que preveu l’article 193.4 de la LCSP. 
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Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la quantia 
de cadascuna no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) ni el total 
d’aquestes superar el 50% del preu del contracte (IVA exclòs). 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre 
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments 
esmentats. En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a 
l’EMD, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

8. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

8.1. Liquidació del contracte

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà 
de lliurar  a l'Administració  original  i  dues còpies dels  següents documents,  degudament 
ordenats i enquadernats:

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. Aquests 
documents  es  lliuraran  en  el  suport  informàtic  que  a  aquest  efecte  estableixi 
l'Administració.

2. El  reportatge  de  vídeo,  en  format  cinta,  DVD  i  Blu  Ray,  amb  les  condicions  i 
característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec.

3. Llibre d'Ordres.

4. Llibre d'Incidències.

5. Llibre  de  Subcontractació,  on  s'especificarà  la  relació  de  proveïdors,  fabricadors  i 
procedència dels materials.

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats 
en obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en 
aplicació de la normativa de protecció contra incendis.

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats.
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9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de 
llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes.

10. La  documentació  relativa  al  control  de  qualitat  de  l'obra,  incloses  les  proves  finals  i 
posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra.

11. La  documentació  tècnica  que  hagi  estat  necessària  per  obtenir  quants  permisos, 
llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a 
les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra.

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert, 
sobre les obres i les instal·lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat 
que aquesta designi.

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions 
que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció:

1. Retirada,  prèvia  conformitat  de  l'Administració,  de  tots  els  cartells  d'obra  així  com 
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de 
l'edifici o infraestructura.

2. Procedir a la neteja dels acabats de la infraestructura i, de la urbanització objecto de les 
obres, de tal forma que quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense 
necessitat d'una nova actuació de neteja.

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de 
la  pòlissa  del  segur  que,  si  s'escau,  s'hagi  exigit  i  que la  cosina  es  troba totalment 
abonada.

Serà  de  compte  i  a  costa  de  la  persona  contractista  la  realització  de  les  gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que 
calgui  presentar en els  organismes i  companyies competents,  a l'efecte d'obtenir  l'alta  i 
permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, encara 
que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o entitat que aquesta 
designi i encara quan les reglamentacions de les ordenances municipals vigents o normes 
de les companyies subministradores exigeixin que les escomeses es facin per cadascun 
dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els  conceptes, 
obres,  instal·lacions  i  drets  que  siguin  necessaris  per  a  la  posada  en  funcionament  i 
lliurament  a  l'ús  de tots  els  subministraments  i  instal·lacions  que  contempli  el  projecte, 
segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament establerts per a aquests. Per tant, 
es consideraran incloses totes les gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció de tots 
els  subministraments  i  instal·lacions  les  seves  corresponents  altes,  enganxis, 
subministraments, etc.

Així  mateix,  serà  de  compte  de  la  persona  contractista  la  realització  de  les  gestions  i 
pagaments necessaris per aconseguir  de les companyies subministradores les dotacions 
que  aquestes  vengen  obligades  a  proporcionar  i  executar,  segons  estableixen  les 
disposicions vigents que regulen la matèria.
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La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 243 de la 
LCSP i 163 i 164 del RGLCAP.

Des  de  la  finalització  de  l'execució  de  les  obres  fins  a  la  seva  recepció  la  persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent 
responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la 
jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les 
cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

8.1.2. Certificació final d'obres

D'acord  amb el  que  es  preveu  en  l'article  243  de  la  LCSP,  en  el  termini  de  3  mesos 
comptats  a  partir  de  la  data  de  recepció,  l'òrgan  de  contractació  haurà  d'aprovar  la 
certificació final  de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte.

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general 
amb assistència de la  persona contractista,  formulant-se per la  direcció de l'obra,  en el 
termini  màxim d'un mes des de la recepció,  el mesurament de les realment executades 
d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per 
a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista per a aquest acte.
D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà la Direcció  de l'obra i la 
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per 
la Direcció de l'obra a l'òrgan de contractació.

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès per 
la Direcció  de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o 
manifesti les objeccions que estimi oportuns.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a 
partir  de  la  data  de  recepció,  la  Direcció   de  l'obra  redactarà  la  corresponent  relació 
valorada.
Posteriorment,  i  dins  dels  deu  dies  següents  al  final  del  termini  indicat  en  el  paràgraf 
anterior, la Direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació:

1. Memòria,  incloent:  antecedents,  pressupost  vigent,  honoraris,  saldo  de  liquidació, 
justificació de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepció de l'obra.

3. Acta de mesurament final de l'obra.

4. Mesurament de l'obra realment executada.

5. Pressupost comparatiu.

6. Relació de certificacions expedides a la contracta.

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa.

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final.
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9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau.

10. Plànols definitius de l'obra.

8.1.3. Termini de garantia

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà de 
dos anys i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja 
sigui total o parcial.

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la 
seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en 
ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, 
per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres objecto del contracte.

Si  s'escau Així  mateix,  i  en  les  mateixes  circumstàncies,  la  persona contractista  vindrà 
obligada a conservar les obres de jardineria incloses en el contracte, realitzant a tals efectes 
i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris.

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona 
contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho i quedant, 
en aquest  cas,  en suspens el  termini  de garantia  fins que per  part  de l'empresa s'hagi 
efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració.

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix 
deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat  a l'expiració del 
termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte 
per  part  de la  persona contractista,  respondrà aquesta dels  danys i  perjudicis  durant  el 
terme de quinze anys, a comptar des de la recepció.

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 
causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, 
els  forjats,  els  murs  de  càrrega  o  altres  elements  estructurals,  i  que  comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data 
de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys 
materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar 
des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir 
per exigir  responsabilitats  per incompliment  contractual.  L'acció de repetició  que pogués 
correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació contra els 
altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des de la fermesa 
de la resolució judicial que condemni a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a 
partir de la data en la qual s'hagués procedit a la indemnització de forma extrajudicial.

8.1.4. Liquidació de les obres

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà la 
corresponent liquidació del contracte d'obres.
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La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i  documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres.

En  el  cas  de  resolució  del  contracte  d'obres,  aquesta  donarà  lloc  a  la  comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos 
pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili 
que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència a l'acte de comprovació i 
mesurament.

8.2. Resolució del contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en 
els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici 
o a instàncies del contractista.

A  més,  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es  produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

1. El  compliment  de  la  proposta  de  l'adjudicatari  en  tot  allò  que  hagi  estat  objecte  de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb la subcontractació.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 
relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

4. El  compliment  estricte de les mesures de seguretat  i  salut  previstes en la  normativa 
vigent i en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. En cas que l'execució requereixi tractament de dades personals:
S'estableixen les següents obligacions essencials addicionals:

 Constància expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.

 Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de 
protecció de dades.

 Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual posi de 
manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats 
a aquests.

 Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la 
informació facilitada a la declaració a la qual es refereix l'apartat anterior.

Pàgina 29



Entitat Municipal Descentralitzada de Sorpe

 Indicar en l'oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats 
a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva 
realització.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha 
de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la 
següent informació:

 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com 
dels realitzats als subcontractistes.

 Informe de les actuacions que realitza per al compliment de les seves obligacions en 
matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre 
aquest tema en cada trimestre.

El  responsable  del  contracte  elaborarà  un  informe  sobre  el  compliment  d'aquesta 
justificació.  En  aquest  informe es  farà  també expressa referència  al  compliment  de les 
obligacions  indicades  en  aquesta  clàusula  en  relació  amb  el  personal  que  gestiona  el 
contracte.

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i 
s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons 
sigui procedent.

9. CLÀUSULES GENERALS

9.1 Comunicacions i notificacions

Totes  les  comunicacions  i  notificacions  es  realitzaran  per  mitjans  electrònics  mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament d’Alt Àneu o a través de la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran:

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa 
expressament  en  la  LCSP  i/o  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  la  Disposició 
Addicional  Quinzena  de  la  LCSP sempre que l'acte  objecto  de  notificació  s'hagi 
publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per 
l'interessat.

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes 
previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la 
posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable 
a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans 
competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la 
mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença electrònica.

9.2. Recurs especial en matèria de contractació
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D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial  en matèria de 
contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions 
d'euros.

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec és de  394.736,84 euros  per 
la qual cosa no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació.

9.3. Confidencialitat i tractament de dades

9.3.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en 
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 
quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció 
contra  el  tractament  no  autoritzat  o  il·lícit  i  contra  la  seva  pèrdua,  destrucció  o  dany 
accidental,  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  tècniques  o  organitzatives  apropiades  de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i  a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades).

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta 
entitat).

9.3.2. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats 
de què les  dades de caràcter  personals  que,  si  s'escau,  siguin  recollits  a través de la 
presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació 
seran  tractats  per  aquesta  entitat  amb  la  finalitat  de  garantir  l'adequat  manteniment, 
compliment i control del desenvolupament del contracte.

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les 
següents dades:

Informació bàsica Informació addicional

Responsable

Finalitat principal

Legitimació

Destinataris

Drets
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Informació bàsica Informació addicional

Informació addicional
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Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

____________________________________ (en representació de ____________________ 
CIF_____)  telèfon  ________,  major  d'edat,  veí/a  de  ______________  amb  domicili 
en______________  núm.  ______,  i  DNI  ___________,  en  plena  possessió  de  la  seva 
capacitat  jurídica  i  d'obrar,  assabentat/a  dels  Plecs  de  clàusules  administratives  i 
prescripcions tècniques reguladors del contracte: OBRES D’URBANITZACIÓ A SORPE

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de OBRES D’URBANITZACIÓ A 
SORPE

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  per  ser  adjudicatari  del  contracte 
d'obres, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació.

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents.

 Que  no  ha  estat  sancionat  per  infraccions  greus  en  matèria  laboral,  social  o 
mediambiental.

 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
Solament en cas d'empreses estrangeres.

 Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a : 

Persona  autoritzada* 
professional

DNI* professional* Correu electrònic Mòbil

(*) camps obligatoris
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TERCER. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de dades 
personals per compte del responsable del tractament declara:

□ Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o 
el  perfil  empresarial,  definit  per  referència  a  les  condicions  de  solvència  professional  o 
tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització.

□ Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. Indicar en 
aquest  cas  nomeni  o  el  perfil  empresarial,  definit  per  referència  a  les  condicions  de 
solvència  professional  o  tècnica,  dels  subcontractistes  als  quals  s'encomani  la  seva 
realització

QUART. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es 
fa  referència  a  l'apartat  segon  d'aquesta  declaració,  en  cas  que  sigui  proposat  com a 
adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Pàgina 34



Entitat Municipal Descentralitzada de Sorpe

Annex II: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

____________________________________ (en representació de ____________________ 
CIF_____)  telèfon  ________,  major  d'edat,  veí/a  de  ______________  amb  domicili 
en______________  núm.  ______,  i  DNI  ___________,  en  plena  possessió  de  la  seva 
capacitat  jurídica  i  d'obrar,  assabentat/a  dels  Plecs  de  clàusules  administratives  i 
prescripcions  tècniques  reguladors  del  contracte: 
_________________________________________________________________________

Presento la següent OFERTA ECONÒMICA per optar a la contractació relativa a les 
obres  d’URBANITZACIÓ  A  SORPE,  i  em  comprometo  a  portar-la  a  terme  amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d’obres, que 
accepto íntegrament, per la quantitat de:

OFERTA DEL LICITADOR
Preu licitació
(IVA exclòs)

Preu ofertat
(IVA exclòs)

Tipus 
% IVA

Import IVA Total preu ofertat
(IVA inclòs)

376.586,84 € 

I per deixar-ne constància, signo la present oferta.
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