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INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA 
TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT C-250” 
 
EC 25/000043 
 
 

1. Antecedents 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, 
estableix la documentació que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. 
La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament de Renovacions i 
Reposicions les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l’informe 
de valoració corresponent. 

 
2. Objecte 

 
L’objecte d’aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses 
en aquesta licitació atenent els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al                            
Plec de Clàusules Administratives Particulars.   

 
En data 2 de febrer de 2026 té lloc l’obertura dels sobres corresponents als criteris 
d’adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració 
corresponent d’acord amb els criteris de valoració del Plec. 

 
Les empreses admeses a la licitació són: 

 
 ROGASA 
 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
 UTE COMSA-PESA 
 AGUA, RESIDUOS Y MEDI0 AMBIENTE, SA 
 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA 

 
3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors. 

 
D’acord amb el Plec de clàusules administratives, l’adjudicació recaurà sobre aquella oferta 
que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació 
resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat. 

 
Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l’aplicació de criteris 
sotmesos a judici de valor serà de 40 punts sobre un total de 100 punts.  

 
S’estableix una puntuació mínima de 15 punts en la valoració dels criteris sotmesos a judici 
de valor. 
 
S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l’apartat corresponent als 
Criteris d’Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives. 

 
Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor 
presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents 
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criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit. 
 
4. Valoració de les propostes presentades 

 
A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa 
d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de 
Clàusules Administratives. 

 
Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són 
els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima 
puntuació. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball  (40 punts) 40

a1)

Proposta tècnica relativa a la descripció dels 
aspectes amb major risc de condicionar el 
compliment del termini. Camí crític :  

V1 10,00

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els 
possibles punts singulars que puguin esdevenir 
conflictius per a l’execució de les obres 

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Les alternatives que es proposen per atenuar o 
eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual.

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no, No s'exposa en 
detall les alternatives a la 
conflictivitat

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a 
l’acompliment del mateix.

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

S’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips 
i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit 
de formalització de la comanda dels mateixos. 

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall tota la  tipologia 
d'equips

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Es prestarà especial amb la descripció de com es 
realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 
contractista,

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
en totes les fases  de 
l'obra

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
en totes les fases  de 
l'obra

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
en totes les fases  de 
l'obra

V1 SUBTOTAL V1 10,00 10,00 9,50 9,50 9,00 9,50

P1
SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de 
proporcionalitat

10,00 9,50 9,50 9,00 9,50

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 2025OOB0179

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT C-250

AGUA, RESIDUOS Y MEDI0 
AMBIENTE, SA

ROGASA UTE COMSA-PESA
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, SAU

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada
Punts 
màx.
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PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball  (40 punts) 40

a2)

Equips i mitjans previstos per a l’execució dels 
elements de caldereria i el muntatge dels grups 
motobomba i valvuleria i justificació dels 
rendiments considerats. 

V2
 

10,00

Enfoc i estructura de l’execució dels equips de  treballs 
de caldereria d’acer galvanitzat i el muntatge dels 
grups motobomba

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Empreses especialistes i personal propi que 
intervenen. Cartes de compromis

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Durada; altres observacions, suggeriments, etc.
Detalla quines afectacions amb medis i durada

2,00 1,00

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però es un 
document genèric. No 
s'exposa en detall la 
justificació del rendiment ni 
les afectacions

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació del 
rendiment

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació del 
rendiment

Descripció de les fases constructives que es seguiran 
per executar els canvis, tan de caldereria, motobomba 
o valvuleria, en instal·lacions en funcionament

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Descripció breu del protocol de quines proves, control 
de qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la seva 
posada en servei pels treballs que es realitzen

2,00 1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall les proves a realitzar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el control de qualitat

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el control de qualitat

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall el control de qualitat

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el control de qualitat

V2 SUBTOTAL V2 10,00 8,50 9,50 9,00 9,50 9,00

P2
SUBTOTAL P2 aplicant coeficient de 
proporcionalitat

8,95 10,00 9,47 10,00 9,47

a3)

Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució dels elements elèctrics a instal·lar com 
el canvi de les cabines de MT, inserir nous 
quadres elèctrics i desmuntatge dels existents i 
justificació dels rendiments considerats.

V3
 

10,00

Enfoc i estructura de l’execució dels equips de treballs 
elèctrics

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Empreses especialistes i personal propi que 
intervenen. Cartes de compromis

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No aporta totes les 
cartes de compromis dels 
equips importants

1,00

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però es un 
document genèric. No aporta 
totes les cartes de 
compromis dels equips 
importants ni empreses

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No aporta totes les 
cartes de compromis dels 
equips importants

Durada; altres observacions, suggeriments, etc.
Detalla quines afectacions amb medis i durada

2,00 1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall la justificació del 
rendiment

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació del 
rendiment

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Descripció de les fases constructives que es seguiran 
per executar els canvis, tan de instal·lació elèctrica, els 
diferents quadres elèctrics i la seva posada en servei, 
en instal·lacions en funcionament

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Descripció breu del protocol de quines proves, control 
de qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la seva 
posada en servei pels treballs que es realitzen

2,00 1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall el control de qualitat

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

V3 SUBTOTAL V3 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,50

P3
SUBTOTAL P3 aplicant coeficient de 
proporcionalitat

9,00 10,00 9,00 9,00 9,50

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 2025OOB0179

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT C-250

AGUA, RESIDUOS Y MEDI0 
AMBIENTE, SA

ROGASA UTE COMSA-PESA
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, SAU

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada
Punts 
màx.

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 
s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.
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El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa: 
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Tècnic de Renovacions i Reposicions 

PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris PUNTS Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball  (40 punts) 40

a4)
Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
l’execució del canvi de PLC, programació PLC i 
Scada i justificació dels rendiments considerats

V4
 

10,00

Enfoc i estructura de l’execució dels treballs per canviar 
el PLC, així com la programació de PLC i SCADA

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall l'estructura

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Empreses especialistes i personal propi que 
intervenen. Cartes de compromis

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,00

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No aporta totes les 
cartes de compromis dels 
equips importants ni 
empreses

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. Nos'exposa en detall 
les empreses 
especialistes o personal 
propi

1,00

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però es un 
document genèric. No aporta 
totes les cartes de 
compromis dels equips 
importants ni empreses

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Durada; altres observacions, suggeriments, etc.
Detalla quines afectacions amb medis i durada

2,00 1,00

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però es un 
document genèric. No 
s'exposa en detall la 
justificació del rendiment ni 
afectacions

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació de 
rendiments

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació de 
rendiments

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
la justificació de 
rendiments

Descripció de les fases constructives que es seguiran 
per executar els canvis en instal·lacions en 
funcionament

2,00 2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

Descripció breu del protocol de quines proves, 
s'hauran de realitzar per la seva posada en servei pels 
treballs que es realitzen

2,00 1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a aspectes 
concrets i particulars de les 
obres a executar però en 
d’altres no. No s'exposa en 
detall el protocol

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el protocol

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el protocol

2,00

Tots els continguts son 
coherents i s'ajusten a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar

1,50

Tots els continguts son 
coherents i  s’ajusten en 
alguns elements a 
aspectes concrets i 
particulars de les obres a 
executar però en d’altres 
no. No s'exposa en detall 
el protocol

V4 SUBTOTAL V4 10,00 8,50 8,00 8,50 8,50 9,00

P4
SUBTOTAL P4 aplicant coeficient de 
proporcionalitat

9,44 8,89 9,44 9,44 10,00

A TOTAL CRITERI A 40,00 37,39 38,39 37,42 37,44 38,47

40,00 37,39 38,39 37,42 37,44 38,47

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 2025OOB0179

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MILLORA TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT C-250

AGUA, RESIDUOS Y MEDI0 
AMBIENTE, SA

ROGASA UTE COMSA-PESA
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, SAU

PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada
Punts 
màx.

2p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars, 1,5p si son 
coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars 
però en d’altres no, 1p si son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 

particulars però es un document genèric que podria servir per a qualsevol 
projecte, 0,5 si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a 
aspectes concrets i particulars  però es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu i 0 si els continguts ni son coherents ni 

s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra.

Justificació de la 
puntuació atorgada

Punts màx. ROGASA
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, 
SAU

UTE COMSA-PESA
AGUA, RESIDUOS Y 

MEDI0 AMBIENTE, SA
ACCIONA 

CONSTRUCCIÓN, SA

TOTAL 40,00 37,39 38,39 37,42 37,44 38,47


