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Informe tècnic 
 
Antecedents / Fets 
 
Per la Resolució de Presidència num. 2025PRES000717, de data 29 de desembre de 2025 

es va aprovar l’expedient per a la contractació del servei denominat “Assistència tècnica per 

la direcció d’obres per la millora de la captació de l’aigua a l’ETAP Osona Sud (Manlleu)”, 

mitjançant tramitació ordinària pel procediment obert simplificat i amb varis criteris 

d’adjudicació. 

 

En data 12 de gener de 2026 es va publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant 

del Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules 

administratives particulars, el termini màxim de presentació de proposicions era de (20) vint 

dies naturals comptats a partir de l’endemà de la de publicació de l’anunci de licitació en el 

perfil del contractant. 

 

En data 27 de gener de 2026 finalitza el termini de presentació d’ofertes. 

 

En data 28 de gener de 2026, la Mesa de Contractació es reuneix amb l’objecte d’obrir el 

sobre A que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar 

prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 

157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

Atenint-nos a l’acte d’obertura del sobre A, i al que recull l’acta corresponent signada per la 

mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents: 

 

 
 

Títol de l’expedient: 
 
 
Núm. d’expedient: 

CONTRACTE SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA DE L’OBRA 
MILLORA DE LA CAPTACIO DE L’AIGUA A L’ETAP OSONA 
SUD (MANLLEU)  
1403-000109-2025 (X2025001397) 

Òrgan que l’ha sol·licitat: Secretaria 

Assumpte: Informe relatiu a la seva contractació 

Denominació social NIF Data d'entrada Registre 
d'entrada 

ENIGEST SL B17123506 15/01/2026 E2026000335 

OCEANS ENGINYERIA CIVIL, SLP  B55019079 27/01/2026 E2026000634 
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La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l’hora de puntuar 

les ofertes, els criteris que depenen d’un judici de valor, que són els següents: 

 

B) Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a un màxim de 20 punts (20 %). 

 

a) Punts crítics del procés d’execució de les obres. Valoració màxima de 20 punts (DO).  

Es valorarà la identificació de punts crítics concrets de l’obra i la solució proposada, com a 

apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu (seguretat, unitats d’obra 

d’especial dificultat i/o complexitat, materials singulars,...). 

Serà molt important fer una anàlisi del projecte per identificar, i si hi hagués, possibles 

millores o incongruències en el mateix, explicar la forma en què s’abordaran per part del 

licitador. 

 

 
Anàlisis 
projecte 

Identificació 
dels punts 
crítics de l’obra 

Propostes pels 
punts crítics 
detectats 

 

Exhaustiu   8 6 6 

Correcte  5 4 4 

Bàsic  3 2 2 

No aporta informació o 
aquesta no es considera 
adequada  

0 0 0 

Puntuació màxima 20 punts  

 

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat 

d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, de com s’ha de fer, de quin 

temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de la 

bondat de la proposició. 

 

Els documents corresponents als criteris que depenen d’un judici de valor es redactaran 

amb una grandària en lletra Arial 11 (prenent com a referència el programa Word de 

Microsoft). L’extensió màxima d’aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es 

tindran en compte els fulls que excedeixin d’aquest límit.  

 

Fonaments de dret 

 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, 

de 26 de febrer de 2014. 
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Consideracions 

 

A continuació s’analitzen les ofertes presentades d’acord amb els criteris establerts a la 

clàusula 16 del PCAP. 

 

 L’empresa ENIGEST,SL amb NIF B17123506 ha complert amb el requisit de 

presentació de “Punts crítics del procés d’execució de les obres”: redacció amb Arial 

11. L’extensió màxima d’aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es 

tindran en compte els fulls que excedeixin d’aquest límit. 

 

Seguidament, es valora el coneixement de l’obra i l’anàlisi dels punts especificats en la taula 

“Punts crítics del procés d’execució de les obres” i com s’abordaran per part del licitador. 

 
1. ANÀLISI DEL PROJECTE. 

 

La documentació presentada no conté una anàlisi del projecte, limitant-se a una 

contextualització general del mateix. 

 

Després de revisar la proposta d’anàlisi del projecte, la puntuació atorgada és: 0 punts  

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS DE L’OBRA 

 

Es fa una identificació dels punts crítics del projecte on destaquem els següents punts:  

 

- Coexistència entre les obres projectades i la infraestructura de captació actualment en 

servei. 

- Incertesa en la planificació de les fases d’obra degut a episodis climatològics. 

- Increment puntual de sòlids en suspensió. 

 

El licitador presenta una identificació dels punts crítics de l’obra bàsica, limitant-se a una 

descripció dels principals punts crítics de l’actuació. 

 

Després de revisar la proposta d’identificació dels punts crítics de l’obra,  la puntuació 

atorgada és: 2 punts. 
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3. PROPOSTES PELS PUNTS CRÍTICS DETECTATS  

 

Es fa una descripció de les propostes dels punts crítics detectats on s’exposen les següents 

propostes: 

- Planificació de detall basada en finestres temporals compatibles amb l’explotació. 

- Definició de protocols específics per treballs en presència d’aigua, sistemes de contenció 

de sòlids, cortines de sedimentació, bombaments filtrats i desviaments provisionals.  

- Control de paràmetres clau amb sistemes de registre en continu. 

 

El licitador no presenta propostes de mesures concretes per abordar els punts crítics 

identificats. 

 

Després de revisar les propostes dels punts crítics detectats la puntuació atorgada és: 2 

punts  

 

Així mateix, la proposta presentada relativa als “Punts crítics del procés d’execució de les 

obres” i d’acord amb els criteris establerts en la memòria de necessitats, la puntuació final 

atorgada és de 4 punts. 

 

 L’empresa OCEANS ENGINYERIA CIVIL, SLP amb NIF B55019079 ha complert 

amb el requisit de presentació de “Punts crítics del procés d’execució de les obres”: 

redacció amb Arial 11. L’extensió màxima d’aquest apartat és de 2 fulls a doble cara 

(mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d’aquest límit. 

 

Seguidament, es valora el coneixement de l’obra i l’anàlisi dels punts especificats en la taula 

“Punts crítics del procés d’execució de les obres” i com s’abordaran per part del licitador. 

 
1. ANÀLISI DEL PROJECTE. 

 
Es fa una descripció de l’anàlisi del projecte on destaquem els següents punts:  
 
- Anàlisi de l’objecte del projecte. 

- Anàlisi de les actuacions que comprenen l’obra on detallen cadascuna de les 

intervencions previstes. 

- Anàlisi del procés constructiu del projecte on es detallen la durada de les diferents fases 

del projecte  

- Anàlisi del planejament i afectacions al sòl i serveis afectats. Aspectes ambientals i 

expropiacions.  

 

El licitador presenta una anàlisi del projecte exhaustiva, que demostra una comprensió 

completa de l’objecte  del projecte.  
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Després de revisar la proposta d’aspectes tècnics d’anàlisi del projecte, la puntuació 
atorgada és: 8 punts  

 
2. IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS DE L’OBRA 

 
Es fa una identificació dels punts crítics del projecte on destaquem els següents punts:  
 
- Punts crítics tècnics d’execució  

o Inundació sobtada durant la Fase 1 d'instal·lació de tubs a la llera 

o Connexió tubs – pou de captació 

o Nivell freàtic hivernal superior a les previsions geotècniques 

o Retard en el subministrament de les bombes i altres equips 

o Profunditat excavació pou de captació. 

- Punts crítics ambientals 

o Emissió de partícules en suspensió a la llera 

- Punts crítics econòmics 

o Disponibilitat i subministrament de materials especialitzats 

- Punts crítics administratius i planificació 

o Retards en autoritzacions ACA i expropiació parcel·la 

 

El licitador presenta una identificació dels punts crítics de l’obra exhaustiu, en la que s’aporta 

amb detall els punts crítics detectats associats a l’execució del contracte.   

 

Després de revisar la proposta d’aspectes tècnics d’identificació dels punts crítics de l’obra,  

la puntuació atorgada és: 6 punts  

 
3. PROPOSTES PELS PUNTS CRÍTICS DETECTATS  

 
Es fa una descripció de les propostes dels punts crítics detectats on s’exposa les propostes 
tècniques a cada un dels punts crítics identificats:  
 
- Proposta de solució tècnica pels punts crítics tècnics d’execució: 

o Inundació sobtada durant la Fase 1 d'instal·lació de tubs a la llera 

o Connexió tubs – pou de captació 

o Nivell freàtic hivernal superior a les previsions geotècniques 

o Retard en el subministrament de les bombes i altres equips 

o Profunditat excavació pou de captació 
- Proposta de solució tècnica pels punts crítics ambientals: 

o Emissió de partícules en suspensió a la llera 

 

- Proposta de solució tècnica pels punts crítics econòmics 
o Disponibilitat i subministrament de materials especialitzats 

- Proposta de solució tècnica pels punts crítics administratius i planificació  
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o Retards en autoritzacions ACA i expropiació parcel·la 

 
El licitador presenta propostes de mesures exhaustives per abordar els punts crítics 

identificats. 

 

Després de revisar les propostes dels punts crítics detectats la puntuació atorgada és: 6 

punts. 

 
Així mateix, la proposta presentada relativa als “Punts crítics del procés d’execució de les 

obres” i d’acord amb els criteris establerts en la memòria de necessitats, la puntuació final 

atorgada és de 20 punts. 

 

 

Tot seguit, s’indica la puntuació atorgada:  
 

Empresa 
Anàlisis 
projecte 

Identificació 
dels punts 
crítics de l’obra 

Propostes pels 
punts crítics 
detectats 

Puntuació 
TOTAL 

ENIGEST,SL 0 2 2 4 

OCEANS ENGINYERIA CIVIL, SLP 8 6 6 20 

 
 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació, amb el seu superior criteri, 
resoldrà el que consideri més avinent. 
 
 
La tècnica del Cicle de l’Aigua, 
 
 
 


