del Baix Ebre

N. Expedient Gestiona: 679/2025 (DO i CSS) 1260/2022 (conveni)
Informe Técnic Ref. 0492025
Procediment: Contractacié i Secretaria CCBE _ Projectes i Obres

Identificacié de I'expedient

Informe de necessitat de contractacio dels serveis de Direccié d’Obra (LOT 1) i Coordinacié de
Seguretati Salut (LOT 2) de les obres de I'actuacio “Projecte constructiu de sanejament i depuracio
dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906.

Fets

1. El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és 'Ens Gestor per a I'explotacid, conservacio i
manteniment de les instal-lacions de sanejament en alta d’aigles residuals de 'Ametlla de Mar,
de '’Ampolla, de L’Aldea, del Perelld, de Roquetes-Tortosa, de Deltebre, de Camarles, de Marina
Sant Jordi (Ametlla de Mar), de Benifallet, d’Alfara de Carles, de Tivenys, Santa Rosa (EMD-
Bitem) i Riumar (TM Deltebre).

2. En data 07/03/2023 es va signar conveni de col-laboracio entre el CCBE i 'Agéncia Catalana de
'Aigua (ACA) per a I'execucio de les obres de «Sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM
Aldover) i Xerta (TM Xerta)» CV22000906.

3. En aquest conveni I'import maxim a financar per 'ACA per a l'execucid de I'actuacié és de
3.212.776,14 (IVA exclos), amb el seguent desglossament i anualitats (IVA exclos):

Anualitat: 2024 2025 2026 2027 TOTAL

Execuci6 de les obres 39.112,93 € 614.783,64 € 1.268.882,06 € 1.220.597,51 € 3.143.376,14 €

Despeses Indirectes 10.000,00 € 24.700,00 € 9.600,00 € 25.100,00 € 69.400,00 €

TOTAL: 49.112,93 € 639.483,64 € 1.278.482,06 € 1.245.697,51 € 3.212.776,14 €

4. L'import economic estipulat en aquest conveni per la partida corresponent a 'Execucio de les

obres’' s’ha calculat en base a I'estimacié dels costos d’'un seguit de subpartides, que a titol
informatiu s’enumeren a continuacio: Obra (300.000,00 € per a I'any 2024, 2.580.917,02 € per
a l'any 2025 i 50.427,00 € per a I'any 2026), Direccio d’obra i coordinacio seguretat i salut
(30.000,00 € per a 'any 2024 i 142.919,19 € per a I'any 2025) i Expropiacions (20.112,93 €
per a I'any 2023).
L’aportacié maxima de 'ACA quedara reduida per I'aplicacio del coeficient de baixa que resulti
de l'adjudicacié dels treballs i estara condicionada a la disponibilitat pressupostaria en les
futures anualitats. L’'import que resulti de la liquidacio final dels treballs sera com a maxim de
3.212.776,14 € (IVA exclos).

5. En data 21/03/2023 La Generalitat de Catalunya va aprovar TACORD GOV/63/2023, de 21 de
marg, pel qual s'aprova el Programa de gestio especific dels sistemes publics de sanejament en
alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC), i es declaren d'interés prioritari de la Generalitat les obres
i actuacions hidrauliques previstes en aquest Programa. Dintre d’aquest, es troba I'actuacié amb
codi C2.002 Sanejament i depuracié dels nuclis d'Aldover (T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta)
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del Baix Ebre

6. En data 23/09/2023 el CCBE va aprovar definitivament el projecte de «Sanejament i depuracio
dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta). En aquest projecte es fixa una poblacio
de 2.800 habitants equivalents en el conjunt dels dos municipis.

7. En data 28/01/2026 es signa I'acta de replanteig del projecte per part del CCBE.

Fonaments de dret

1. D’acord als articles 4 i 8 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refés de la legislacid en materia d'aigies de Catalunya (TRLMAC), I'ACA té atribuides les
funcions i competéncies relatives a la programacio, la promocid, I'aprovacio, I'execucio i
I'explotacio de les obres hidrauliques de competéncia de la Generalitat de Catalunya, 'ordenacio
del servei de sanejament, I'acci6 concertada de les actuacions de les administracions competents
en matéria de sanejament 'administracio i la distribucié dels recursos econdomics que li atribueix
el TRLMAC.

2. D’acord al Programa d’Actuacio Comarcal aprovat en sessio plenaria de data 23 de marg de
2018, el CCBE en exercici de les atribucions conferides pel vigent acord, pot dur a terme el servei
i/o executar les obres per a la Gestié global dels sistemes en sanejament en alta de la comarca
i gestio global de la inspeccié i control.

3. Segons el que marca l'article 156 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
public. Sobre el procediment de licitacié d’'un contracte de serveis obert.

Objecte de I'informe

L’objecte del present informe és justificar la necessitat de contractar els serveis de Direccié d’'Obres
i Coordinacio de Seguretat i Salut del “Projecte constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis
d’Aldover i de Xerta”.

Aquests treballs es realitzen per a donar compliment amb el que marca el Programa de gestio
especific dels sistemes publics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC), en que
es declaren d'interes prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidrauliques previstes en
aquest. Dintre d’aqui hi ha I'Actuacié amb codi C2.002 Sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover
(T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta) de la que es objecte aquesta contractacio.

Analisis del procediment

1. Insuficiéncia de mitjans propis

Atés que el CCBE no disposa a dia d’avui de mitjans humans pel que fa al perfil professional,
experiéncia i disponibilitat suficients, ni de mitjans materials, ni eines informatiques de treball,
ni el suport técnic i tecnologic adequat que permetin cobrir les necessitats d’execucio
d’aquest contracte, es proposa I'adjudicacio del contracte a través de I'érgan de contractacio.

2. Justificacioé del procediment

Segons l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public es
proposa la utilitzacié d’un procediment obert.

La construcci6 de 'EDAR, les estacions de bombament (EB) i els col-lectors en alta és una
actuacio destinada a millorar la qualitat dels recursos hidrics de la conca de I'Ebre i 'execucio
dels mateixos la portara a terme el CCBE amb les competéncies que té atribuides.
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Consell Comarcal —
del Baix Ebre

. Classificacio del contractista

D’acord amb I'art. 46 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de las Administracions Publiques, es podra
acreditar la solvencia mitjangant la classificacié de 'empresari.

D’acord amb l'establert a I'Article 77 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per als
contractes de serveis NO sera exigible la classificacio de 'empresari.

. Qualificacié del contracte

Es considera contracte de serveis segons la definicié de I'Article 17 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public. L’'objecte del present contracte son les
prestacions per al desenvolupament d’una activitat de resultat diferent d’'una obra o un
subministrament.

. Analisi d’execucio per lots

Es considera adequada la divisio en lots de cada execucié dels serveis per separat, quedant:

e LOT 1: Contractacié del servei de Direccié de les Obres de l'actuacid “Projecte
constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)”.

e LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacié de Seguretat i Salut de I'actuacié
“Projecte constructiu de sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i
Xerta (TM Xerta)”.

Amb les consideracions seglents:

e La valoracio es realitzara de forma independent per a cadascun dels lots.

e La duracio en el temps de cadascun, dependra dels terminis que marca el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) i sera independent en cada lot.

e Els licitadors podran presentar oferta als dos LOTS del present contracte tot i que
l'adjudicacié d’un d’aquest, exclou I'adjudicacié de Il'altre (en el cas de ser els
guanyadors en ambdos). Per aquest motiu, en 'Annex 4 del present informe hi ha un
document en el que el licitador, en cas de presentar-se a dos lots, ha d’indicar quin
s’escull en el cas de ser el guanyador simultani.

. Execucio dels contractes de serveis

Els contractes s’executaran subjectes a 'establert a les clausules i als plecs. El contractista
sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i
serveis realitzats, aixi com de les conseqliéncies derivades de les omissions, errors,
meétodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucio del contracte.

. Provisidé per major import del contracte i revisid de preus

No escau.

. Solvéncia técnica o professional

LOT 1. Contractacio del servei de Direccio de les Obres

D’acord amb l'article 90.1.b) LCSP, I'equip técnic que dura a terme els treballs objecte
d’aquests contractes estara format com a minim per les persones, estiguin o no integrades,
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

al'empresa que s’indiquen al punt 6 del plec: “Organitzacio del consultor” de la DO d’aquesta
licitacio.

S’haura d’acreditar mitjangant la presentacié dels curriculums amb tot I'historial professional
de I'equip i copia de les seves titulacions académiques.

Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per diferents
professionals de I'enginyeria. Per aquesta rad, no es pot concretar la titulacié universitaria
de grau superior que han de tenir les persones dels equips técnics. Els licitadors hauran
d’acreditar que els técnics que proposen a les seves ofertes s6n competents per
desenvolupar les feines que es pretenen contractar, mitjangant els corresponents justificants
dels col-legis professionals.

LOT 2. Contractacié del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut

D’acord amb l'article 90.1.b) LCSP, I'equip técnic que dura a terme els treballs objecte
d’aquests contractes estara format com a minim per les persones, estiguin o no integrades,
a 'empresa que s’indiquen al punt 6 del plec: “Organitzacié del consultor” de la CSS
d’aquesta licitacié.

S’haura d’acreditar mitjancant la presentacié dels curriculums amb tot I'historial professional
de I'equip i copia de les seves titulacions académiques.

Els treballs que es volen contractar poden ser desenvolupats competencialment per diferents
professionals de I'enginyeria. Per aquesta rad, no es pot concretar la titulacié universitaria
de grau superior que han de tenir les persones dels equips técnics. Els licitadors hauran
d’acreditar que els técnics que proposen a les seves ofertes son competents per
desenvolupar les feines que es pretenen contractar, mitjangant els corresponents justificants
dels col-legis professionals.

. Disposicions relatives a la cessio

No es contempla.

10. Disposicions relatives a la subcontractacid

= LOT 1: Contractacio del servei de Direccio de les Obres.

En aquests contractes s’estableixen com a tasques critiques les assignades al
Director de les Obres (i, alhora, delegat de 'empresa i director de I'equip técnic) i a
'adjunt i técnic d’instal-lacions i processos (si escau) atenent a la seva vinculaci
directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n
deriven.

Per aquest motiu, i atenent a allo previst a I'article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors
no podran concertar amb tercers la realitzacio dels treballs assignats a les figures del
Director de les obres ni de I'adjunt.

= LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut.

En aquests contractes s’estableixen com a tasques critiques les assignades al
Coordinador de Seguretat i Salut.

Per aquest motiu, i atenent a allo previst a I'article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors
no podran concertar amb tercers la realitzacio dels treballs assignats a les figures del
Coordinador de Seguretat i Salut ni de 'adjunt.
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Consell Comarcal —
del Baix Ebre -

Dades técniques

1. Termini i fases d’execucio

LOT 1: Contractacio del servei de Direcci6 de les Obres

La durada de I'execucié dels treballs del servei de Direccié de les Obres previstos és de:
VINT-I-CINC (25) MESOS (*)

Comencant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentacié del
corresponent certificat final de I'obra en els termes establerts, tal i com s’especifica en el
plec. Aquesta previsié de 25 mesos no inclou les fases en les que I'obra estigui aturada i no
pugui avangar degut a I'espera de la validacié de la documentacié parcial o completa dels
treballs per part d’alguna administracio.

S’ha considerat que I'encarrec de la Direcciérde les Obres es pot dividir en les seglents
fases, tal i com s’indica al punt 5. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR del PPTP

de la DO:
= FASE 1. Treballs Previs: 1 mes.
" FASE 2. Treballs durant I'execucié de I'obra: 10 mesos (*)
. FASE 3. Treballs finals: 2 mesos.
= FASE 4. Treballs durant el periode de garantia de I'obra, liquidacié del contracte

d’obra i informe final de la garantia: 12 mesos.(**)

(*) Depenent de la millora A3 (increment del termini d’execucio) escollida en la licitacio, la
duraci6 de la FASE 2 es pot veure incrementada fins a un maxim de 4 mesos adicionals,
tenint en aquesta suposicioé una duracié total de I'execucio de I'actuacioé de 29 mesos.
(**) L'informe final del seguiment de la garantia s’ha de redactar al moment de finalitzar el
termini ofert pel contractista. Aquest pot ser de com a maxim de dos anys addicionals
després del seguiment del primer que marca la FASE 4.

LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut.

La durada de I'execucio dels treballs del servei de Coordinacié de Seguretat i Salut previstos
és d’ONZE (11) MESOS (*)

Comencant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentacié del
corresponent certificat final de I'obra en els termes establerts, tal i com s’especifica en
linforme de necessitats. Aquesta previsié d’'11 mesos no inclou les fases en les que l'obra

estigui aturada i no pugui avangar degut a I'espera de la validacié de la documentacio parcial
o completa dels treballs per part d’alguna administracié.

S’ha considerat que I'encarrec de la Coordinacié de seguretat i salut es pot dividir en les
seglents fases tal i com s’indica al punt 5. DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR,
del PPTP de CSS:

. FASE 1. Treballs previs: 0,5 mesos.
. FASE 2. Treballs execucié obra: : 10 mesos (*)
. FASE 3. Treballs finals: 0,5 mesos.

(*) Depenent de la millora C3 (increment del termini d’execucid) escollida en la licitacio, la
duracié de la FASE 2 es pot veure incrementada fins a un maxim de 4 mesos adicionals,
tenint en aquesta suposicié una duracié total de I'execucié de I'actuacié de 15 mesos.
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Consell Comarcal —
del Baix Ebre -

2. Consideracions técnigues i requeriments

LOT 1: Contractacioé del servei de Direccid de les Obres.

. Es faci, impulsar la seva execucié segons el projecte aprovat, tot resolent les
possibles indefinicions i els problemes esdevinguts o amb tercers.
" Es faci bé, garantint, amb un grau de confiangca suficient, que totes les

caracteristiques de I'obra executada s’ajustin als planols i al plec de condicions
técniques, tot respectant i fent respectar tots els requeriments mediambientals.
Aconseguir
" Es faci en el termini contractual i que es faci amb el cost previst.
Els treballs a realitzar per part de I'equip de DO consisiran en tots aquells que permetin
desenvolupar, de manera optima, la direccié de les obres definides en el projecte vigent en
tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu reglament d’aplicacio.

LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacié de Seguretat i Salut.

= Es pugui planificar, coordinar i controlar tots els aspectes de I'obra que puguin
incidir en la seguretat i en la salut del personal assignat a la mateixa des del seu
inici fins al seu acabament, de forma que s’assoleixin els requeriments i objectius
fixats per la Direccié de I'Obra i el CCBE amb acompliment de tota la normativa
vigent en matéria de seguretat i salut.

Dades economiques

1. Pressupost

Els pressupostos inclouen totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relacido que segueix sigui limitadora sin6 merament
enunciativa, els seglents:

— Els sous, plus i dietes de tot el personal aixi com dels col-laboradors, ja sigui propi o
extern.

— Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.
— Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

— Les despeses, llicéncies de programari informatic, el visat i tots impostos amb motiu
del contracte, llevat de I'lVA.

— L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinaries com en dies festius.

— Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

= LOT 1: Contractacio del servei de Direcci6é de les Obres.

El pressupost base de licitacid puja a CENT SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS (174.945,23 €) amb IVA. En la
seguent taula es detalla el pressupost del contracte:
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS
DE LES TERRES DE L'EBRE

LOT 1. DIRECCIO DE LES OBRES
Descrincié Preu Coef Amidament | Import sense

P €/mes ) (mesos) IVA Import amb IVA
FASE 1. Treballs previs 13.177,71 € 0,3 1 3.953,31 € 4.783,50 €
FASE 2 Treballs execuclo | 43477.71€ | 1 10 131.777,12 € | 159.450,31 €
FASE 3. Treballs finals 13.177,71 € 0,2 2 5.271,08 € 6.378,00 €
FASE 4. Treballs durant 13.177,71€ | 0,01 12 1.581,33 € 1.913,40 €
garantia d'obra
Treballs Pla d'Assaig de
Contrast (PAC) 2.000,00 € 1 1 2.000,00 € 2.420 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA DO | 144.582,84 €| 174.945,23 €

Taula 1: Import de la partida del conveni que composa el servei per a la Direcci6 de les Obres.

PRESSUPOST DO EDAR ALDOVER-XERTA

[SISTEMA DE SANEJAMENT I ALDOVER-XERTA

ESTIMACIO PARTIDA ALCADA DE DESPESA FIXA

PERSONAL
Funcié Numero | Dedicacio Preu Unitari Preu Total
(%) (euro/mensual) (euro)
Direccio d'obra
Director d'obra (10 anys experiéncia) 1 20% 6.005,51 € 1.201,10 €
Adjunt director d'obra (5 anys experiéncia) 1 40% 5.22517 € 2.090,07 €
Vigilant d'obra (5 anys experiéncia) 1 100% 3.63743 € 3.63743 €
Equip de col-laboradors
Técnic calculs estructurals 1 2% 425125 € 85.03 €
Técnic calculs hidraulics 1 2% 425125 € 85.03 €
Técnic geotécnia 1 2% 425125 € 85,03 €
Tecnic procés 1 2% 425125 € 85,03 €
Tecnic equips electromecanics 1 2% 425125 € 85,03 €
Tecnic equips 1 instal. Eléctriques 1 2% 425125 € 85,03 €
Técnic automatitzacid i telecontrol 1 2% 425125 € 85,03 € Q
Técnic medi ambient 1 2% 3.682,90 € 73,66 € g
Equip topografia 1 2% 4.251,25 € 85,03 € ~
Deliniant projectista 1 5% 3.069,08 € 153,45 € ;%
Modelador BIM 1 5% 4.521,00 € 226,05 € e
BIM Manager 1 % 5.225,00 € 365,75 € g
Total 8.427,11 §
(*) El personal ofertat només es pot ofertar amb aquestes funcions. 8
PRODUCTES. MATERIALS | SERVEIS %
Concepte Preu Total N E
(euro) b »E
Equipament personal (vestuari, material seguretat,...) 100,00 §g§
Prevencio Riscos Laborals 100,00 éé%
Material d'Oficina 100,00 Eey
Comunicacions (correus, teléfons, fax,...) 200,00 géé
Desplacaments 1.750,00 gse
Dietes allotiament membres de la DO 2.500,00 §§§
Total 4.750,00 ngﬁs_zg
5o
TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIO PER CONTRACTE S48
(aproximat fins al segon decimal) 852
Sgg
Taula 2. Import mensual per al servei de Direccié de les Obres §§§
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CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS
DE LES TERRES DE L'EBRE

= LOT 2: Contractacié del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut.

El pressupost base de licitacié puja a TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS (34.286,98 €) IVA inclos. En la segiient taula
es detalla el pressupost del contracte:

LOT 2. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT

Sioseilae Preu Coef. Amidament | Import sense | Import amb
€/mes (mesos) IVA IVA
FASE 1. Treballs previs 2.751,10 € 0,4 0,5 550,22 € 665,76 €
FASE 2. Treballs execucioé obra | 2.751,10 € 1 10 27.511,02€ | 33.288,33 €
FASE 3. Treballs finals 2.751,10 € 0,2 0,5 275,11 € 332,88 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA CSS| 28.336,35€ | 34.286,98 €

Taula 3: Import de la partida del conveni que composa el servei per a la Coordinacié de Seguretat i Salut de

les Obres.

PRESSUPOST CSS EDAR ALDOVER-XERTA

|SISTEMA DE SANEJAMENT

ALDOVER-XERTA

ESTIMACIO PARTIDA ALCADA DE DESPESA FIXA

PERSONAL

Funcio Namero | Dedicacio (%) | Preu Unitari Preu Total
(euro/mensual) (euro)

Direcci6 d'obra

Técnic de seguretat i salut (5 anys) 6.005,51 € 20% 6.005,51 € 1.201,10 €

Total 1.201,10 €

(*) El personal ofertat només es pot ofertar amb aquestes funcions.

PRODUCTES. MATERIALS | SERVEIS

Concepte Preu Total

(euro)

Equipament personal (vestuari, material seguretat,...) 100,00 €

Prevencio Riscos Laborals 50,00 €

Material d'Oficina 50,00 €

Comunicacions (correus, teléfons, fax,...) 50,00 €

Desplacaments 500,00 €

Dietes desplacaments 800,00 €

Total 1.550,00 €

TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIO PER CONTRACTE

(aproximat fins al segon decimal)

Taula 4. Import mensual per al servei de Coordinacio de Seguretat i Salut de les Obres.

2751,10€

Els costos per a I'elaboracio dels imports de les diferents activitats estan extrets de les
taules salarials dels convenis d’oficines tecniques corresponents.
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Consell Comarcal —
del Baix Ebre

CONSORCI DE POLITIQUES AMB|
DE LES TERRES DE L'EBRE

2. Anualitats del pressupost

Aquest contracte per la duracié de la seva execucié comporta que la seva despesa s'imputi a
diferents exercicis pressupostaris, d’acord amb el seglent quadre:

LOT 1: Contractacio del servei de Direccid de les Obres:

TOTAL (amb IVA) 2026 2027
174.945,23 € 87.472,615,13 € 87.472,615,13€
Total 174.945,23 € 87.472,615,13 € 87.472,615,13 €

LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut

TOTAL (amb IVA) 2026 2027
CSS 34.286,98 € 17.143,49€ 17.143,49 €
Total 34.286,98 € 17.143,49 € 17.143,49 €

3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte no varia respecte a l'inicial i es mostra a la taula seguent:

LOT 1: Contractacio del servei de Direccid de les Obres:

Descrlpcm Import sense IVA |

144.582,84 €
VALOR ESTIMAT 144.582,84 €

LOT 2: Contractacio del servei de Coordinacio de Seguretat i Salut:

Descripcié Import sense IVA

CSS 28.336,35 €
VALOR ESTIMAT 28.336,35 €

4. Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Segons conveni de col-laboracié entre el CCBE i FACA per a I'execucio de la les obres de
«Sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)» CV22000906,
'import maxim a finangar per 'ACA en la seva totalitat és de 3.212.776,14 € (IVA exclos), dels
que la part corresponent ala DO i CSS és de 172.919,19 € (IVA exclos).

5. Partida pressupostaria

La partida pressupostaria prevista per a I'actuacié es la 2026-SANEJA-162-62303

M
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

Criteris d’adjudicacié

Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions segons l'establert als articles 139 159
mitjancant medis electronics de conformitat amb els requisits establerts a la Disposicié addicional
quinzena de la LCSP.

= LOT 1: Contractacio del servei de Direccié de les Obres.

Les empreses licitadores han d’incloure la proposta econdmica i les propostes quantificables
de forma automatica segons els model de ’Annex 1 del present informe.

El procediment obert es troba regulat a l'article 156 de la LCSP. La valoracié de les ofertes,
es fara segons:

1. Proposicié econdmica i documentacio tecnica quantificable de forma automatica:

= |’oferta econdmica es fara tal com marca el model de 'Annex 1 (1.1) del present
informe.

» L’oferta dels criteris técnics quantificables de forma automatica es formulara
estrictament, mitjangant les fitxes que s’inclouen a I'Annex 1 (1.2) del present
document i aniran signades pel representant de 'empresa.

2. L’oferta dels criteris técnics quantificables amb judici de valor es fara tal com marca el
model de 'Annex 1 (1.3).

=LOT 2: Contractacié del servei de Coordinacioé de Seguretat i Salut.

Les empreses licitadores han d’incloure la proposta econdmica i les propostes quantificables
de forma automatica segons els model de '’Annex 2 del present informe.

El procediment obert es troba regulat a l'article 156 de la LCSP. La valoracié de les ofertes,
es fara segons:

1. Proposicié economica i documentacié tecnica quantificable de forma automatica:

= |’oferta econdmica es fara tal com marca el model de 'Annex 2.1 del present informe.

= |’oferta dels criteris técnics quantificables de forma automatica es formulara
estrictament, mitjancant les fitxes que s’inclouen a I’Annex 2.2 del present document
i aniran signades pel representant de 'empresa.

La definicio i quantificacio dels criteris de licitacio automatics i subjectius (en el cas del Lot 1) i
dels criteris de licitacié automatics (Lot 2), s’exposen a ’Annnex 3 del present document.

Limits i parametres objectius per valorar el possible caracter anormal desproporcionat de
les ofertes

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme
en funcio dels limits i els parametres objectius establerts a continuacioé:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos
criteris sequents:

1. Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

2. Que la puntuacio que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del
preu sigui superior al 80% de la puntuacio total.
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del Baix Ebre

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri seguent:

1. Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié sigui superior en més d’un 20% a la puntuacio total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris seguents:

1. Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions:

- Que la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmética de
totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions:

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmética de totes
les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmeética de les puntuacions que no han estat exclos

Rebudes les justificacions, I'drgan de contractacid sol-licitara un informe técnic, que analitzi
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que s6n anormalment baixes perqué vulneren
la normativa sobre subcontractacio o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes I'oferta dels quals hagi estat classificada com a
desproporcionada i de l'informe técnic comarcal que les analitzi, la Mesa de Contractacio,
proposara a I'érgan de contractacié motivadament I'admissio de I'oferta o la seva exclusié.

Persona responsable del contracte

Per a cada LOT de la licitacioé el CCBE designara una persona responsable del contracte, que
amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del contracte,
exercira les funcions segulents:

- Supervisar I'execucié del contracte, i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzaci6 de la prestacio, sempre dins de les
facultats que li atorgui I'd0rgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

- Les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 'impacte administratiu i técnic de les
incidéncies d’execucié contractual i per tal de garantir la coordinacié entre els diferents
agents implicats en el contracte.

Les instruccions dictades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucioé del contracte juntament amb els plecs.
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

Régim de penalitats

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administracié podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucio del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicio
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administracié tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucié en demora de 'empresa contractista no requerira intimacio prévia per
part de I’Administracio.

D’acord amb l'article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una proposta
raonada en qué es descrigui I'incompliment concret i es delimiti el seu abast temporal, s’estableixi
la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la penalitat, d’acord amb els criteris
i els calculs previstos a aquests efectes al plec.

La proposta del responsable del contracte donara lloc a una resolucié de I'Organ de Contractacio
per la que s’imposara una penalitat i que sera immediatament executiva.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjancant la deducci6 de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.

La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podra superar el 10% del pressupost
del contracte, IVA exclos, ni el total de les mateixes podra superar el 50% del preu del contracte.
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

Conclusions

1. Vist I'exposat en els punts anteriors, informo a I'érgan de contractacié del CCBE que es
necessaria i esta justificada la licitacié dels serveis de Direccié d’Obra i Coordinacié de
Seguretat i Salut de les obres de I'actuacio “Projecte constructiu de sanejament i depuracio
dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906”.

Objecte del contracte: Serveis de Direccié d’Obra i Coordinacié de Seguretat i Salut de
les obres de l'actuacio “Projecte constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis
d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906".

Tipus de contracte: Contracte de serveis

Subtipus del contracte: Serveis de consultoria

Procediment de contractacio: Obert Tipus de Tramitacio: Ordinaria

Codi CPV: 71356200-0 Serveis d’assisténcia técnica.

Divisio en lots: Si
Lot 1: Servei de Direccid de I'obra

Lot 2: Servei de Coordinacié de seguretat i salut

Pressupost base de licitacié més IVA: 172.919,19 € IVA%:
Lot 1: 144.582,84 € Lot 1: 30.362,40 €
Lot 2: 28.336,35 € Lot 2: 5.950,63 €

Pressupost base de licitacié IVA inclos: 209.232,22 €
Lot 1: 174.945,24 €
Lot 2: 34.286,98 €

Durada del contracte:

Lot 1: 25 mesos

Lot 2: 11 mesos

Possibilitat d’ampliacié de termini: si, en cas necessari i degut a causes no imputables al
contractista.

Durada maxima ampliacié de termini:

Lot 1: 4 mesos addicionals

Lot 2: 4 mesos addicionals

2. Des dels Serveis Técnics s’ha redactat el:

= Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) de la DO que s’ha incorporat a
I'exp. 679/2025.
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

= Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) de la CSS que s’ha incorporat a
I'exp. 679/2025.

Document signat digitalment,
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ANNEX 1. MODEL DE PRESENTACI() D’OFERTA ECONOMICA,
CRITERIS TECNICS AUTOMATICS | CRITERIS SUBJECTES A JUDICI
DE VALOR. LOT 1

1.1 - MODEL DE PRESENTACIO DE L’OFERTA ECONOMICA LOT 1

El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adrecga electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adreca electronica®

adreca valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
'empresa adjudicataria del contracte de Direccid de les Obres de lactuacido “Projecte
constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)”, CV22000906”, expedient 679/2025, accepta i es compromet a executar-lo amb estricta
subjeccié als requisits i condicions estipulats al Plec de Clausules Administratives i Plec de
Condicions Técniques que regeixen aquesta licitacié d’acord a les condicions seguents:

IMPORT IMPORT

DESCRIPCIO (sense IVA) (IVA inclos)

Direccio de les Obres

Pressupost d’execucioé total

(*) En cas de produir-se un error en el calcul per a I'obtencié del preu ofert del contracte amb I'lVA inclos,
el valor que prevaldra sera el del preu ofert sense IVA.

| perqué consti, signo aquesta oferta de preu a ............... (data)
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

1.2 MODEL DE PRESENTACIO DE CRITERIS TECNICS AUTOMATICS LOT 1
El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adrecga electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adrecga electronica*

adrega valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
'empresa adjudicataria del contracte de Direccid de les Obres de l'actuacio “Projecte
constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)”, CV22000906”, expedient 679/2025, accepta i es compromet a executar-lo amb estricta
subjeccidé als requisits i condicions estipulats al Plec de Clausules Administratives i Plec de
Condicions Técniques que regeixen aquesta licitacié, d’acord amb la seglient proposta técnica.

Oferta (marcar
Descripcio Puntuacio amb una X la que
correspongui)
A2.1 Participacio del Director de les Obres en qualitat de
director/a o adjunt/a al director/a en obres similars (anys)
En qualitat de DO entre 1i 2 anys 5
En qualitat d'adjunt a la DO entre 3 i 4 anys
En qualitat de DO entre 3 a 4 anys 7
En qualitat d'adjunt a la DO entre 5i 6 anys
En qualitat de DO 5 anys o més 10
En qualitat d'adjunt a la DO 7 anys o més
A2.2 Participacié I'adjunt al Director de les Obres de les
Obres en qualitat de director/a o adjunt/a al director/a en
obres similars (**)
2 2
3 3
>=4 5
A2.3 Participacio del BIM manager en obres de
construccio
2 1
>=3 2,5
A2.4 Participacié del vigilant de les Obres de les Obres
en qualitat de vigilant en obres similars (**)
2 1
>=3 2,5
A3. Ampliacié del termini d’execucié de treballs
2 mesos 5
4 mesos 10

Codi Validacio: AZXNGF4JMZ6WP2TR62PTGEAFZ

Verificacio: https://baixebre.eadministracio.cat/
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CONSORCI DE POLITIQUES AM
DE LES TERRES DE L'EBRE

A4. Pla d’assaigs de contrast

1.000 Euros

2.500 Euros

| perqué consti, signo el present Annex a
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1.3 MODEL DE PRESENTACIO DE CRITERIS PONDERABLES A TRAVES DE JUDICIS DE

VALOR

Fitxa B.1 Memoria técnica descriptiva i analisi del projecte
B.1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres
B.1.2. Analisi del pla d’obres i de les fases constructives
B.1.3. Analisi del pla de control de qualitat

Fitxa B.2 Sistemes per al seguiment, control i gestio
B.2.1. Revisi6 del projecte i informe previ
B.2.2. Metodologia de seguiment i control
B.2.3. Metodologia dels treballs finals i del periode de garantia

Fitxa B.1 Memoria técnica descriptiva i analisi del projecte

B.1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres (Maxim 4 punts)

S’incloura una breu descripcio técnica de les caracteristiques principals de I'obra que el licitador
considera més significatives per a la seva execucidé. S’exposaran, també, els principals aspectes,
interns o externs a I'obra que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal
desenvolupament.

Per a desenvolupar el punt B.1.1 es presentara un arxiu en format (pdf), amb una extensié maxima de 1 full DIN A4
(doble cara). S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.1.2. Analisi del pla d’obres i de les fases constructives (maxim 3 punts)

S’incloura una analisi del programa d’obres definit en el projecte, tot explicitant els possibles
punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per I'execucié de les diferents
fases de les obres. Aixi mateix, fara una analisi dels camins critics segons les diferents fases
constructives i presentara les propostes a fer al constructor per a garantir la correcta execucié de
les obres en termini.

Per a desenvolupar el punt B.1.2 es presentara un arxiu en format (pdf), extensié maxima de 1 full DIN A4 (doble cara).
S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.1.3. Analisi del pla de control de qualitat (maxim 3 punts)

S’incloura una analisi del control de qualitat previst en el projecte, tot proposant possibles
ampliacions o millores, ja sigui pel que fa als conceptes i activitats com a la tipologia dels controls
a realitzar.

Per a desenvolupar el punt B.1.3 es presentara un arxiu en format (pdf), amb una extensié maxima de 1 pagina DIN A4
(doble cara). S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.
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Fitxa B.2 Sistemes per al seguiment, control i gestio

B.2.1. Revisio del projecte i informe previ (maxim 4 punts)

S’incloura una proposta per a I'avaluacié del projecte constructiu i I'elaboracié de 'informe técnic
previ a l'inici de les obres, amb indicacié dels documents que seran analitzats i els aspectes més

rellevants de cadascun d’ells, exposant els motius pels quals adquireixen aquesta rellevancia.
Per a desenvolupar el punt B.2.1 es presentara un arxiu en format (pdf), amb una extensié maxima de 2 fulls DIN A4.
S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.2.2. Metodologia de seguiment i control (maxim 3 punts)

S’incloura una proposta relativa a les activitats i metodologies a emprar per a interpretar el
projecte, supervisar i controlar la correcta execucio de les obres i documentar fefaentment I'obra
realment executada en tots els seus aspectes

Per a desenvolupar el punt B.2.2 es presentara un arxiu en format (pdf), amb una extensié maxima de 3 fulls DIN A4.
S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.

B.2.3. Metodologia dels treballs finals i del periode de garantia (maxim 3 punts)

S’incloura una proposta relativa a les activitats i metodologies a emprar per a portar a terme els
treballs finals, amb especial atencié a la documentacié d’obra executada, i pel seguiment de les
obres durant el corresponent periode de garantia.

E Per a desenvolupar el punt B.2.3 es presentara un arxiu en format (pdf), amb una extensié maxima de 2 fulls DIN A4.
S’aconsella que els textos auxiliars es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior.
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

ANNEX 2. MODEL DE P‘RESENTACIC') D’OFERTA ECONOMICA |
CRITERIS TECNICS AUTOMATICS. LOT 2

2.1 - MODEL DE PRESENTACIO DE L’OFERTA ECONOMICA LOT 2

El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adrecga electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adreca electronica*

adreca valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
'empresa adjudicataria del contracte de Coordinacié de Seguretat i Salut de les Obres de
l'actuacio “Projecte constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM
Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906”, expedient 679/2025, accepta i es compromet a
executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats al Plec de Clausules
Administratives i Plec de Condicions Técniques que regeixen aquesta licitacié d’acord a les
condicions seguents:

IMPORT IMPORT

DESCRIPCIO (sense IVA) (IVA inclés)

Coordinacié de Seguretat i Salut

Pressupost d’execucio total

(*) En cas de produir-se un error en el calcul per a I'obtencié del preu ofert del contracte amb I'lVA inclos,
el valor que prevaldra sera el del preu ofert sense IVA.

| perqué consti, signo aquesta oferta de preua ............... (data)
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

2.2 MODEL DE PRESENTACIO DE CRITERIS TECNICS AUTOMATICS LOT 2
El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adreca electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adrega electronica*

adreca valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
'empresa adjudicataria del contracte de Coordinacié de Seguretat i Salut de les Obres de
l'actuacio “Projecte constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM
Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906”, accepta i es compromet a executar-lo amb estricta
subjeccidé als requisits i condicions estipulats al Plec de Clausules Administratives i Plec de
Condicions Técniques que regeixen aquesta licitacid, d’acord amb la seglient proposta técnica.

Oferta (marcar amb una X la
que correspongui)

15

Descripcid Puntuacié

C.2. Participacié del Coordinador/a de Seguretat i
Salut en qualitat de CSS en Obres (anys)

Entre 1i2 anys 5 punts

Entre 3i4anys| 10 punts

5anysomés| 15 punts

C.3. Ampliacié del termini d’execucio de treballs 10

2 mesos 5 punts
4 mesos| 10 punts

| perqué consti, signo el present Annex a ............... (data)
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del Baix Ebre

CONSORCI DE POLITIQUE

OE LES TERRES DE L'EBRE

ANNEX 3. CRITERIS D’ADJUDICACIO

1. CRITERIS D’ADJUDICACIO LOT 1

Per a la valoracio, les proposicions i la determinacié de la millor oferta, es tindran en compte
diferents criteris de valoracio, dels quals uns seran per valoracié automatica i altres dependran
d’un judici de valor.

L’adjudicacio recaura sobre aquella oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-preu, entesa com
la que obtingui la major puntuacié resultant de la suma de la valoracio del preu i de la qualitat.

Per determinar I'oferta amb una millor relacié qualitat-preu es tindra en compte diferents criteris
de valoracid, que s’especifiquen a continuacio:

) 4 PUNTUACIO PONDERACIO
CRITERIS D’ADJUDICACIO MAXIMA (%)
A. Avaluables de forma automatica 80
1.1 Proposicié economica 40
1.2 Participacié del director, I'adjunt i el 20
vigilant de les obres en qualitat de
director/a, adjunt/a i vigilant en obres
similars
1.3 Ampliacié del termini d’execucio 10
dels treballs
1.4 Pla d’assaigs de contrast 10
B. Técnics sotmesos a judicis de valor 20
B1: Memoria técnica descriptiva i
analisi del projecte.
B.1.1. Memoria técnica descriptiva i 4
analisi del projecte
B.1.2. Analisi del pla d’obres i de les 3
fases constructives
B.1.3. Analisi del pla de control de 3
qualitat
B.2:Sistemes per al seguiment,
control i gestid
B.2.1. Revisio del projecte i informe previ 4
B.2.2. Metodologia de seguiment i 3
control
B.2.3. Metodologia dels treballs finals i 3
del periode de garantia

A. CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

La puntuacié maxima de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris automatics objectius sera de
80 punts sobre un total de 100 punts.

La valoracio de la qualitat de les ofertes de forma automatica es realitzara segons tres criteris:
= A1. Proposicié econdmica.

= AZ2. Valoracié de I'experiéncia del Director de les Obres director, I'adjunt, BIM manager i
el vigilant de les obres en qualitat de director/a, adjunt/a i vigilant en obres de construccié
d’EDARSs.

Consell Comarcal p——————— -
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Consell Comarcal

del Baix Ebre

CONSORCI DE POL MBIENTALS
DE LES TERRES DE L'EBRE

= A3. Ampliacié del termini d’execucio de treballs.

= A4, Pla d'assaigs de contrast

A1. Proposicié economica (valoracié maxima 40 punts)

La valoracié econdmica de les ofertes presentades es realitzara amb l'analisi de les dades
econdmiques de cada oferta amb una puntuacié maxima de 40 punts. La férmula aplicable a
efectes de puntuacioé econodmica és:

P =40 = (1 (Po — Pomin) ( 1 )
= * —_— ) % | —

( IL vp )
On:

P = Puntuacié de I'oferta a valorar

Po = Preu de licitaci6 a valorar

Pomin = Preu de licitacid més baix de totes les ofertes admeses
IL = Import de licitacio

VP = Valor de ponderacié, que sera igual a 4

La valoracioé econdmica es definira tal com es marca a I’Annex 1 del present informe.

El valor de ponderacio sera igual a 4 degut a que sera exigible que la prestacié s’executi amb
un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat técnica (directriu 1/2020 d’Aplicacié de férmules de
valoracio i puntuacio de les proposicions economica i técnica).

A2. Valoracié de I’experiéncia del Director de les Obres, 'adjunt i el vigilant d’obra
(valoraciéo maxima 20 punts)

La valoracioé de I'experiencia de I'equip de la Direccié d’Obra en actuacions de construccio
d’EDARSs de sistemes de sanejament es fonamental de cara a assolir una bona definicié de
les obres que s’han d’executar en l'actuacid de la execucié del Projecte constructiu de
sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover i Xerta.

La puntuaci6 s’establira segons la seguent taula:

L Puntuacio s s
Descripcio - Puntuacié maxima
parcial
A2.1. Participacio del director de les obres en
qualitat de director/a adjunt/a al director/a en obres 10
similars (*). Duracié en anys
En qualitat de DO entre 1i 2 anys 5
En qualitat d'adjunt a la DO entre 3 i 4 anys
En qualitat de DO entre 3 a 4 anys 7
En qualitat d'adjunt a la DO entre 5i 6 anys
En qualitat de DO 5 anys o més 10
En qualitat d'adjunt a la DO 7 anys o0 més
A2.2. Participacio de I'adjunt/a al director d'obra de
les obres en qualitat de director/a o adjunt/a en obres 5
similars (*)
2 2
3 3
>=4 5
A2.3. Participacio del BIM manager en obres de 25
construccio
2 1

M
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

CONSORCI DE POLITIQU

DE LES TERRES DE L'EBRE

>=3 25
A2.4. Participacié del vigilant d'obra en qualitat de
vigilant en obres similars (*)

2,5

2 1
>=3 2,5

(*) Obres de construccio d’EDARs de sistemes de sanjemanent amb cabal mig >=200 m3/d
adjudicades entre I'1 de gener de 2004 fins al 30 de desembre de 2025.

Les empreses licitadores hauran d’incloure una declaracié de la relacié d’obres executades
segons model que es troba a ’Annex 1 del plec de condicions.

S’hauran d’aportar els certificats acreditatius corresponents o bé les caratules i resum de les
obres executades, no es donaran com a valides les declaracions responsables sobre
'autoria de les Direccions d’Obra. Nomes es tindra en compte certificats oficials
emesos pels organismes promotors oficials que estiguin dintre de la Unié Europea.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta valoracio segons marca la fitxa de '’Annex
1.2 del present document.

A3. Ampliacié del termini d’execucié dels treballs (valoracié maxima 10 punts)

Tenint en compte que de vegades, la duracié de les obres s’allarga degut a algun element
extern a la mateixa, es fonamental que el termini d’assisténcia addicional de la Direccio i
vigilancia de les Obres, sigui el més extens possible per tal d’assegurar un bon acabat de les
obres.

La puntuacio per a 'ampliacié del termini d’assisténcia addicional (amb les tasques completes
mensuals que es detallen als plecs) s’establira segons la seglent relacio:

AMPLIACIO DEL TERMINI D’ASSISTENCIA ADDICIONAL PUNTUACIO

2 mesos 5 punts

4 mesos 10 punts

Les empreses licitadores han d’incloure una declaracié de I'ampliacio del termini d’assisténcia
addicional segons I'Annex 1 (1.3) de l'informe de necessitats.

NOTA: En cas que les obres no tinguin una major duracié que les que marca el contracte
inicial, 'ampliacio dels terminis d’aquesta millora sera per a ampliar el seguiment anual, cada
mensualitat correspondra amb els treballs anuals a realitzar de la garantia de 'obra, tal com
marca el punt 5.4 Seguiment de la garantia de I'obra, del plec de prescripcions técniques.

A4. Increment de I'import que el licitador es compromet a disposar durant I’execucié de
les obres per a desenvolupar el Pla de Control de Qualitat (PAQ) de contrast de la DO.
(valoracié maxima 10 punts)

La puntuacio per a 'ampliacié del termini de garantia de I'obra, s’establira segons la segient
relacio:

INCREMENT IMPORT DESTINAT AL PAC DE LA DO PUNTUACIO

1.000,00 € 5 punts
2.500,00 € 10 punts
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del Baix Ebre

(*) El Licitador/a fixara I'increment de I'import durant I'execucio de les obres per a desenvolupar
el Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ) de contrast de la DO.

En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindra contractual i s’haura de justificar
convenientment en 'elaboracié i seguiment del PAQ.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquest increment segons marca la fitxa de '’Annex
1.2 del present document.

B. CRITERIS D’ADJUDICACIO TECNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

La puntuacié maxima de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris sotmesos a judici de valor
sera de 20 punts.

Les empreses licitadores hauran de desenvolupar els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de
valor segons les fitxes definides Al punt 1.3 de 'Annex 1 del present informe de necessitats.

Criteri de valoracié B.1: Memodria técnica descriptiva i analisi del projecte. Puntuacié maxima
10 punts

Aquesta Memoria es desenvolupara en tres apartats diferents.

B.1.1. Coneixement i aspectes rellevants de I'obra (maxim 4 punts)

Valoracié: Es valorara principalment el grau de coneixement que demostra el licitador
sobre el projecte a executar i sobre els punts clau que considera imprescindible
supervisar per a garantir un bon control de tot el procés constructiu, aixi com dels
possibles condicionants que, al seu criteri, podrien tenir rellevancia durant I'execucio
dels treballs.

B.1.2. Analisi del pla d’obres i de les fases constructives (maxim 3 punts)

Valoracio: Es valorara que I'analisi sigui completa i que s’identifiquin correctament els
camins critics, aixi com la coheréncia de les mesures que, a judici del licitador, es
podrien proposar al constructor per a garantir la correcta execucié de les obres en
termini.

B.1.3. Analisi del pla de control de qualitat (maxim 3 punts)

Valoracié: Es valorara la coheréncia en lanalisi del pla d’autocontrol de qualitat del
projecte i les propostes del licitador per a ampliar-lo o millorar-lo.

Criteri de valoracié B.2: Sistemes per al seguiment, control i gestié Puntuacié maxima: 10 punts
En aquest apartat el licitador realitzara la descripcié dels sistemes a emprar per assolir amb

garanties els seus objectius i una adequada execucié del contracte. Incloura els seglients
apartats:

B.2.1. Revisi6 del projecte i informe previ (maxim 4 punts)

Consell Comarcal p——————— -
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

Valoracié: Es valorara la coheréncia de la proposta de revisié dels diferents documents
del projecte que, a judici del licitador, s’hauran de revisar i la estructura i continguts que
hauria de tenir I'informe técnic inicial.

B.2.2. Metodologia de seguiment i control (maxim 3 punts)

Valoracié: Es valorara la coheréncia de les activitats i metodologies proposades per
al seguiment i control durant I'execucié de les obres, especialment per al seguiment
pressupostari i de programacié temporal, el seguiment del control de qualitat i el
seguiment mediambiental.

B.2.3. Metodologia dels treballs finals i del periode de garantia (maxim 3 punts)
Valoracié: Es valorara la coheréncia de les activitats i metodologies proposades per
als treballs finals de les obres i pel seu seguiment durant el periode de garantia

La valoracio es realitzara de manera comparada entre totes les ofertes admeses. Les ofertes es
classificaran de millor a pitjor segons valoracio técnica, aplicant criteris quantitatius i/o qualitatius
de cada aspecte i atenent el grau de coneixement i les singularitats propies de I'estudi, aixi com
a la coheréncia técnica general.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO LOT 2

Per a la valoracio, les proposicions i la determinacié de la millor oferta, es tindran en compte
diferents criteris de valoracio, dels quals uns seran per valoracié automatica i altres dependran
d’un judici de valor.

L’adjudicacio recaura sobre aquella oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-preu, entesa com
la que obtingui la major puntuacié resultant de la suma de la valoracio del preu i de la qualitat.

Per determinar I'oferta amb una millor relacié qualitat-preu es tindra en compte diferents criteris
de valoracid, que s’especifiquen a continuacio:

) 4 PUNTUACIO 4
CRITERIS D’ADJUDICACIO MAXIMA PONDERACIO (%)
C. Avaluables de forma automatica 100
C.1. Proposicié econdmica 75
C.2. Participacié del Coordinador de 15

Seguretat i Salut (CSS) de les obres en
obres similars.

C.3. Ampliacié del termini d’execucié 10
dels treballs

2.1 CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA LOT 2

La puntuacié maxima de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris automatics objectius sera de
100 punts sobre un total de 100 punts.

La valoracio de la qualitat de les ofertes de forma automatica es realitzara segons tres criteris:

= C.1. Proposicioé econdmica.
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

= C.2. Valoracio de I'experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres.
= C.3. Ampliacio del termini d’assistencia addicional.

C1. Proposicié econdmica (valoracié maxima 75 punts)

La valoracio econdmica de les ofertes presentades es realitzara amb l'analisi de les dades
econdmiques de cada oferta amb una puntuacié maxima de 40 punts. La férmula aplicable a
efectes de puntuacioé econodmica és:

P=75+(1 (Po — Pomin) ( 1 ))

= E3 —_-— | x| —
IL VP

On:

P = Puntuaci6 de I'oferta a valorar

Po = Preu de licitacio a valorar

Pomin = Preu de licitacid més baix de totes les ofertes admeses

IL = Import de licitacio

VP = Valor de ponderacid, que sera igual a 4

La valoracié econdmica es definira tal com es marca a 'Annex 1 del present informe.

El valor de ponderacio sera igual a 4 degut a que sera exigible que la prestacié s’executi amb
un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat técnica (directriu 1/2020 d’Aplicacié de férmules de
valoracio i puntuacio de les proposicions economica i técnica).

C2. Valoracié de I’experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres
(valoracié maxima 15 punts)

La valoracié de I'experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut en obres similars ve
fonamentada en la importancia de que I'expertesa d’aquestes dos figures en Coordinacio de
Seguretat i Salut d’obres semblants és una garantia de les vicissituds que poden concorrer
durant I'execucio objecte d’aquesta licitacio.

A l'annex 2.1 de l'informe de necessitats hi ha la fitxa amb el format de presentacié del criteri
de valoracié C.2. La puntuacio s’establira segons la seglent taula:

PARTICIPACIO DEL COORDINADOR/A DE SEGURETAT |

SALUT EN OBRES SIMILARS FL L
1a2anys 5 punts

3 a4 anys 10 punts

5 0 més anys 15 punts

Coordinacié de Seguretat i Salut de qualsevol tipologia d’obres executades i adjudicades entre
I'1 de gener de 2004 fins al 30 de desembre de 2025). Per a aquest perfil, no es necessari
que siguin obres d’EDAR’s de sistemes de sanejament.

Les empreses licitadores hauran d’incloure una declaracié de la relacié d’obres adjudicades
al Coordinador de Seguretat i Salut proposat segons I'’Annex 1 del PPTP de CSS. S’hauran
d’aportar els certificats acreditatius corresponents (no es donaran com a valides les
declaracions responsables sobre l'autoria dels projectes. Nomes es tindra en compte
certificats oficials emesos pels organismes promotors).

C3. Ampliacié del termini d’execucié dels treballs (valoracié maxima 10 punts)
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

Tenint en compte que de vegades, la duracié de les obres s’allarga degut a algun element
extern a la mateixa, es fonamental que el termini d’assisténcia addicional de la Coordinacio
de Seguretat i Salut de les Obres, sigui el més extens possible per tal d’assegurar una bona
execucio de les obres.

La puntuacio per a 'ampliacié del termini d’assisténcia addicional (amb les tasques completes
mensuals que es detallen als plecs) s’establira segons la seglent relacio:

AMPLIACIO DEL TERMINI D’ASSISTENCIA

ADDICIONAL PUNTUACIO

2 mesos 5 punts

4 mesos 10 punts
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

CONSORCI DE POLITIQUE

DE LES TERRES DE L'EBRE

ANNEX 4. DETERMINACIO DEL LOT PRIORITARI

DECLARACIO LOT PRIORITARI DE LICITACIO

El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adrecga electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adreca electronica®

adreca valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria del contracte de Direccio de les Obres de I'actuacio o de la Coordinacio
de Seguretat i Salut del “Projecte constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis
d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906” i en referencia al punt 5 de I'analisi
del procediment d’aquest informe que indica que només es pot ser adjudicatari d’'un dels dos lots.

En cas d’haver-se presentat a la licitacio del LOT 1i LOT 2 i haver quedat en primera posicié en
ambdos, el licitador escull com a prioritari:

PRIORITARI

DESCRIPCIO (marcar amb X)

LOT 1. DIRECCIO D’'OBRA
LOT 2. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT

| perqué consti, signo aquesta oferta de preua ............... (data)
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