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ANNEX 1. FITXA DE PRESENTACIÓ PARTICIPACIÓ EN OBRES SIMILARS 
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1. OBJECTE 
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació, 
per procediment obert, per part del Consell Comarcal del Baix Ebre (en endavant, CCBE), 
per a l’execució del servei de Coordinació de Seguretat i Salut de l’actuació “Projecte 
constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM 
Xerta)”, CV22000906. Els objectius específics del Plec són: 

 Descriure breument les obres a executar. 
 Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar. 
 Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a 

l’execució dels treballs. 
 Definir el termini d’execució dels treballs. 
 Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs. 

2. ANTECEDENTS 
1. Actualment el clavegueram de les poblacions d’Aldover i Xerta aboca directament al 

riu Ebre cosa que suposa una greu problemàtica per uns abocaments a medi de les 
aigües residuals sense tractar de les dues poblacions. 

2. Aquesta situació va requerir portar a terme la redacció del projecte constructiu de 
l’EDAR dels nuclis d’Aldover i Xerta, per tal d’obtenir un efluent que complís amb la 
legislació vigent, al sanejament de les dues poblacions. 

3. En data 05/05/2017, l’Ajuntament de Xerta va acordar delegar en el CCBE les 
competències municipals relatives a la gestió del sanejament (explotació del sistema de 
sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal 
de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa). En data 
26/05/2017 el Ple del CCBE en sessió ordinària, va acceptar la delegació, aprovada per 
l’Ajuntament de Xerta  

4. En data 12/01/2023, l’Ajuntament d’Aldover va acordar delegar en el CCBE les 
competències municipals relatives a la gestió del sanejament (explotació del sistema de 
sanejament en alta d’aigües residuals) i el control dels abocaments a la xarxa municipal 
de clavegueram (funcions d’inspecció i d’intervenció administrativa).  

5. En data de 21/03/2023 s'aprova el Programa de gestió específic dels sistemes públics 
de sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) 2022-2033, i es declaren d'interès 
prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest 
Programa, entre les que figura l’actuació:  

Codi  Descripció mesura Comarca Ens gestor 

C2.002 
Sanejament i depuració dels 

nuclis d'Aldover (T.M. Aldover)  
i Xerta (T.M. Xerta) 

Baix 
Ebre 

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre 

6. En data 07/03/2023 es va signar conveni de col·laboració entre el CCBE i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) per a l'execució de les obres de «Sanejament i depuració 
dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)» CV22000906. 

7. En data 28/01/2026 es signa l’acta de replanteig del projecte per part del CCBE 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El CCBE posarà a disposició de l’equip de Coordinació de Seguretat i Salut (d’ara endavant 
CSS) la següent documentació: 

 La documentació que ha servit de base per a la licitació de la contractació de l’execució 
de les obres, inclòs el projecte constructiu “Projecte constructiu de sanejament i 
depuració dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, aprovat. 

 La documentació que forma part de l’oferta del contractista adjudicatari de les obres 
(relació de maquinària, programa de treballs, sistemes constructius, pla d’autocontrol 
de la qualitat (PAQ),…) i la resta de documentació contractual de l’execució de les 
obres. 

 Qualsevulla altra documentació relacionada amb l’execució de les obres i que es 
consideri d’interès, com ara les diferents instruccions internes del CCBE referents a la 
recepció de les obres. 

De manera resumida, les obres consisteixen en la construcció d’una nova planta de 
tractament, les 2 estacions de bombament (una per cada nucli de població) i la xarxa de 
col·lectors en alta, referent tant als col·lectors influents com l’efluent, amb la finalitat de 
resoldre el sanejament i depuració dels dos nuclis (Aldover i Xerta). 

4. ABAST DELS TREBALLS 
Bàsicament els treballs a realitzar pel Consultor consisteixen en aquells que permetin 
desenvolupar de manera òptima la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres 
en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu reglament 
d’aplicació, així com els específics que estipuli el CCBE en aquest Plec. 

Per a la realització de les seves funcions, una vegada designat pel CCBE, CSS disposarà 
de les atribucions normatives necessàries que li permetran adoptar les decisions que 
consideri oportunes sobre aquells temes que tinguin incidència en la seguretat i salut de 
les obres. 

L’abast genèric dels serveis del CSS és el seguiment de les obres en aquesta matèria, 
garantint l’acompliment de tota la normativa vigent fins a la data de l’acta de recepció del 
contracte d’obres 

El CSS haurà de planificar, coordinar i controlar tots els aspectes de l’obra que puguin 
incidir en la seguretat i en la salut del personal assignat a la mateixa des del seu inici fins 
al seu acabament, de forma que s’assoleixin els requeriments i objectius fixats per la 
Direcció de l’Obra i el CCBE amb acompliment de tota la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut. 

A continuació es relaciona, de manera no exhaustiva, la normativa aplicable en matèria de 
seguretat i salut, però s’haurà de tenir en compte tota aquella que sigui d’aplicació en el 
moment de l’execució de les obres. 

a. Normativa bàsica 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. nº 269 de 
10 de novembre de 1995) 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció (B.O.E. nº 256 de 
25 d’octubre de 1997) 
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 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció (B.O.E. nº 27 de 31 de gener) 

b. Normativa complementària 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball (B.O.E. nº 97 de 23 d’abril) 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (B.O.E. nº 140 
de 12 de juny) 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut per la utilització pels treballadors d’equips de treball (B.O.E. nº 188 de 7 d’agost) 

 RD 1109/2007, de 24 d’agost que desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 

I tota la resta de normativa que sigui d’aplicació per a les tasques encomanades. 

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALIZAR 
L’adjudicatari/a, sota la directa tutela del CCBE i l’ACA, prepararà i durà a terme totes les 
actuacions necessàries d’acord amb el programa de treball presentat que hagi estat aprovat 
per l’Administració.  

Els treballs s’executaran d’acord amb les previsions contingudes en el programa d’actuació 
adjudicat. El CCBE podrà introduir en el programa d’actuació les modificacions que resultin 
pertinents als efectes de garantir la plena tutela, direcció i control de les feines, conjuntament 
amb la direcció de l’ACA. L’adjudicatari/a s’obliga a acceptar les modificacions introduïdes. La 
realització de les feines previstes en el present contracte tindrà lloc fora de les dependències 
del CCBE. El contractista custodiarà amb la màxima diligència tot tipus de documentació que 
li sigui lliurada pel CCBE i l’ACA mentre duri la seva tramitació i fins a la seva devolució amb 
ocasió de la finalització de la seva tramitació o per qualsevol altre motiu que decideixi el 
CCBE i l’ACA.  

El CCBE comunicarà als adjudicataris/es el nom de la persona responsable de l’execució 
del contracte per part del CCBE, la qual dictarà les directrius generals a seguir durant 
l’execució dels treballs i valorarà els seus resultats als efectes de l’emissió de les 
corresponents certificacions.  

El consultor prestarà els serveis de coordinació en matèria de Seguretat i Salut de les obres 
sota els preceptes i prescripcions establerts en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, així com per la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

Els treballs encomanats al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut de les obres 
s’estructuren en tres fases diferents: 

 FASE 1.- Treballs previs 
 FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 
 FASE 3.- Treballs finals 

Es durà un control dels nivells de seguretat, de manera que cada dia es pugui considerar 
que l’obra és segura en tot el seu desenvolupament i que els treballs que tenen un risc 
potencial són contemplats amb totes les mesures de prevenció necessàries. Aquesta feina 
generarà uns comunicats setmanals i uns informes mensuals que es presentaran a la 
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Direcció de les Obres i al Tècnic responsable del CCBE, on es constataran les solucions que 
s’han anat aplicant. 

5.1  FASE 1.- Treballs previs 

Els treballs previs han de vetllar per a que l’inici de les obres es realitzi en les millors 
condicions possibles. El CCBE convocarà una reunió d’inici a la qual assistiran tots els 
agents que participaran en l’execució de les obres. A partir d’aquesta reunió, el CSS 
realitzarà els treballs previs que, amb caràcter general, i no limitador, consistiran en : 

 Prenent com a base de partida l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en el projecte 
aprovat, el contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Aquest Pla contindrà memòria, plànols, plec de prescripcions i pressupost; haurà de 
tenir les especificacions incloses a l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 i contindrà les 
propostes de mesures alternatives de prevenció amb la corresponent justificació 
tècnica que no podran implicar cap disminució dels nivells de protecció previstos a 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Una vegada redactat el PSS haurà d’ésser lliurat al CSS per a la seva revisió. El CSS 
el revisarà, proposant les millores i modificacions al mateix que consideri adients, 
sempre d’acord amb la normativa vigent. 

 Una vegada acordat el PSS, el CSS l’informarà favorablement, i farà arribar al CCBE 
el PSS i el seu informe favorable per a la seva aprovació. 

 En cas de ser favorable, el CSS redactarà el corresponent informe de proposta per a 
l’aprovació del PSS per part del CCBE. 

 Una vegada aprovat, el PSS estarà a obra a disposició permanent de la Direcció 
d’Obra, el Contractista i dels possibles subcontractistes. 

 Aprovat el PSS, i abans del començament de les obres, el Contractista haurà de 
sol·licitar al Servei Territorial corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació 
l’obertura del Centre de Treball. 

 La comunicació d'obertura, haurà d'estar actualitzada i exposar-se en lloc visible a 
l'obra. 

 Abans d’iniciar-se l’obra el CSS s’encarregarà d’obtenir del seu col·legi professional el 
corresponent Llibre d’Incidències amb el visat corresponent. 

5.2 FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 
Les funcions i obligacions del CSS designat seran les definides a l’article 9 del Reial 
Decret 1627/1997. Amb caràcter general, i no limitador, aquestes funcions consistiran en: 

 Durant l’execució dels treballs, el CSS vetllarà pel compliment del PSS i advertirà al 
Contractista de les anomalies observades en l’execució dels treballs, especialment 
aquelles que posin en perill la seguretat del trànsit i la dels treballadors de l’obra, així 
com del bon estat de la senyalització d’obres. 

 Assistir en temes de seguretat i salut al Director de les Obres i al Tècnic responsable 
del CCBE. 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat al prendre 
decisions tècniques i d’organització a fi de planificar les diferents tasques o fases de 
treball que vagin a desenvolupar-se simultània i successivament, així com estimar la 
durada requerida per a l’execució de les mateixes. 

 Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que el Contractista, els subcontractistes 
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i els treballadors autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis 
d’acció preventiva (Art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució 
de l’obra, i en particular les tasques que queden definides a l’article 10 d’aquest RD). 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Supervisar la correcta aplicació i seguiment de la resta de normativa vigent en matèria 
de seguretat i salut en les obres, i en particular de la normativa de subcontractació. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Controlar des del punt de vista de seguretat i salut tots els treballs d'enginyeria 
necessaris per a l'execució de les obres pròpiament dites (replanteig, plànols de detall, 
programes, etc.), amb coneixement del programa d’obra, la seva execució i el resultat 
final, vetllant per a que es respecti la normativa vigent en matèria de seguretat i salut i, 
si s’escau, recomanar l’adopció de les mesures que consideri oportunes. 

 Informar de forma permanent al Director d’obra d’aquestes mesures per a poder establir 
les modificacions proposades pel coordinador en matèria de seguretat i salut. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 

 Comprovar que el personal de l’obra ha passat el preceptiu reconeixement mèdic previ 
a l’inici dels treballs i participar en la seva formació en matèria de seguretat i salut. 

 Comprovar que l’equipament utilitzat pel personal de obra, tant en sistemes de 
protecció individual, col·lectiva i MAUP, sigui l’adequat per a les tasques als quals són 
assignats. 

 Comprovar que les instal·lacions auxiliars compleixin amb la normativa de seguretat i 
salut, en especial les corresponents a serveis higiènics i d’assistència als accidentats. 

 El CSS haurà de tenir especial cura a les senyalitzacions provisionals d’obra que 
modifiquin la senyalització existent referent a la circulació de vehicles i vianants, 
comprovant la seva existència i correcta col·locació. Si les modificacions que s’han de 
produir son importants, caldrà fer una modificació al PSS aprovant específicament 
aquesta modificació. 

 El CSS haurà de garantir la revisió de les condicions de senyalització nocturna de l’obra 
en totes les zones d’ocupació, amb el correcte enllumenat. Així mateix haurà de garantir 
la vigilància a les zones d’encreuament amb altres infraestructures dins de l’àmbit de 
l’actuació amb el correcte tancament de la zona de treballs, d’abassegaments i 
d’instal·lacions auxiliars. 

 El CSS serà el responsable de gestionar tota la documentació necessària relacionada 
amb seguretat i salut i la tramitarà als organismes oficials pertinents, específicament 
els documents de designació de CSS i aprovació del PSS. 

 Elaborar un informe de caràcter mensual de l’obra posant de manifest les dades i els 
aspectes més significatius detectats en matèria de seguretat i salut en el període en 
curs, treballs realitzats i previstos, equips de treball utilitzats, medis auxiliars i 
conclusions, incloent còpia de les actes de visita, dels informes d’accidents i 
d’anotacions al llibre d’incidències i de subcontractacions, reportatge fotogràfic, etc... 

 Assistir a totes les reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l’obra. 

 Assistir a les possibles reunions de Coordinació d’Activitats Empresarials, que puguin 
ser necessàries en funció de la tipologia i condicions particulars de l’àmbit de les obres 
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a executar. 

 Comunicar de forma immediata al Director de les Obres i al CCBE el següent: 

 Qualsevol accident de caràcter greu. 
 Qualsevol visita o requeriment de la inspecció de treball. 
 Qualsevol escrit al llibre d’incidències que es faci arribar a inspecció de treball. 
 Qualsevol previsió de subcontractació de quart nivell per poder 

sol·licitar autorització prèvia. 

En quant al PSS, el CSS realitzarà el seguiment del seu compliment i gestió durant 
l’execució de les obres, tenint present: 

 El PSS pot ésser modificat o complementat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles modificacions i 
incidències que poguessin sorgir. Les possibles modificacions i complements al PSS 
també podran ser proposades pel CSS. 

 Aquestes modificacions requeriran la redacció per part del Contractista del 
corresponent Annex al Pla de Seguretat i Salut. Una vegada redactats, hauran de 
ser informats favorablement i de forma expressa pel CSS. Posteriorment es sotmetrà 
a la mateixa tramitació i aprovació per l’ACA que el PSS original. 

 El CSS serà el responsable de la custòdia del Llibre d’Incidències, que haurà d’estar 
permanentment a l’obra juntament amb el PSS aprovat, i els possibles annexos que 
també es vagin aprovant. 

 Els criteris que regulen les anotacions al Llibre d’Incidències venen recollits a l’apartat 
4 de l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 octubre redactat de conformitat 
amb la Disposició Final tercera, punt 1er, del RD 1109/2007, de 24 d’agost que 
desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció. 

 En circumstàncies en que la gravetat de l’incompliment observat suposés un perill 
greu i imminent per a la seguretat dels treballadors, el CSS o qualsevol persona 
integrada en la direcció facultativa està facultat per a procedir a la paralització dels 
treballs, segons disposa l’article 14 del Reial Decret 1627/1997, de 24 octubre. 

5.3  FASE 3.- Treballs finals 
Respectant els terminis establerts per la legislació vigent, dins encara de la fase 
d’execució de les obres, s’establiran els passos necessaris per a preparar la finalització i 
recepció de les obres entre el Coordinador de Seguretat i Salut, el Director d’Obra i el 
Contractista de les obres. 

Quan sigui el cas, s’entendrà que el període de proves s’inicia amb l’emissió per part del 
director de les obres del certificat d’inici de les proves de funcionament, i finalitza un cop 
s’acrediti l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua tractada en els termes establerts 
en el projecte constructiu aprovat. El termini mínim i màxim del període de proves, si és 
el cas, s’establirà en el PCAP d’obra corresponent. 

 Acta d’Inspecció Conjunta 

A la finalització de les obres, i un cop superat el període de proves si és el cas, es 
realitzarà una inspecció prèvia a la recepció de les obres i, en cas que es trobin aptes per 
a la seva recepció, se signarà l’Acta d’Inspecció Conjunta (en endavant, AIC). Si no és el 
cas, se signarà una acta negativa o de no conformitat. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

96
4M

W
D

9T
E6

H
R

AN
AS

YX
R

M
3W

D
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

ai
xe

br
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
 d

e 
15

 



 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la contractació de coordinació de seguretat i salut del projecte d’execució de 
les obres del  «PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DELS NUCLIS D’ALDOVER I XERTA» 

Pàgina 9 de 27 
 

 

 

En aquest cas, el CSS farà el seguiment de l’execució per part del contractista de les 
esmenes d’obra, correccions i reparacions d’aquelles unitats que durant la inspecció es 
reconeguin incompletes, no acabades o amb defectes de construcció. 

 Acta de Recepció i Informe final 

El CSS participarà en la signatura de la corresponent Acta de Recepció, com assabentat 
de la finalització de l’execució de les obres i, posteriorment, farà entrega de l’informe final 
el qual haurà de recollir tota la documentació en matèria de seguretat i salut i informes 
mensuals generats durant el transcurs de l’obra. 

6. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 
A la signatura dels contractes els Consultors nomenaran un Delegat, facilitant les seves 
dades de contacte (nom complert, telèfon i correu electrònic) que alhora assumirà la 
responsabilitat de Cap de l’equip tècnic de realització dels treballs i que serà l’únic 
responsable i representant de l’adjudicatari davant l’Administració durant l’execució de totes 
les fases de treballs d’aquest contracte. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i 
reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria de les obres a dirigir.  

Els responsable i Cap del equip tècnic disposarà per a l’execució dels serveis contractats, 
d’un equip tècnic de suport, no només en els seus aspectes conceptuals, també en els 
aspectes tècnics, administratius i de producció. 

L’equip mínim que ha de desenvolupar els treballs objecte del present contracte estarà format, 
obligatòriament, pel coordinador de seguretat i salut i el seu suplent, amb les especificacions 
següents: 

Coordinador de Seguretat i Salut 

 
Tècnic competent (titulat/da en enginyeria, arquitectura o arquitectura tècnica) per a desenvolupar 
les tasques corresponents a Coordinació de Seguretat i Salut havent participat en obres similars 

Experiència mínima en treballs similars (anys): 5 

En els casos d’absència obligada, en períodes de vacances o qualssevol tipus de permís 
laboral del CSS, l’adjudicatari del contracte haurà de comunicar-ho prèviament al CCBE i a 
l’equip de Direcció de les obres amb una antelació mínima de 15 dies. En aquests casos les 
tasques seran assumides pel suplent del CSS, que haurà de complir igualment amb les 
obligacions contractuals establertes. 

El consultor posarà a disposició del CSS tots els mitjans materials necessaris per al correcte 
desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense limitacions 
per aquests conceptes. Així doncs, ha d’assegurar la mobilitat dels seu equip tècnic mitjançant 
el número i la tipologia de vehicles necessària i adequada per a aconseguir un moviment òptim 
de l’equip humà desplaçat a l’obra. 

7. REQUERIMENTS INFORMÀTICS  
En general, amb independència del programari específic que pugui emprar l’adjudicatari/a, 
la informació generada caldrà que tingui un format compatible amb el programari existent 
a l’ACA. 
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L’adjudicatari/a haurà de disposar o adquirir abans de l’inici del contracte, aquelles eines 
informàtiques necessàries per a dur a terme la totalitat de les tasques assignades en la 
present licitació.  

El consultor disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o 
compatible, AutoCAD o equivalent, que permeti desenvolupar la seva tasca i la seva 
comunicació amb la resta d’agents participants en l’execució de les obres de forma òptima. 

8. SEGUIMENT DELS TREBALLS 
Per a la correcta execució dels treballs es realitzarà una primera reunió de llançament on 
el CCBE conjuntament amb l’ACA marcaran les directrius per la redacció del projecte 
constructiu on s’exposaran els possibles dubtes que es puguin generar sobre l’execució 
dels treballs. 

Amb una periodicitat aproximada de quinze dies es realitzaran reunions de seguiment entre 
l’adjudicatari del contracte, el CCBE i diferents ens als que pugui atènyer la redacció dels 
treballs. 

L’adjudicatari haurà de reflectir el contingut de cada reunió en una acta i enviar-la als 
serveis tècnics del CCBE en el termini de 3 dies.  

El CSS mantindrà informat el Director de les Obres i/o al Tècnic responsable del CCBE 
sobre l’estat i desenvolupament de les obres de forma continuada i precisa, especialment 
en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 

A més a més de la comunicació verbal contínua, s’establirà, entre el CSS i el Tècnic 
responsable del CCBE, una comunicació escrita sistemàtica (digital via correu electrònic i 
en suport digital) concretada en: 

 Comunicats setmanals d’incidències de Seguretat i Salut i de seguiment de la 
coordinació. 

 Informes mensuals, on es recollirà amb major extensió i detall l’estat de l’obra, així 
com les possibles incidències i mesures correctores i previsions. La informació es 
lliurarà en format digital abans de l’últim dia laborable de cada mes. 

A més d’aquesta informació sistemàtica, s’elaboraran tots els informes addicionals 
necessaris en funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, amb l’objectiu que tots 
els aspectes rellevants que apareguin durant l’execució de les obres quedin reflectits per 
escrit de manera clara, senzilla i concreta. 

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució de les 
obres, l’adjudicatari garantirà una comunicació continua i permanent amb el Director de les 
Obres i el CCBE. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic ha de ser atès a 
la major brevetat i, en tot cas, dins de la jornada laboral en què es produeix. Aquest règim 
de comunicació ha de quedar garantit amb el CSS o, amb caràcter excepcional, amb el seu 
suplent. 

El Consultor serà el responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentació 
relacionada amb l’obra (comunicats setmanals, informes mensuals, actes de reunions, 
etc...). En cas què per les característiques de l’obra es treballi en entorn BIM, el consultor 
haurà de compartir la informació corresponent a la coordinació de seguretat en l’Entorn 
Comú de Dades que estableixi el CCBE. 

A més a més, i a sol·licitud del CCBE, del Director de les Obres, o del contractista, es 
celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a plantejar i resoldre els 
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problemes d’execució o del projecte que, per a la seva importància i termini, requereixin un 
tractament específic. De totes les reunions celebrades, el CSS redactarà una Acta que 
reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els 
punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques, tot procurant 
la signatura de totes les parts i la seva distribució. 

D’altra banda, el CSS assistirà a totes les reunions relacionades amb l’obra objecte del 
servei que pugui convocar el CCBE quan aquest ho sol·liciti així com facilitarà una còpia 
dels esmentats comunicats setmanals i informes mensuals de Seguretat i Salut. 

El CCBE es reserva el dret a la fiscalització econòmica de les tasques de l’equip de CSS 
sense cap avís previ podent, a tal efecte, contractar els serveis d’altres professionals per 
auditar les dades acreditades en les relacions valorades, ja sigui en quantitat o qualitat. 

9. TERMINI I FASES D’EXECUCIÓ 
El CCBE procurarà que la signatura del contracte d’execució de les obres i dels contractes 
complementaris vinculats al mateix (direcció d’obra, direcció ambiental o coordinació en 
matèria de seguretat i salut) es produeixi el mateix dia. En cas, però, que algun dels 
contractes complementaris es signi amb anterioritat al contracte d’execució d’obra, el seu 
inici restarà en suspens fins a l’inici del contracte principal, atenent a l’article 29.7 de la 
LCSP. 

L’acta de comprovació del replanteig estarà signada pels representants legals de cadascun 
dels diferents actors (delegat d’obra, director d’obra, coordinador de seguretat i salut i 
director ambiental). 

El termini total estimat per a l’execució dels treballs és de 11 mesos. Aquest termini es 
desglossa en: 

 FASE 1. Treballs previs: 0,5 mes. 
 FASE 2. Treballs durant l’execució de l’obra: 10 mesos. 
 FASE 3. Treballs finals: 0,5 mes. 

El termini global del contracte començarà a comptar amb la signatura del contracte. 

El termini dels treballs previs (FASE 1) serà d’1 mes de durada màxima i s’adaptarà a l’inici 
real de les obres amb la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, sense que 
aquest fet suposi una reducció en els treballs a realitzar en aquesta fase. 

El termini dels treballs corresponents a la FASE 2 d’execució de les obres s’adaptarà 
sempre al termini vigent de les obres, actualitzant-se segons les possibles suspensions o 
ampliacions de termini de les mateixes. Així doncs, la FASE 2 del contracte de coordinació 
de seguretat i salut s’entendrà finalitzada en la mateixa data que s’estableixi com a data 
legal d’acabament de les obres. 

El termini per als treballs finals (FASE 3) s’estableix en base a estimar un màxim d’1 mes 
per a la recepció de les obres des de la seva finalització. En cas que el corresponent 
contracte de les obres contempli un període de proves, durant aquesta Fase 3 del 
contracte, l’adjudicatari també haurà de realitzar el seguiment corresponent, de manera 
que el termini s’ajustarà al que finalment resulti. 

Els treballs finals inclouran la redacció de l’informe final i conclouran amb la signatura de 
l’Acta de Recepció de les obres. 
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10. PRESSUPOST 
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats 
amb l’equip humà requerit.  

El pressupost de licitació a VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS (28.336,35 €) més IVA. En la següent taula es detalla el pressupost estimat 
del contracte: 

DESCRIPCIÓ PREU COEFICIENT AMIDAMENT  IMPORT 

FASE 1. Treballs previs 2.751,10 € 0,4 0,5 550,22 € 

FASE 2. Treballs execució obra 2.751,10 € 1 10 27.511,02 € 

FASE 3. Treballs finals 2.751,10 € 0,2 0,5 275,11 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA CSS (sense IVA) 28.336,35 € 
   Taula 1. Especificació de l’import estimat total per al servei de coordinació de seguretat i salut de les obres. 

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 
enunciativa, els següents: 

- Els sous, plus i dietes del coordinador de seguretat i salut i de tot el personal 
col·laborador, ja sigui propi o extern. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs 

nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 
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Taula 2. Desglossament del pressupost mensual de despeses de la CSS 

11. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 

FASE 1. Treballs Previs 

Es realitzarà un únic abonament una vegada realitzades totes les tasques descrites en el 
punt 5.1 d’aquest Plec. Serà imprescindible haver revisat el Pla de Seguretat i Salut i 
elaborar l’informe favorable requerit per a la proposta d'aprovació del mateix. 

FASE 2. Treballs durant l’execució de l’obra 

L’abonament dels treballs de CSS durant l’execució de les mateixes serà de caràcter 
mensual. 

Donat que les dedicacions mitges estimades en el present Plec són a efectes del càlcul del 
pressupost màxim de licitació, el Director dels treballs del  CCBE avaluarà mensualment 
la dedicació dels membres de l’equip i els dies treballats durant el mes corresponent. En 
aquesta avaluació es tindran en compte: 

 La planificació i evolució d’execució de les obres que justifiquen unes necessitats 
diferents a les establertes com a mitges. 

 El grau d’acompliment propi de les tasques de l’equip de coordinació de seguretat 
i salut de les obres segons les condicions establertes en el present Plec. 

 

PRESSUPOST CSS EDAR ALDOVER-XERTA

SISTEMA DE SANEJAMENT

ESTIMACIÓ PARTIDA ALÇADA DE DESPESA FIXA

PERSONAL
Funció Número Dedicació (%) Preu Unitari

(euro/mensual)
Preu Total

(euro)

Direcció d'obra
Tècnic de seguretat i salut (5 anys) 6.005,51 € 20% 6.005,51 € 1.201,10 €
Total 1.201,10 €

(*) El personal ofertat només es pot ofertar amb aquestes funcions. 

PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS
Concepte Preu Total

(euro)
100,00 €

Prevenció Riscos Laborals 50,00 €
50,00 €
50,00 €

500,00 €
Dietes desplaçaments 800,00 €

1.550,00 €

TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                               2.751,10 €

ALDOVER-XERTA

Equipament personal (vestuari, material seguretat,...)

Material d'Oficina
Comunicacions (correus, telèfons, fax,...)
Desplaçaments

Total
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FASE 3. Treballs finals 

L’abonament d’aquesta fase es realitzarà una vegada s’hagin rebut les obres mitjançant la 
signatura de l’acta corresponent i s’hagi presentat l’informe final. 

 

12. RECEPCIÓ DELS TREBALLS 

En la conclusió del contracte s'ha de procedir conforme al que preveu el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
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ANNEX 1. FITXA DE PRESENTACIÓ DE PARTICIPACIÓ DE CSS EN 
OBRES. 

RELACIÓ DE PROJECTES ADJUDICATS EN CSS  

El/la Sr./Sra. 

 Nom i cognoms    DNI    

en nom i representació de l’empresa  

 Empresa    NIF    

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions  

 Adreça fiscal     

 Adreça electrònica*    

 adreça valida per a rebre notificacions electròniques  
assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 
adjudicatària del contracte del servei de coordinació de seguretat i salut de l’actuació 
“Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d’Aldover i Xerta”, 
expedient, declara que el/s tècnic/s proposat/s han realitzat projectes amb les 
característiques que s’estableix a la millora C2. 

COORDINADOR DE 
SEGURETAT I 
SALUT OBRA 

ORGANISME 
PROMOTOR 

NOM  OBRA ANY ADJUDICACIÓ 

    

    

    

    

 

I per què consti, signo el present annex. (Lloc i data) 

(*) Adjuntar les còpies dels contractes especificats als quadres anteriors o bé un certificat 
emès per l’administració corresponent. No s’admeten declaracions responsable. 
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