Consell Comarcal

del Baix Ebre

N. Expedient Gestiona: 678/2025 (obra) 1260/2022 (conveni)
Informe Técnic Ref. 0322025
Procediment: Contractacié i Secretaria CCBE _ Projectes i Obres

Identificacié de I’expedient

Informe de necessitat de licitacié del contracte mixt d’execucié del “Projecte constructiu de
sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”, CV22000906.

Fets

1. El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és I'Ens Gestor per a I'explotacio, conservacio i
manteniment de les instal-lacions de sanejament en alta d’aiglies residuals de 'Ametlla de
Mar, de 'Ampolla, de L’Aldea, del Perelld, de Roquetes-Tortosa, de Deltebre, de Camarles, de
Marina Sant Jordi (Ametlla de Mar), de Benifallet, d’Alfara de Carles, de Tivenys, Santa Rosa
(EMD-Bitem) i Riumar (TM Deltebre).

2. En data 07/03/2023 es va signar el conveni de col-laboracié entre el CCBE i I'Agéncia
Catalana de l'Aigua (ACA) per a l'execucié de les obres de «Sanejament i depuracio dels
nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)» CV22000906.

3. En aquest conveni 'import maxim a finangar per I'ACA per a l'execucié de l'actuacié és de
3.212.776,14 € (IVA exclds), amb el seglient desglossament i anualitats:

Anualitat: 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Execucio de les obres 39.112,93 € 614.783,64 € 1.268.882,06 € 1.220.597,51 € 3.143.376,14 €
Despeses Indirectes 10.000,00 € 24.700,00 € 9.600,00 € 25.100,00 € 69.400,00 €
TOTAL: 49.112,93 € 639.483,64 € 1.278.482,06 € 1.245.697,51 € 3.212.776,14 €

4. L'import economic estipulat en aquest conveni per la partida corresponent a '‘Execucioé de
les obres' s’ha calculat en base a I'estimacié dels costos d’'un seguit de subpartides, que a
titol informatiu s’enumeren a continuacié: Obra (300.000,00 € per a l'any 2024,
2.580.917,02 € per a lany 2025 i 50.427,00 € per a l'any 2026), Direccido d'obra i
coordinacié seguretat i salut (30.000,00 € per a I'any 2024 i 142.919,19 € per a I'any 2025) i
Expropiacions (20.112,93 € per a l'any 2023). L’aportaci6 maxima de 'ACA quedara
reduida per l'aplicacié del coeficient de baixa que resulti de I'adjudicacié dels treballs i
estara condicionada a la disponibilitat pressupostaria en les futures anualitats. L’'import que
resulti de la liquidacio final dels treballs sera com a maxim de 3.212.776,14 € (IVA exclos).

5. En data 21/03/2023 La Generalitat de Catalunya va aprovar TACORD GOV/63/2023, de 21 de
marg, pel qual s'aprova el Programa de gestié especific dels sistemes publics de sanejament
en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC), i es declaren d'interés prioritari de la Generalitat
les obres i actuacions hidrauliques previstes en aquest Programa. Dintre d’aquest, es troba
'actuacié amb codi C2.002 Sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (T.M. Aldover) i
Xerta (T.M. Xerta)

6. En data 23/09/2023 el CCBE va aprovar definitivament el projecte de «Sanejament i
depuraci6 dels nuclis d'Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta). En aquest projecte es fixa
una poblacié de 2.800 habitants equivalents en el conjunt dels dos municipis.
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del Baix Ebre L ——

7. En data 28/01/2026 es signa I'acta de replanteig del projecte per part del CCBE.

Fonaments de dret

1. D’acord als articles 4 i 8 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refds de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya (TRLMAC), TACA
té atribuides les funcions i competéncies relatives a la programacio, la promocio,
'aprovacio, I'execucio i I'explotacid de les obres hidrauliques de competéncia de la
Generalitat de Catalunya, I'ordenacié del servei de sanejament, I'accié concertada de les
actuacions de les administracions competents en matéria de sanejament I'administracio i
la distribucié dels recursos econdmics que li atribueix el TRLMAC.

2. D’acord al Programa d’Actuacio Comarcal aprovat en sessio plenaria de data 23 de marg
de 2018, el CCBE en exercici de les atribucions conferides pel vigent acord, pot dur a
terme el servei i/lo executar les obres per a la Gestié global dels sistemes en sanejament
en alta de la comarca i gestio global de la inspeccio i control.

3. Segons el que marca l'article 156 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector public. Sobre el procediment de licitacié d’un contracte d’obres obert.

Objecte de I'informe.

L’objecte del present informe és justificar la necessitat de realitzar la licitacié del contracte mixt
d’execucio del “Projecte constructiu sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover i de Xerta”.

Aquests treballs es realitzen per a donar compliment amb el que marca el Programa de gestio
especific dels sistemes publics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC), en que
es declaren d'interés prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidrauliques previstes en
aquest. Dintre d’aqui hi ha I'Actuaci6 amb codi C2.002 Sanejament i depuracié dels nuclis
d'Aldover (T.M. Aldover) i Xerta (T.M. Xerta) de la que es objecte aquesta contractacio.

El contracte es dividira en 3 parts:

= Creacié model BIM a partir del qual s’executaran les obres
= Execucio de les obres
» Posada en marxa i explotacié de lEDAR

La licitaci6 d’'un contracte mixt de la prestacid del servei i de I'obra, ve donada per la
necessitat d’assegurar el correcte funcionament final de I'obra realitzada.

D’acord amb l'article 34.2 de la LCSP, “Només es poden fusionar prestacions corresponents a
diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions estiguin vinculades
directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que n’exigeixin la
consideracio i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfaccié d’una necessitat
determinada o a la consecucié d’'un fi institucional propi de l'entitat contractant’. Aquesta
justificacid és important perquée si no existeix la unitat funcional s’hauria de contractar
separadament (una licitacioé per la part de serveis, una altra per la de subministrament i una
altre per la d’obra).

Analisi del procediment

1. Insuficiéncia de mitjans

Atés que el CCBE no disposa a dia d’avui de mitjans humans pel que fa al perfil
professional, experiéncia i disponibilitat suficients, ni de mitjans materials, ni eines
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Consell Comarcal

del Baix Ebre

informatiques de treball, ni el suport técnic i tecnoldgic adequat que permetin cobrir les
necessitats d’execucié d’aquest contracte, es proposa I'adjudicacié del contracte a través
de I'érgan de contractacio.

. Justificacié del procediment

Segons l'article 139 i seglients de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (LCSP) es proposa la utilitzacié d’un procediment obert.

La construccié de 'EDAR, les estacions de bombament (EB) i els col-lectors en alta és
una actuacio destinada a millorar la qualitat dels recursos hidrics de la conca de I'Ebre i
'execucié dels mateixos la portara a terme el CCBE amb les competéncies que té
atribuides.

. Classificacid empresarial i solvéncia

D’acord amb les indicacions de larticle 77.1 a) de la LCSP, els licitadors hauran de
disposar de la corresponent classificacio com a contractistes d’obres, tenint en compte la
Classificacio segons el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost. En el cas de la present obra
és:

»  Grup: K (especials)

= Subgrup: 8 (Estacions de tractament d’aigliies) Categoria: 5
Atés que el contracte té un VEC superior a 500.000 euros, d’acord amb els articles 77 i
80 de la LCSP, la classificacié empresarial d’obres és obligatoria i acredita la solvéncia

dels licitadors. En conseqliéncia, no s’exigiran requisits addicionals de solvéncia
econdmica ni técnica.

Mitjans personals minims per a I'execucio

Sense perjudici de I'anterior, i per garantir una adequada execucié del contracte, el Plec
de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP) estableix els equips minims necessaris
per al desenvolupament del model BIM, I'execucié de I'obra i la posada en marxa i el
termini d’explotacié proposat, que s’hauran d’adscriure al contracte pel contractista
adjudicatari.

. Qualificacio del contracte

Es considera contracte mixt d’obres segons la definicié de I'Article 13 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public,

La licitacié d’un contracte mixt de la prestacio del servei i de l'obra, ve donada per la
necessitat d’assegurar el correcte funcionament final de I'obra realitzada.

D’acord amb larticle 34.2 de la LCSP, “Només es poden fusionar prestacions
corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions
estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que
n’exigeixin la consideracio i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfaccio
d’una necessitat determinada o a la consecucié d’un fi institucional propi de [entitat
contractant”. Aquesta justificacié és important perqué si no existeix la unitat funcional
S’hauria de contractar separadament (una licitacié per la part de serveis, una altra per la
de subministrament i una altre per la d’obra).
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6. Analisi d’execucio per lots

Es considera NO adequada la divisio en lots degut a la dificultat de la correcta execucio
del contracte des del punt de vista técnic, ja que amb la divisié en lots de I'objecte del
contracte es perd l'optimitzacié del control de I'execucid global del contracte i la
coordinacié de I'execucié de les prestacions atés que hi ha d’haver una Unica empresa
assumeixi la responsabilitat de I'actuacié. De forma més detallada es justifica la no divisio
en lots en que:

La creacié del model BIM I'ha d’executar el propi adjudicatari de I'obra ja que a partir
d’aquest es realitzara I'execucio de I'obra i del model As-Built amb metodologia BIM. Tot
aixd fa necessari que tant els terminis de creacié del model, la informacié continguda
dintre i la disposicié del model per a que sigui compatible amb el sistema de gestié de la
informacio del propi contractista

L’execucio de les obres I'ha de realitzar un unic contractista ja que és la manera que es
pugui assegurar la correcta construccié i assoliment dels objectius de 'obra.

La posada en marxa i explotacio de la planta 'haura de portar a terme el propi
contractista que ha realitzat les obres ja que ell tindra els coneixements adquirits durant la
construccio i podra respondre de forma rapida a qualsevol imprevist o fallada dels equips,
donant la maxima garantia de depuracio de les aiglies i que al final d’aquest termini, la
EDAR funcioni de forma correcta.

7. Execucid del contracte d’obres

El contracte s’executara subjecte a I'establert a les clausules i als plecs. El contractista
sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i
serveis realitzats, aixi com de les conseqiéncies derivades de les omissions, errors,
meétodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

Tot seguit es descriuen els treballs i les obres a realitzar:

7.1. Generacié model BIM d’obra a executar

Abans de l'inici de les obres I'empresa contractista redactara un pla d’execucié BIM
(PEB) del projecte existent. A més, el PEB plantejat, haura de contenir la planificacio
i la definiciod dels processos i accions BIM corresponents a I'obra a executar aixi com
el lliurament definitiu del model BIM d’obra a executar, d’acord amb el manual BIM de
'ACA. El PEB recollira també les activitats i responsabilitats corresponents a tot
I'equip implicat en la redaccié del PEB i generacié del model BIM.

Posteriorment a I'entrega del PEB es generara i entregara el model BIM del projecte
constructiu d’'acord amb les indicacions del manual BIM de I'ACA vigent. A partir
d’aquest model es realitzara la gestio de I'obra.

7.2.Execucio de les obres de 'EDAR i col-lectors influents i efluents

Tal com es detalla al projecte executiu aprovat i al resum del mateix que es troba al
plec de prescripcions técniques de I'obra, I'actuacié té diferents punts clau que es
resumeixen en:

Estacié depuradora d’aigies residuals: esta composada per I'obra d’arribada, un
pretractament compacte, reactor biologic amb decantador, tractament de fangs amb
rizzocompostatge, reutilitzacié de l'aigua tractada per a usos interns, edifici de control
i urbanitzacié de tota la zona.
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Consell Comarcal

del Baix Ebre

una canonada d’aigua residual impulsada a partir d’'una estacié de bombament que
s’aniran a trobar a 'lEDAR.

Col-lector efluent. L’aigua tractada anira a medi a través d’un col-lector efluent que
anira per gravetat fins a 'obra de sortida situada al barranc de Xiveli.

7.3. Posada en marxa i explotacié durant un termini de temps determinat.

Un cop es faci el certificat final de I'obra es procedira a iniciar el temps de posta en
marxa i explotacié de la planta per a detectar possibles problemes de funcionament i
amb la finalitat de poder rebre la planta amb la major fiabilitat de funcionament
possible. Aquesta posta en marxa inclou el personal, alimentacié eléctrica, productes,
analitiques i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

8. Provisié per major import del contracte i revisié de preus

No escau.

9. Disposicions relatives a la cessio

No es contempla.

10. Disposicions relatives a la subcontractacio

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacio objecte d’aquest contracte.

En aquest contracte s’estableixen com a tasques critiques les assignades a les figures de
delegat/da d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra i responsable d’equips i instal-lacions,
atenent a la seva vinculacio directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les
responsabilitats que se’n deriven.

Per aquest motiu, i atenent a alld previst a l'article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no
podran concertar amb tercers la realitzacid dels treballs assignats a les figures de
delegat/da d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra i responsable d’equips/instal-lacions.

Dades técniques

1. Termini i fases d’execucio

La durada dels treballs, sera:

REDACCIO DEL BIM DEL PROJECTE CONSTRUCTIU: 3 mesos (aquest termini sera
simultani amb l'inici de I'execucié de les obres i comencara amb la signatura de I'acta de
comprovacié del replanteig de les obres).

EXECUCIO DE LES OBRES: 10 mesos

TERMINI DE POSADA EN MARXA | FUNCIONAMENT: 3 mesos (la duracio final
d’aquesta actuacioé dependra de la millora A12 ofertada).

En total el termini minim d’execucié6 sera de TRETZE (13) MESOS (BIM-OBRA +
POSADA EN MARXA), comengant a comptar des de la data de la signatura de I'acta de
comprovacié del replanteig i fins a la presentacié del document final d’obra en els termes
establerts en el PPTP. Aquesta previsid de 13 mesos no inclou les fases en les que
'execucio de I'obra no pot avancar degut a I'espera de la validacié d’algun tipus de
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Consell Comarcal
del Baix Ebre

document o degut a alguna interrupcio parcial o completa dels treballs per part d’alguna
administracio.

El termini final d’execucié del contracte dependra de la millora A12 ofertada.

2. Consideracions técnigues i requeriments

La contractacié de les obres del “Projecte constructiu sanejament i depuracié dels nuclis
d’Aldover i de Xerta” ha de contemplar les seguents actuacions (entre altres):

— Aconseguir que I'obra es faci, impulsar la seva execucié seguint la metodologia BIM
segons el projecte aprovat, tot resolent les possibles indefinicions i els problemes
esdevinguts o amb tercers. Que l'obra es faci bé, garantint, amb un grau de
confianga suficient, que totes les caracteristiques de I'obra executada s’ajustin als
planols i al plec de condicions técniques, tot respectant i fent respectar tots els
requeriments mediambientals. Aconseguir que I'obra es faci en el termini contractual i
que es faci amb el cost previst.

— Els treballs a realitzar per part de I'equip de les obres consisteixen en tots aquells
que permetin desenvolupar, de manera optima, les obres definides en el projecte
vigent en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent, al seu
reglament d’aplicacio.

— Interpretacié i maneig del contracte de I'obra, de forma coordinada amb el CCBE.

Dades economiques

1. Pressupost

L’import de licitacio de les obres ve definit pel conveni de col-laboracié entre 'ACA i el CCBE
CV22000906, signat el 06/02/2023.

L’import maxim a finangar per 'ACA per a les obres del "Projecte constructiu sanejament i
depuracié dels nuclis d’Aldover i de Xerta”, és de 3.546.926,26 € (amb IVA).

El pressupost inclou totes les quantitats necessaries per a la realitzacid dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relacid que segueix sigui limitadora sind merament
enunciativa, els seglents:

— Els sous, plus i dietes de tot el personal aixi com dels col-laboradors, ja sigui propi
o extern.

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

— Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

— Les despeses i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de I'IVA.

— L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

— Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

El pressupost base de licitacio puja a TRES MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-SIS MIL
NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS 3.546.926,26 € (IVA
INCLOS). En la seglient taula es detalla el pressupost del contracte:
Descripci6 Import sense IVA | IVA (21 %) | Import amb IVA
Execucio de les obres 2.931.344,02 € 615.582,24 € 3.546.926,26 €

TOTAL 2.931.344,02 € 615.582,24 € 3.546.926,26 €
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Aquest valor es desglossa en:

Descripcio Import sense IVA | IVA(21%) | Import amb IVA
Projecte executiu BIM 20.082,00 € 4.217,22 € 24.299,22 €
Execucid de les obres 2.880.917,02 € 604.992,574 € 3.48.909,59 €
Posada en marxa i

funcionament  planta 30.345,00 € 6.372,45 € 36.717,45 €
periode de prova (90

dies).

TOTAL 2.931.344,02 € 615.582,24 € 3.546.926,26 €

El desglossament dels imports dels tres conceptes dels que consta aquesta licitacié estan
desglossat a 'Annex 1 del present document.

L'import de la posada en marxa i funcionament de la planta és maxim i inclou les
despeses generals i el benefici industrial (19%), i la resta de despeses necessaries per a
la correcta prestacio de I'objecte del contracte.

» Partida fixa (€/d) que contempla el cost del personal, el manteniment de les EB i
col-lectors i varis. Es factura amb el concepte €/dia x dies del mes. (Als efectes de
facturacié de la part fixa, es consideren els mesos de febrer d’anys de traspas com
mesos de 28 dies)

» Partida algada (€) que contempla el cost poténcia i consum eléctric de les EB i TEDAR,
els reactius i els residus. No s’admetra, baixa en la partida alcada de les despeses
variables, ni tampoc la presentacié d’ofertes variants. Es facturara contra la partida
alcada habilitada per aquesta finalitat i anira acompanyada dels corresponents
justificants.

2. Anualitats del pressupost

Aquest contracte per la duracié de la seva execucié comporta que la seva despesa s’'imputi a
diferents exercicis pressupostaris, d’acord amb el segient quadre:

ALDOVER-XERTA TOTAL (amb IVA) ‘ 2026 2027
Obra (DD) 3.546.926,26 € 1.773.463,13 € 1.773.463,13 €
Total 3.546.926,26 € 1.773.463,13 € 1.773.463,13 €

3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte no varia respecte a l'inicial i es mostra a la taula seguent:

Descripcio Import sense IVA

Projecte executiu BIM 20.082,00 €
Execucio de les obres 2.880.917,02 €
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Posada en marxa i funcionament planta periode de 30.345,00 €
prova (90 dies).
VALOR ESTIMAT 2.931.344,02 €

Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

Segons conveni de col-laboracié entre el CCBE i I'ACA per a la execucié del "Projecte
constructiu sanejament i depuracioé dels nuclis d’Aldover i de Xerta” CV22000906, I'import
maxim a finangar per 'ACA per a la execucié de les obres del projecte constructiu és de
2.931.344,02 € (IVA exclos).

L’aportacié maxima de '’ACA quedara reduida per I'aplicacié del coeficient de baixa que
resulti de I'adjudicacio dels treballs i estara condicionada a la disponibilitat pressupostaria
en les futures anualitats. L’'import que resulti de la liquidacio final dels treballs sera com a
maxim de 2.931.344,02 € (IVA exclos).

4. Partida pressupostaria

2024-SANEJA-161-62303

Criteris d’adjudicacié

Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions segons I'establert als articles 139 i
seglents mitjangant mitjans electronics de conformitat amb els requisits establerts a la
Disposicio addicional quinzena de la LCSP.

Les empreses licitadores han d’incloure la proposta econdmica i les propostes quantificables
de forma automatica segons els model de 'Annex 1 del present informe.

El procediment obert es troba regulat a 'article 156 de la LCSP. La valoracio de les ofertes, es
fara segons:

1. Proposicié economica i documentacié técnica quantificable de forma automatica:

= | ’oferta econdmica dels tres conceptes de I'obra es fara tal com marca el model
de I'Annex 2.1 del present informe. En lannex 2.2 anira la fitxa del
desglossament de conceptes de I'explotacio sobre el que estara calculat el seu
cost.

= |’oferta dels criteris técnics quantificables de forma automatica es formulara
estrictament, mitjancant les fitxes que s’inclouen a 'Annex 2.3 del present
document i aniran signades pel representant de 'empresa.

La definicio i quantificacié dels criteris de licitacié automatics, s’exposen a I'’Annex 3 del
present document.

Limits i parametres objectius per valorar el possible caracter anormal desproporcionat
de les ofertes

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funcio dels limits i els parametres objectius establerts a continuacié:

Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos
criteris sequents:
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= Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

= Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio, avaluables
de forma automatica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuacio total.

Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri
sequent:
= Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris

d’adjudicacié avaluables de forma automatica sigui superior en més d’'un 20% a la
puntuacié total més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un
dels dos criteris seqgients:

= Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica: Que la puntuacié de la oferta
sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmética de totes les puntuacions.

= Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica: Que, un cop excloses les
puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmeética de totes les puntuacions, la
puntuacio de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la mitjana aritmética de les
puntuacions que no han estat excloses.

Rebudes les justificacions, I'0rgan de contractacioé sol-licitara un informe técnic, que analitzi
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva
oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que sén anormalment baixes perqué
vulneren la normativa sobre subcontractacio o no compleixen les obligacions aplicables en
materia mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent I'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes I'oferta dels quals hagi estat classificada com
a desproporcionada i de l'informe técnic comarcal que les analitzi, la Mesa de Contractacio,
proposara a l'organ de contractaciéo motivadament I'admissié de I'oferta o la seva exclusio.

Persona responsable del contracte

Per a la licitacié i execucid, el CCBE designara una persona responsable del contracte, que
amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucidé ordinaria del
contracte, exercira les funcions seguents:

- Supervisar I'execucio del contracte, i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacid, sempre dins de
les facultats que li atorgui I'dérgan de contractacio.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

- Les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 'impacte administratiu i técnic de
les incidéncies d’execucio contractual i per tal de garantir la coordinacié entre els
diferents agents implicats en el contracte.

Les instruccions dictades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb els plecs.
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Régim de penalitats

L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administraci6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.

L’Administracio tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, I'execucid de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se i
concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de 'empresa contractista no requerira intimacié prévia per
part de I’Administracio.

D’acord amb l'article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una
proposta raonada en qué es descrigui 'incompliment concret i es delimiti el seu abast
temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la
penalitat, d’acord amb els criteris i els calculs previstos a aquests efectes al plec.

La proposta del responsable del contracte donara lloc a una resolucid de I'Organ de
Contractacio per la que s'imposara una penalitat i que sera immediatament executiva.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjancant la deduccié de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.

La quantia de cadascuna de les penalitats imposades no podra superar el 10% del pressupost
del contracte, IVA exclos, ni el total de les mateixes podra superar el 50% del preu del
contracte.

En I'annex 4 del present document es defineixen els criteris de qualitat a complir per I'efluent
de la planta en la fase de posada en marxa i explotacio.

A l'annex 5 del present document es mostra un resum del régim de penalitzacions per
incompliment del contracte.

Conclusions

1. Vist I'exposat en els punts anteriors, informo a I'd0rgan de contractaciéo del CCBE que es
necessaria i esta justificada la licitacié de les obres de I'actuacié “Projecte constructiu de
sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)’,
CVv22000906”.

Objecte del contracte: Execucidé de les obres de l'actuacié “Projecte constructiu de
sanejament i depuracid dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)’,
CVv22000906”.

Consell Comarcal m—
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Tipus de contracte: Contracte d’obres
Subtipus del contracte: Obres Hidrauliques
Procediment de contractacié: Obert Tipus de Tramitacio: Ordinaria

Codi CPV: 45252100-9. Treballs de construccid de plantes depuradores d’aigles
residuals.

Valor estimat del contracte: 2.931.344,02 € més IVA

Pressupost base de licitacio IVA exclos: 2.931.344,02 €  IVA% (21%): 615.582,24 €
Pressupost base de licitacié IVA inclos: 3.546.926,26 €

Divisi6 en lots: NO

Durada del contracte: 13 mesos (BIM-OBRA + POSADA EN MARXA)

Possibilitat d’ampliacié de termini: Si, en cas necessari i degut a causes no imputables al
contractista.

Durada maxima ampliaci6 de termini de I'execucio de I'obra: 4 mesos addicionals (*)

(*) Aquesta ampliacié només té en compte I'execucio de I'obra (no la fase de posada en
marxa i explotacio).

Document signat digitalment,

COPATE _ El Técnic de projectes i obres
Javier Roig Prades
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ANNEX 1. DESGLOSSAMENT DELS IMPORTS DEL CONTRACTE

¢ BIM (posar ANNEX 3).

El pressupost de la redaccié i desenvolupament del model BIM del "Projecte constructiu
sanejament i depuracio dels nuclis d’Aldover i de Xerta” es de VINT MIL VUITANTA-DOS
EUROS (20.082,00 €) més IVA. En la seglent taula es detalla el pressupost (PEC) del

contracte:
. Amidament
Descripcié Preu mensual Import
(mesos)
Desenvolupament model BIM 5.995,52 € 3 20.082,00 €
PRESSUPOST EXECUCIO BIM 20.082,00 €
A la taula seglient es mostra el desglossament de I'import mensual de desenvolupament
del model BIM:
[SISTEMA DE SANEJAMENT | ALDOVER-XERTA |
ESTIMACIO PARTIDA ALCADA DE DESPESA FIXA
PERSONAL
Funcié Numero | Dedicacié (Preu Unitari Preu Total
(%) (euro/mens (euro)
ual)
Direccié d'obra
Adjunt director d'obra (5 anys experiéncia) 1 10%| 5.225,17 € 522,52 €
Equip de col-laboradors
Modelador BIM 1 50%| 4.521,00 € 2.260,50 €
BIM Manager 1 50%| 5.225,00 € 2.612,50 €
Total 5.395,52
(*) El personal ofertat només es pot ofertar amb aquestes funcions.
PRODUCTES, MATERIALS | SERVEIS 2
Concepte Preu Total o
(euro) 2
Equipament personal (vestuari, material seguretat,...) 50,00 §’
Prevencié Riscos Laborals 50,00 o
Material d'Oficina 50,00 §
Comunicacions (correus, teléfons, fax,...) 50,00 §
Desplagaments 200,00 8
Dietes allotjament membres 200,00 s
Total 600,00 %
DESPESE ADMINISTRATIVES, ASSEGURANCES | VARIS E%g
Concepte Preu Total Lo
335
(euro) Sg°
Administratives i varies g;g%
Danys mediambientals oE <
Responsabilitat civil 3 § §
Altres (especificar) 8%5
Total 0,00 %.g B
g5
- OB E
TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIO PER CONTRACTE gg’lé
(aproximat fins al segon decimal) §f8§
S8¢€
858
(&= a]

¢ PROJECTE CONSTRUCTIU: L’import del “Projecte constructiu de sanejament i
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Consell Comarcal —
de]‘ BalX Ebre CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS

DE LES TERRES DE L'EBRE

depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)’ és justifica amb la
redaccio del projecte presentat i aprovat.

(
[\t

Generalitat de Catalunya o
Departament de Territori é Ageéncia Catalana B Consell Comarcal
i Sostenibilitat . de PAigua 417 del Baix Ebre

: ESTACIO DEPURADORA D'AIGUES RESIDUALS

—

o PROJECTE CONSTRUCTIU SANEJAMENT | DEPURACIO DELS NUCLIS

E D’ALDOVER (T.M. ALDOVER) | DE XERTA (T.M. XERTA)

‘é’ BAIX EBRE ALDOVER-XERTA

o EBRE NOVEMBRE 2021
= PROJECTES | OBRES EXECUCIO D'ACTUACIONS

=

o PROJECTE 1de1| |LSA.00034/03.P

2.880.917,02 €

¢ POSADA EN MARXA | FUNCIONAMENT INICIAL.

El pressupost de la posada en marxa i el periode de funcionament inicial del "Projecte
constructiu sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover i de Xerta” es de TRENTA MIL
TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (30.345,00 €) més IVA. En la seguent taula es
detalla el pressupost (PEC) del contracte:

Descripci6 Preu mensual et Import
(mesos)
Posada en marxa i periode de
funcionament inicial 10.115,0 € 3 30.345,00 €
PRESSUPOST EXECUCIO BIM 30.345,00 €

A la taula segiient es mostra el desglossament de I'import mensual de la posada en
marxa i funcionament de 'lEDAR:
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PARTIDES DE DESPESA FIXA

TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIO PER CONTRACTE

PREU UNITARI FIX EXECUCIO PER CONTRACTE (A)

PERSONAL
Funcio GP Numero | Dedicacié | Preu Total Preu Total | PT + %DG/BI
(euro/any) (euro/any) (euro/any)
Cap Servei 6 1 25% 58.395,39 14.598,85 17.372,63
Oficial de manteniment 2A 1 20% 32.977,98 6.595,60 7.848,76
Operador de planta 2B 1 75% 34.957,56 26.218,17 31.199,62
Altres
Guardies 0,00
Formacio 0,00
Total 47.412,61 56.421,01
MANTENIMENT | CONSERVACIO EDAR
Concepte Preu Total | PT + %DG/BI
(euro/any) (euro/any)
Manteniment EDAR 8.059,00 8.059,00
Total 8.059,00 8.059,00
MANTENIMENT | CONSERVACIO EB | COL-LECTORS
Concepte Preu Total | PT + %DG/BI
(euro/any) (euro/any)
Manteniment 2 EB i col-lectors 6.886,72 6.886,72
Total 6.886,72 6.886,72
PRODUCTES, MATERIALS | SERVEIS
Concepte Preu Total | PT + %DG/BI
(euro/any) (euro/any)
Equipament personal (vestuari...) 165,00 196,35
Prevencio riscos laborals 137,50 163,63
Material d'Oficina 110,00 130,90
Comunicacions (correus, teléfons...) 440,00 523,60
Desplagaments 3.001,83 3.572,18
Neteges 330,00 392,70
Jardineria 165,00 196,35
Reactius i material fungible de laboratori 1.707,99 2.032,51
Analitiques externes 1.829,52 2177,13
Aigua potable 275,00 327,25
Total 8.161,84 9.712,59
DESPESES ADMINISTRATIVES | VARIS
Concepte Preu Total | PT + %DG/BI
(euro/any) (euro/any) &
Assegurances 184,87 220,00%
Total 184,87 220,00%

81.299,31 euro/any
222,74 eurol/dia
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ESTIMACIO PARTIDA ALGADA DE DESPESA VARIABLE

NOTA: Contemplara les partides d'energia, reactius i residus

TOTAL PARTIDA ALGADA DESPESA VARIABLE EXECUCIO PER CONTRACTE
TOTAL PARTIDA ALGADA DESPESA VARIABLE EXECUCIO PER CONTRACTE (B)

41766,59 euro/any
114,429 eurol/dia

RESUM ESTUDI ECONOMIC

1 COST ANUAL

Despeses fixes per 222,74 |euro/d 365

contracte (Valor "A" del quadre de preus) r (1) 81.299,31|euro/any
Despesa Partida algada 41.766,59|euro |

per contracte (Valor "B" del quadre de preus) d 2) 41.766,59 | euro/any
Servei d'explotacid, conservacio i manteniment 3=(1)+(2) 123.065,90|euro/any
(en execucio per contracte)

2 COST CONTRACTE

Despeses fixes per 222,74 |euro/d 90

contracte (Valor "A" del quadre de preus) r (1) 20.046 |euro
Despesa Partida algada 114,43 |euro 90

per contracte (Valor "B" del quadre de preus) g (2) 10.299| euro
Servei d'explotacio, conservacio i manteniment 3=(1)+(2) 30.345(euro

(en execucié per contracte)
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ANNEX 2. MODEL DE PRESENTACI() D’OFERTA ECONOMICA |
CRITERIS TECNICS AUTOMATICS

2.1 MODEL DE PRESENTACIO DE L’OFERTA ECONOMICA

El/la Sr./Sra.

Nom i cognoms DNI

en nom i representacio de 'empresa

Empresa NIF

amb adreca fiscal de 'empresa i adreca electronica a efecte de notificacions

Adreca fiscal

Adreca electronica®

« adreca valida per a rebre notificacions electroniques

declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
'empresa adjudicataria del contracte d'execucid de les obres de lactuacido “Projecte
constructiu de sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM
Xerta)”, CV22000906”, expedient 678/2025, accepta i es compromet a executar-lo amb
estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats al Plec de Clausules Administratives i
Plec de Condicions Técniques que regeixen aquesta licitaci6 d’acord a les condicions
seguents:

IMPORT IMPORT
DESCRIPCIO LIl TOTAL (IVA inclos)
(sense IVA)
(sense IVA)
Creaci6 BIM projecte existent
Execucio de les obres
Posada en marxa de la Despesa fixa:
instal-lacié i funcionament en -
periode de 90 dies. (*) Partida alcada
despesa variable:
Pressupost d’execucié total

(*) Cal adjuntar I'oferta desglossada, tal com esta definida en ’Annex 2.2.

En cas de produir-se un error en el calcul per a 'obtencié del preu ofert del contracte amb I'lVA inclos,
el valor que prevaldra sera el del preu ofert sense IVA. En cap cas 'import ofertat pot superar I'import
de licitacio

|, per que aixi consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo el present Annex amb
SIGNATURA ELECTRONICA.
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2.2 MODEL DE ] PRESENTACIQ DEL DESGLOSSAMENT DEL COST
D’EXPLOTACIO, CONSERVACIO | MANTENIMENT
PARTIDES DE DESPESA FIXA
PERSONAL
Funcié GP | Numero | Dedicacio | Preu Total | Preu Total PT +
(euro/any) | (euro/any) | %DG/BI
(euro/any)
Cap Servei 6 1
Oficial de manteniment 2A 1
Operador de planta 2B 1
Altres
Guardies
Formacié
Total
MANTENIMENT | CONSERVACIO EDAR
Concepte Preu Total PT +
(euro/any) | %DGI/BI
(euro/any)
Manteniment EDAR
Total
MANTENIMENT | CONSERVACIO EB | COL-LECTORS
Concepte Preu Total PT +
(euro/any) | %DGI/BI
(euro/any)
Manteniment 2 EB i col-lectors
Total 0
PRODUCTES, MATERIALS | SERVEIS _ _ _
Concepte Preu Total PT +
(euro/any) | %DG/BI
(euro/any)

Equipament personal (vestuari...)

Prevencio riscos laborals

Material d'Oficina

Comunicacions (correus, teléfons...)

Desplagaments

Neteges

nistracio-caty

Jardineria

Reactius i material fungible de laboratori

Analitiques externes

94PGREGZ5JRPIHA7MQHS5FPX\VDK

Aigua potable

Total
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DESPESES ADMINISTRATIVES | VARIS

Concepte Preu Total PT +
(euro/any) | %DG/BI
(euro/any)
Assegurances
Altres (detallar)
Total
TOTAL DESPESA FIXA EXECUCIO PER CONTRACTE euro/any
PREU UNITARI FIX EXECUCIO PER CONTRACTE (A) euro/dia
PARTIDA ALCADA DE DESPESA VARIABLE
NOTA: Contemplara les partides d'energia, reactius i residus
TOTAL PARTIDA ALGADA DESPESA VARIABLE EXECUCIO PER CONTRACTE euro/any
TOTAL PARTIDA ALGADA DESPESA VARIABLE EXECUCIO PER CONTRACTE (B) euro/dia
RESUM ESTUDI ECONOMIC
1 COST ANUAL i i
Despeses fixes per euro/d 365
contracte (Valor "A" del quadre de (1) | 0,00 | euro/any
preus)
Despesa Partida algada de despesa variable 0,00 | euro
(Valor "B" del quadre de
per contracte preus) (2) | 0,00 | euro/any
Servei d'explotacio, conservacié i manteniment 3=(1)+(2)| 0,00 euro/anyé
(en execucio per contracte) &
2 COST CONTRACTE
Despeses fixes per euro/d 90
contracte (Valor "A" del quadre de ()| 0,00 | euro x
preus)

euro
(Valor "B" del quadre de
preus)

Despesa Partida algada de despesa variable

per contracte

90

2

0,00 | euro

Servei d'explotacio, conservacié i manteniment
(en execucio per contracte de 90 dies)

3=(1+()

0,00 | euro
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Consell Comarcal e
del BalX Ebre CONSORCI DE POLITIC MBIENTALS

B
DE LES TERRES DE L'EBRE

2.3. MODEL DE PRESENTACIO DE CRITERIS TECNICS AUTOMATICS

El/la  Sr/Sra. oo, amb residéncia a ......ccooeeeennnnnn. , carrer
....................... niamero ..., i amb NIF ................., en representacido de
empresa.....c.cooeeeceeees , assabentat/ada de les condicions i els requisits establerts

per poder ser adjudicatari del contracte d’execucié de les obres del “Projecte constructiu de
sanejament i depuracié dels nuclis d’Aldover (TM Aldover) i Xerta (TM Xerta)”,
CV22000906”, es compromet a executar els treballs amb estricta subjeccio als requisits i
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitacié i la resta de normativa vigent,
d’acord amb la seguient proposta técnica.

Puntuacio Oferta (marcar amb una X

Descripcio ~x .
maxima la que correspongui)

A.2. Ampliacié del termini de garantia
1 any 5
2 anys
A.3. Increment del control de qualitat
0,5% 5
1%
A.4. Instal-lacié parallamps homologat
NO 10
SI
A.5. Increment potencia fotovoltaica (FV) fins
arribar als 30 Kw
NO 5
SI
A.6. Instal-lacié canals i reixes d'escorreguts
per al rizocompostatge
S| 10
NO
A.7. Soterrament linia eléctrica alimentacio EB
del municipi d’Aldover.
S| 15
NO
A.8. Instal-lacié de I'agitador per al tanc anoxic.
Si 5
NO
A.9. Repartiment de graves en la part interior
del recinte de tractament de I'aigua de ’EDAR 5
SI
NO
A.10. Increment de mensualitats de posada en
marxa i funcionament de la planta.
1 mensualitats 20
2 mensualitats
3 mensualitats

|, per que aixi consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo el present Annex amb
SIGNATURA ELECTRONICA.
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del Baix Ebre D ——

ANNEX 3 ,
CRITERIS D’ADJUDICACIO

Per a la valoracié de les proposicions i la determinaciéo de la millor oferta, es tindran en
compte diferents criteris de valoracio, dels quals uns seran per valoracié automatica i altres
dependran d’un judici de valor.

L’adjudicacio recaura sobre aquella oferta que ofereixi la millor relacié qualitat-preui, entesa
com la que obtingui la major puntuacio resultant de la suma de la valoracié del preu i de la
qualitat.

CRITERIS D’ADJUDICACIO R O =0

PARCIAL MAXIMA

A. Avaluables de forma automatica 100
A.1. Proposicié econdmica 20
A.2. Ampliacié termini garantia 5
A.3. Increment control de qualitat 5
A.4. Instal-lacié parallamps homologat 10
A.5. Increment potencia fotovoltaica (FV) 5
fins arribar als 30 Kw
A.6. Instal-laci6 canals i reixes 10
d'escorreguts per al rizocompostatge
A.7. Soterrament linia eléctrica 15
alimentacié EB del municipi d’Aldover.

A.8. Instal-lacié de l'agitador per al tanc 5
anoxic.

A.9. Repartiment de graves en la part 5
interior del recinte de tractament de

'aigua de 'TEDAR

A.10. Increment de mensualitats de 20
posada en marxa i funcionament de la

planta.

A. CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

La puntuacio maxima de la qualitat de les ofertes mitjangant criteris automatics objectius sera
de 100 punts sobre un total de 100 punts.

La valoracio es realitzara atenent als criteris especificats en I’Annex 1 del present document,
que hauran de fer servir els licitadors per a la presentacio de les seves propostes.

La valoracio de la qualitat de les ofertes de forma automatica es realitzara segons els criteris:

A.1. Proposicié econdmica

A.2. Ampliacié termini garantia

A.3 Control de qualitat

A.4. Instal-lacié parallamps homologat

A.5. Increment potencia fotovoltaica (FV) fins arribar als 30 Kw

Consell Comarcal mm—
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Consell Comarcal

del Baix Ebre

= A.6. Instal-lacié canals i reixes d'escorreguts per al rizocompostatge

= A.7. Soterrament linia eléctrica alimentacié EB del municipi d’Aldover

= A.8. Execucio rasa per allotjar col-lector impulsié en vial adoquinat i la seva posterior
reposicié al tram urba del municipi d'Aldover.

= A.9. Instal-lacié de carregador de vehicles eléctrics.

= A.10. Increment de mensualitats de posada en marxa i funcionament de la planta.

A.1. Proposicié economica (valoracié maxima 20 punts)

La valoracié econdmica de les ofertes presentades es realitzara amb I'analisi de les dades
econdmiques de cada oferta amb una puntuacié maxima de 20 punts. La férmula aplicable a
efectes de puntuacioé econodmica és:

Po — Pomin 1

P=20*(1—( IL >*(ﬁ>)
On:
P = Puntuacio6 de l'oferta a valorar
Po = Preu de licitacié a valorar
Pomin = Preu de licitacid més baix de totes les ofertes admeses
IL = Import de licitacio
VP = Valor de ponderacio, sera igual a 1,2

La valoracié econdmica es definira tal com es marca a ’Annex 1 de I'informe de necessitats.

A.2. Ampliacié del termini de garantia (valoracié maxima 5 punts)

La puntuacié per a 'ampliacié del termini de garantia de I'obra, s’establira segons la seguent
relacio:

AMPLIACIO DEL TERMINI DE PUNTUACIO
GARANTIA
1 any 2,5 punts
2 anys 5 punts

El projecte marca un termini minim de garantia de I'obra d’'un any des de I'acta de recepcid,
per aixo I'oferiment d’aquest termini de garantia no puntua ja que no representa un increment.
L’ampliacié ofertada es sumara a la garantia minima (1 any).

S’inclou la valoracioé de I'ampliacié del termini de garantia de les obres, establert en un any,
per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb I'objecte del contracte pels motius que
s’exposen a continuacio:

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexisténcia de vicis o
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots els
defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevancia que en aquests
contractes que tenen per objecte obres en I'ambit hidraulic, com és el cas que ens ocupa, el
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del Baix Ebre D ——

termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la
bona execucié i, alhora, es disposi d’'un periode de temps més ampli per a detectar possibles
defectes a esmenar

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.3. Control de Qualitat. % Sobre el Pressupost d’execucié per contracte (PEC)
que el licitador es compromet a disposar durant I’execucié de les obres per a
desenvolupar el Pla de Control de Qualitat (PAQ). (valoracié maxima 5 punts)

La puntuacié per a 'ampliacio del pressupost del PAQ, s’establira segons la seguent relacio:

% DESTINAT A PAQ (%) PUNTUACIO
0,5 % 2,5 punt
1% 5 punts

(*) El licitador/a fixara I'increment del % que, aplicat sobre I'import d’execucié per contracta, i
es compromet a disposar durant I'execucid de les obres per a desenvolupar el Pla
d’Autocontrol de Qualitat (PAQ).

En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindra contractual i s’haura de justificar
convenientment en I'elaboracio i seguiment del PAQ.

Es considera obligatori un pressupost minim de control e qualitat de I'1% aplicat sobre I'import
d’'execucié per contracta a carrec de contractista, pel que aquest increment ofertat se i
sumara a I'1% obligatori.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.4. Instal-lacioé parallamps homologat. (valoracié maxima 10 punts)

Aquesta millora pretén instal-lar un parallamps situat en edifici de control amb al¢ada,
disposicié i materials que compleixin la normativa vigent i xarxa de terra associada per a que
compleixi la seva resistivitat i s'inclou la seva legalitzacié de la mateixa. Aquesta millora esta
valorada en 6.500,00 € (PEM).

Instal-lacié parallamps homologat. PUNTUACIO
NO 0 punt
Sl 10 punts

S’inclou la valoracioé de la instal-lacié del parallamps i la seva legalitzacié pels motius que
s’exposen a continuacio:

= Es necessari tenir un parallamps en la zona més propera on hi ha els equips eléctrics
per tal de protegir tota la instal-laci6 de les sobretensions i altres efectes que
produeixen la caiguda d'un llamp o les possibles afeccions en cas de tempesta
eléctrica.
Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de I'’Annex
2.3 del present document.

A.5. Increment potencia fotovoltaica (FV) fins arribar als 30 Kw. (valoracio 5
punts)

Consell Comarcal mm—
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del Baix Ebre

Aquesta millora pretén realitzar un increment de la poténcia de la instal-lacié FV fins als 30Kw,
amb la instal-lacié de 2 inversors de 15Kw. Incloura la instal-lacié de panells solars d'ultima
generacio per a assolir la poténcia demanada. Recolzament de tots panells de la instal-lacio
sobre estructures tipus solarblock (o similar) i la instal-laci6 d'elements estructurals
antipandeig en tota la planta FV . Els elements aniran sobre una superficie de grava 20/40 i
malla antiherbes. Aquesta millora esta valorada en 9.500,00 € (PEM).

Increment potencia fotovoltaica (FV) fins PUNTUACIO
arribar als 30 Kw

NO 0 punt

Sl 5 punts

S’inclou la valoracié de l'increment de la instal-lacié Fotovoltaica i la seva legalitzacioé pels
motius que s’exposen a continuacio:

= Amb l'actuacié es podra donar compliment amb I'Article 28.2 de la Llei 16/2017 del
canvi climatic, que dicta que al 2020 un minim del 20% del consum energétic total del
conjunt de les instal-lacions publiques de gestio de residus, de sanejament d’aigles
residuals urbanes i de potabilitzacié d’aigua, la gestié6 de les quals és competéncia
dels departaments de la Generalitat o dels organismes que en depenen haura de
procedir de fonts propies d’origen renovable

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.6. Instal-laci6 canals i reixes d'escorreguts per al rizocompostatge (10 punts).

Aquesta millora pretén la construccié de canals perimetrals de formigd armat en cada lateral
del rizzocompostatge (4 canals de 25 metres de longitud cadascun) de 0,3 metres d'amplada
lliure i 0,75 metres de profunditat lliure, amb reixa de PP superior, per on hauran de transitar
els escorreguts dels rizzocompostage fins a l'arqueta final. També inclou la instal-lacié de
reixa tipus imbornal que condueixi els escorreguts cap a les arquetes. El resultat final sera tal
com el que es mostra a les imatges adjuntes. Aquesta millora esta valorada en 25.000,00 €
(PEM).

Instal-lacié canals i reixes d'escorreguts per PUNTUACIO
al rizocompostatge

NO 0 punt

Sl 10 punts

S’inclou la valoracié de la instal-lacid dels canals i reixes d’escorreguts pels motius que
s’exposen a continuacio:

= Amb aquesta actuacié es podra realitzar un control dels escorreguts i el seu recorregut
fins arribar a I'arqueta de bombament. Es podra realitzar netejes en els punts concrets
on es puguin produir embussos i es millorara notablement la seva gestio.
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CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS
DE LES TERRES DE L'EBRE

-1 _ 2012 2912

Ll [

_210/15

[ #10/18 ' CANAL RECOLLIDA

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.7. Soterrament linia eléctrica alimentacié EB del municipi d’Aldover (15
punts)

Aquesta millora pretén realitzar el soterrament de 200 metres de la linia d'alimentacié en BT
de I'EB1 amb les especificacions que marqui la companyia eléctrica. Aquest tragat anira pel
carrer, en la part no pavimentada, menys el creuament amb la parcel-la de 'EB1 que s'hi
haura de reposar el paviment d'aglomerat i la vorera peatonal existent. El tracat d’aquesta
infraestructura es pot veure a les imatges adjuntes. Aquesta millora esta valorada en
18.000,00 € (PEM).

Soterrament linia eléctrica alimentacio EB PUNTUACIO
del municipi d’Aldover

NO 0 punt

Sl 15 punts

S’inclou la valoracié del soterrament de la linia d’alimentacié de 'EB d’Aldover pels motius
que s’exposen a continuacio:

= En el projecte consta que la linia d'alimentacio eléctrica va de forma aéria, pero per a
millorar la integracié ambiental i paisatgistica dintre del carrer urba i amb els
habitatges que tenen accés a aquest carrer, el fet que aquesta linia vagi soterrada
millorara la seva seguretat i la integracio dels elements de I'EB.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de I'’Annex
2.3 del present document.
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del BaiX Ebre CONSORCIDE POLITIQUES AMBIENTALS

DE LES TERRES DE L'EBRE

A.8. Instal-lacié d’un agitador per al tanc anoxic (5 punts)

Aquesta millora pretén instal-lar un d'agitador per a la cambra andxica amb la seva
corresponent integracié al sistema de control de la instal-lacié (cablejat i tub corrugats
inclosos). Aquesta millora esta valorada en 9.500,00 € (PEM).

Instal-lacié de I’agitador per al tanc anoxic. PUNTUACIO
NO 0 punt
Sl 5 punts

S’inclou la valoracié de la instal-lacié de I'agitador per entendre que és un criteri qualitatiu
relacionat amb 'objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuacio:

= Amb la instal-lacié d’aquest element es millorara el sistema de depuracio, obtenint una
major qualitat de l'efluent de sortida.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.9. Repartiment de graves en la part interior del recinte de tractament de
I'aigua de 'EDAR (5 punts)

Aquesta millora pretén Recobriment amb graves 20/40 d'arid calcari i material reciclat en tot el
recinte interior de I'EDAR (Rizocompostatge, reactor bioldgic, tractament terciari), que es troba
envoltat pel vial de circulacié. L'espessor d'aquesta capa sera de 15 cm. Amb una superficie
de 3000 m2. Aquesta millora esta valorada en 15.500,00 € (PEM).

Consell Comarcal del Baix Ebre - C. Barcelona, 152 - 43500 Tortosa

I
Tel. 977 445 308 - Fax. 977 445 397 - www.baixebre.cat
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del Baix Ebre D ——

Repartiment de graves en la part interior del PUNTUACIO
recinte de tractament de I'aigua de ’EDAR.

NO 0 punt

Sl 5 punts

S’inclou la valoracio de I'extensio de grava per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat
amb I'objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuacio:

= Amb aquest recobriment es millorara la superficie de pas dels diferents elements de
tractament aixi com la integracié ambiental i paisatgistica de 'EDAR.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de '’Annex
2.3 del present document.

A.10. Increment de mensualitats de posada en marxa i funcionament de la
planta. (20 punts)

El projecte inclou la posada en marxa i explotacié de la instal-laci6 per un periode de 3
mesos. A partir d’aquest termini, aquesta millora pretén incrementar el temps d’explotacio de
'EDAR per part del contractista durant el seu periode inicial i Incloura:

Personal necessari per a la seva explotacio (veure Annex 1 del present document)
Cost de I'energia eléctrica

Cost dels materials

Altres costos associats detallats en el punt Dades economiques del present informe.

Aquesta millora esta valorada en 10.112,00 € (PEC) mensuals

Increment de mensualitats de posada en PUNTUACIO
marxa i funcionament de la planta.

1 mensualitats 5 punts

2 mensualitats 10 punts

3 mensualitats 20 punts

S’inclou l'increment de les mensualitats d’explotacié de 'TEDAR abans de fer la seva recepcio
definitiva, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb I'objecte del contracte pels
motius que s’exposen a continuacio:

= Amb aquesta millora es podran detectar els problemes de funcionament de la planta
durant els primers mesos de funcionament de la mateixa, podent recepcionar de la
millor forma la instal-lacié amb plenes garanties de funcionament.

Les empreses licitadores hauran d’incloure aquesta millora segons marca la fitxa de
I’Annex 2.3 del present document.

En cas de no executar alguna de les millora ofertades, es penalitzara econdmicament tal com
esta detallat a ’'Annex 4: Penalitats.
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ANNEX 4. QUALITAT DE L’EFLUENT A COMPLIR DURANT
L’EXPLOTACIO

3.1 LIMITS DE QUALITAT (L)

Com a valors limits de qualitat de I'aigua tractada a obtenir que, hauran de ser considerats
pels licitadors a I'hora de realitzar les seves ofertes, s’han de prendre les indicades en la
seguent taula. Igualment seran limitants els valors establerts a les corresponents
autoritzacions i/o normativa, sempre i quan ’EDAR estigui dissenyada per complir
aquests parametres.

E. coli
Qualitat 2.2.c
RD 1620/2007
MES DBOs DQO NT PT MS fangs
Sistema (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mgN/Il) (mgl/l) (UFC/100ml) (%)

Aldover-Xerta <35 <25 <125

3.2 PLA ANALITIC

El Pla d’analisi minim a realitzar pel I'adjudicatari sera el que s’exposa a continuacié. No
obstant aquest tindra I'obligacié de realitzar I'analitica addicional que al seu criteri o al del
CCBE resulti necessari per I'adequat control i funcionament de la instal-lacié. El Pla d’analisi
sera modificable a criteri del CCBE, en funcié de les necessitats existents a la planta en cada
moment.

Per I'oportu control analitic, es consideraran com a valors suficientment representatius els que
corresponguin a mostres integrades durant 24 hores al dia, tant d’afluents, efluents de la
primera etapa, com d’efluents de la segona etapa, obtingudes mitjangant I'is de mostrejadors
automatics dotats de 24 ampolles per I'obtencié de mostres horaries.

A) CONTROL INTERN

LiNIA D’AIGUA

Parametre Afluent Efluent
Conductivitat (uS/cm) 1S (1) 1S (1)
pH (ut) 1S (1) 1S (1)
MES (mg/l) 1S () 1S ()
DBOs (mgl/l) 1S (1) 1S (1)

DQO (mg/l) 1S () 1S (1)
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N-NOs (mg/l) 1S (1) 1S (1)
N-NO2z (mg/l) 1S (1) 1S (1)
N-NHa4 (mg/l) 1S (1) 1S (1)
NTK (mg/l) 1S (1) 1S (1)
Pt (mg/l) 1S (1) 1S (1)
CONTROL DE PROCES
Linia aigua Freqiiéncia
Control microbiolodgic fang actiu ™
Mesures d’'H2S en bombaments, pretractament i
deshidratacio ™
SSLM (mg/l) 18
V3o (ml/l) 58
O2 (mg/l) Continu
Temperatura (°C) Continu
MES (mg/l) fang a espessidor 1S
Fang liquid Freqiiéncia
Matéria seca (%) fangs 1E
FANGS
Parametre Freqiiéencia 2
Algada fangs eres Rizzos 1T 2
B) CONTROL LABORATORI HOMOLOGAT %
s
Linia d’aigua Efluent o Eg
Conductivitat (uS/cm) TM(I) gﬁg
pH (ut) 1M(1) é;?;‘;’
MES (mg/l) 1M(I) é%%
DBOs (mg/l) ™) Eﬁn“
DQO nd (mg/l) TM(I) %éé
Nt (mg/l) 1M(1) gég
888
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1M(1)

Linia aigua sanitaria (RD 865/2003)

Aixeta aigua calenta i
freda

Legionel-la spp. (UFC/L)

1A

Residus

Contenidor
Residus

Parametres critics RD69/2009

1A

Caracteritzacio

1-3A

nM: nimero dies mes P: mostra puntual
nT: numero dies trimestre I: mostra integrada

nA: numero any
N-XA: numero cada X anys

3.3 MANTENIMENT PREVENTIU

A les taules es descriuen les Operacions i freqliencies minimes de manteniment preventiu.

AQUESTA INFORMACIO ES FACILITARA QUAN S’INICIE L’EXPLOTACIO
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ANNEX 5
PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENTS

D’acord amb l'article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats seguents:

1. En cas d’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
que estan especificades en el punt 6 del present document, es podra acordar la
imposicié d’'una penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, IVA exclos.

2. Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat
resolutdria del contracte, en aplicacid dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP
s’estableixen les segients penalitats per demora en I'execucio de les obres:

= Penalitats diaries en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu
d’execucié de les obres, IVA exclds. S’entendra que l'execucié de les obres
comenga amb la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig i que finalitza
amb I'emissio, per part del director de les obres, del certificat de finalitzacié de
les obres un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu vigent,
obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que
reglamentariament aixi ho requereixin

= En cas dincompliment del termini atorgat pel director/a de les obres,
director/a ambiental (si escau) i coordinador/a en matéria de seguretat i salut per
a l'execucio de qualsevulla ordre en l'exercici de les seves responsabilitats
s’estableixen les seglients penalitats: diaries en la proporcid de 1,50 € per cada
1.000,00 € del preu d’execucié de les obres, IVA exclos.

= En cas d’'incompliment del compromis de presentar el Pla de Seguretat i Salut
en el treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de
I'adjudicacio, s’aplicaran les seguents penalitats: diaries en la proporcio de 1,00 €
per cada 1.000,00 € del preu del contracte.

= En cas de compliment defectuds per part de I'empresa contractista a criteri
del director/a de les obres o del CCBE, sense que aquest fet posi en perill la
funcionalitat o seguretat de I'element defectuds que obligui a la seva demolicié i
reconstruccié posterior, el CCBE podra aplicar una penalitat econdomica de fins el
10% del pressupost d’execucié material de I'element defectuds en funcié de la
seva gravetat i sota el seu criteri, amb independéncia de l'aplicacié de les
mesures correctives necessaries que dicti el director/a de les obres per a poder
validar aquest element.

PENALITATS PER INCOMPLIMENT PARCIAL O PER INCOMPLIMENT DEFECTUOS DE
LA POSADA EN FUNCIONAMENT | PERIODE D’EXPLOTACIO

Consell Comarcal m—
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DELEST

D’acord amb l'article 192 de la LCSP es preveuen les penalitats segients:

1. Les situacions descrites a continuacié facultaran al CCBE a penalitzar al
contractista amb la pérdua de retribucié indicada per cada una d’elles:

SITUACIO VALOR PENALITAT
La manca de comunicacié immediata de qualsevol
incidéncia que pugui suposar una afeccidé al medi 1.000 €

La manca d’enviament de la informacioé requerida en

. 1.000 €
forma i temps
Per cada mostra intolerable segons s’estableix al 3.000 €
PPTP. (Aplica tant a mostres integrades com puntuals) '
Per cada mostra no conforme que superi el valor de N
(mostres no conformes permeses/any segons 1.000 €

s’estableix al PPTP. (Aplica tant a mostres integrades
com puntuals)

Per la manca de depuraci6 total o parcial d’aigies Durada < de 12 h: 1.000 €
residuals, imputables al contractista Durada de 12a24 h: 2.000 €
Durada > de 24 h: 5.000 €

El no compliment de qualsevol altra de les obligacions

del contractista determinades al PPTP, al contracte o a 1.000 €
I'oferta

El no compliment d’'una instruccié o requeriment del 1.000 €
CCBE o I'ACA. )

La reducci6 de la dedicacio del personal parcial o total

NS ) . La reduccio proporcional dels costos fixes
respecte a la dedicacio de [l'oferta (baixes o no prop

establerts per aquest recurs

contractacions)

Sancions o multes que pogués aplicar qualsevol

organisme oficial quan s’originin per negligéncia de Import de la corresponent sancio
I'explotador.

El pagament de I'Ultima certificacié d’explotacio restara

condicionada a complir amb els limits qualitatius Import certificacio final de I'explotacio
d’abocaments (mostra integrada de 24h.) definits a retinguda fins que es compleixi.
'annex 3 del PPT.

No execuci6 de les millores ofertades (Fitxa annex 2.3) Import de cada millora no executada

incrementat en un 50%

Les penalitats s’aplicaran mensualment si es donen els motius durant el mes anterior.

Aixi, doncs, en cas de reiteracid, es podran tornar a aplicar les penalitzacions en els mesos
successius.

La reiteracié per 3 vegades, sense que I'adjudicatari no realitzi cap actuacié per solucionar la
seva recurréncia, podra ser causa de resolucio del contracte.

¥
o
S
<
o
[T
wn
I
<}
=
N~
<
a
o
4
-
w
N
[V]
m
['4
[U]
N
S
[}
el
o
©
il
S
©
3
[$)

Verificacio: https://baixebre.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 31 de 31




