

SECRETARIA

Expedient: 902434/2025

Proposta: 269/2026

Mireia Grau Sadurní, secretària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública local creada per Llei 31/2010, de 3 d'agost, inscrita en el Registre del sector públic local de Catalunya amb el número 8200330008,

CERTIFICO QUE:

La Junta de Govern ha adoptat, en sessió de data 24/02/2026, l'acord següent:

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 2 de desembre de 2025 s'aprova l'expedient per procedir a la contractació de les obres del projecte d'adequació dels edificis existents a la cotxera d'autobusos de Badalona, Fase 3.1.

Durant el termini de presentació d'ofertes es rep una única oferta: VILOR INFRAESTRUCTURAS SL, la qual ha estat admesa a la licitació.

A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida virtualment en data 19 de gener de 2026 i en compliment del que disposen els articles 150 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es va proposar com adjudicatària la proposició de VILOR INFRAESTRUCTURAS SL les característiques principals de la qual es poden resumir en els següents punts:

1. A nivell d'implantació i execució
 - a. A nivell d'implantació es proposa ubicar les castes d'obra al costat de l'edifici 6 ocupant les places d'aparcament del personal.
La proposta d'accés de vehicles i maquinària és correcta i ben estudiada. Es garanteix la separació d'accessos entre vianants i vehicles.
 - b. Hi ha una explicació gràfica per cada un dels edificis que defineixen correctament les actuacions. Es proposa una metodologia general d'execució d'acord amb les actuacions definides.
2. A nivell de les afectacions a l'entorn
 - a. Les afectacions a l'entorn bàsicament es redueixen a les afectacions amb el funcionament de la cotxera. Contempla el marcatge de circulacions alternatives en cas de modificacions a l'interior de la cotxera.
3. Planificació de les obres
 - a. Han definit un Organigrama de l'equip tècnic que portarà la direcció de les obres. Per la justificació del planning d'obra es presenten els recursos humans i materials postes a disposició. Es justifiquen els rendiments de cada equip d'obra a partir de l'experiència de altres obres, i es defineix la ma d'obra necessària per l'execució de cada partida. Es donen els principals proveïdors de l'obra, i s'estableixen una sèrie de fites principals per cada setmana d'obra, que son les que serviran per elaborar el diagrama de GANTT.
4. Termini ofertat
 - a. El termini ofertat és de 5,5 mesos.



5. Oferta econòmica: 700.000,00 € abans d'IVA.

La Mesa de Contractació, reunida en data 9 de febrer de 2026 ha comprovat al ROLECE de l'empresa VILOR INFRAESTRUCTURAS SL, així com de la documentació aportada per la mateixa, que té capacitat per contractar i ostenta de la solvència econòmica o financera i tècnica o professional establerta als plecs i que no incorre en prohibició de contractar, així mateix acredita els mitjans personals i ha constituït la garantia definitiva.

En ús de les competències delegades a aquesta Junta de Govern per resolució de la Presidència de data 16 de maig de 2024, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de maig de 2024, es proposa l'adopció dels següents acords:

APROVAR l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'adequació dels edificis existents a la cotxera d'autobusos de Badalona, Fase 3.1, a favor de l'empresa VILOR INFRAESTRUCTURAS SL, per un import de 847.000,00 euros (Base: 700.000,00 euros, més IVA: 147.000,00 euros).

DISPOSAR la despesa de 847.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació M7010 44200 65006 del pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 2026.

ALLIBERAR en concepte de baixa de licitació la resta del crèdit autoritzat mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 de desembre de 2025.

NOMENAR al senyor Daniel Vázquez Abella, arquitecte de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a director d'obra i la senyor Mònica Mauricio Nuñez, arquitecta tècnica de La Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB com a direcció d'execució de les obres esmentades.

DESIGNAR el senyor Pablo Carretero Sainz, de l'empresa ASSISTENCIA DE COORDINACIO DE SEGURETAT SL, com a coordinador en matèria de seguretat i salut dels treballs de les obres abans esmentats.

REQUERIR l'adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació,

POSAR A DISPOSICIÓ de la interessada l'expedient.

PUBLICAR l'adjudicació i la formalització al Perfil de Contractant, en compliment del que disposa l'article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

NOTIFICAR a l'empresa VILOR INFRAESTRUCTURAS SL aquest acte, que posa fi a la via administrativa, i informar-los que hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar del primer dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i potestativament, hi poden interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar del primer dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant això, hi poden interposar qualsevol altre recurs o reclamació que considerin oportuns en defensa dels seus interessos.

NOTIFICAR als efectes oportuns aquest acte a la direcció facultativa de les obres, senyor Daniel Vázquez Abella, arquitecte de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, a la senyor Mònica Mauricio Nuñez, arquitecta tècnica de La Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB com a direcció d'execució, i, al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, el senyor Pablo Carretero Sainz, en el marc del contracte amb l'empresa ASSISTÈNCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT SL.



Aquesta transcripció es recull a partir de l'esborrany de l'acta de la sessió i a reserva dels termes que resultin de la seva aprovació a la següent sessió, fent-los saber què en cas que es produís alguna rectificació us seria comunicada.

I, perquè consti als efectes que correspongui, expedixo aquest certificat amb el vistiplau del gerent per delegació de la Presidència de data 24 de novembre de 2025, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de novembre de 2025.

TOBRA XICOY, Ramon Ma. (2 de 2)
Gerent
Data signatura :25/02/2026 10:23:50
HASH:1350AE7A9D5071E9B64EF6F615ECDD3B1A813B6

GRAU SAQUIRNÍ, Mireia (1 de 2)
Secretari/a
Data signatura :24/02/2026 14:51:21
HASH:1350AE7A9D5071E9B64EF6F615ECDD3B1A813B6