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Expedient: 2025/10414Z
Ref. Addic.:
UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Mpals.
Assumpte: Licitació de les obres de remodelació de la sala d'usos múltiples i sala de premsa 

de la planta baixa  de l'edifici el Viver
Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)
Interessat/da:  
Representant:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: Licitació de les obres de remodelació de la sala d'usos múltiples i sala de 
premsa de la planta baixa  de l'edifici el Viver.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), indica 
que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte i un informe 
d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificació del contracte, 
l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa 
i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat 
a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en l’expedient les 
decisions sobre els aspectes següents:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvència.
• Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
• Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
• Les condicions especials d’execució del contracte.
• El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com són 

el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos 
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el 
conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de contracte 
que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars (desglossant els 
preus unitaris per al seu càlcul).

• Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:
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1.   Objecte del contracte

1.1. Licitació de les obres de remodelació de la sala d'usos múltiples i sala de premsa de la planta 
baixa de l'edifici el Viver.

L’objecte del contracte és l’obra de Reforma de la sala de premsa del Ajuntament de Badalona 
emplaçada en la planta baixa del Edifici el Viver situat en la Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9 
08911.BADALONA. 

L'objectiu de l’obra és l'actualització de la sala i l'adaptació a les necessitats tecnològiques actuals.

L’obra contempla el desmantellament de les instal·lacions i acabats existents i la renovació completa 
d’aquest espai que consisteix en:

• Es modifica lleument la posició de la porta d'accés i el sentit d'obertura de la mateixa que 
permet generar una plataforma de geometria simple com a tarima i facilitar l'evacuació 
d'aquest espai. 

• Es redueix la cabina de control per a augmentar la superfície de la zona destinada a allotjar 
les càmeres de vídeo dels mitjans de comunicació. 

• S'instal·len butaques fixes ergonòmiques i fono-absorbents. 
• Es dota a l'espai d'un sostre acústic desmuntable que cregui gran flexibilitat a l'hora de 

realitzar noves implementacions audiovisuals. 
• S'instal·la un nou sistema àudio visual d'última generació. 

L’objecte del contracte està compost de les prestacions i subprestacions següents:

• Desmantellament de les instal·lacions existents i gestió de residus
• Obra civil per a la reparació i reposició dels paraments i paviment interiors, com a resultat 

de la retirada d’elements i equips actuals
• Instal·lació dels nous equips d’instal·lacions
• renovació de la instal·lació de les unitats terminals, ventilació i climatització
• Distribució elèctrica i de control
• Sistema de control i gestió automàtica de les instal·lacions
• Legalització i posada en servei de la part de la instal·lació afectada.

Tot de conformitat amb  el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Àngel Rico Painceiras, per encàrrec 
municipal, a través del contracte menor corresponent a l’expedient 2024/10180Z, adjudicat per 
resolució núm. 2024005162 signada en data 09/05/2024 i aprovat per resolució núm. 2025002663 de 
la primera tinença d’alcaldia el 4 de març de 2025.

1.2.  Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el 
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
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2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en 
vigor el 9 de març de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són1:

• 45430000-0 Treballs de revestiment de terres i parets

• 45331220-4 Treballs d'instal·lació d'aire condicionat

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació estadística de 
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell són2:

• 59.12.11 - Serveis de muntatge audiovisual

• 43.33 - Treballs de revestiment de terres i parets

• 43.22.12 - Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

1.4 Motivació de la no divisió en lots del contracte:

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:

Es tracta d’una obra completa i indivisible, que cal que sigui executada per un únic contractista, amb 
diferents treballs vinculats entre ells que requereixen ser executats de forma continua i en alguns 
capítols de forma simultània i conjunta. 

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar l'obra sense 
interferències, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió dels diversos treballs dins del 
mateix equipament (instal·lació de maquinària, canalitzacions, ajudes de paleta, acabats etc), ja sigui 
perquè s'han de fer de manera simultània, intercalada  o entrellaçada superposant tasques.

És imprescindible l'execució coordinada de les diferents actuacions, amb l'objectiu d'optimitzar  i 
simplificar l’execució dels treballs.

D’acord amb l’anterior, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

1Els codis CPV els podreu localitzar en l’enllaç següent: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en l’enllaç següent:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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2 .Subcontractació

Totes les  prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb 
l’article 215 de la LCSP. 

3.   Idoneïtat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matèria de conservació dels edificis municipals de la ciutat de 
conformitat amb la legislació següent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.

D’acord amb l’informe emès el 23 de juliol de 2024 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporació,  
l’immoble de referència conegut com «Edifici el Viver» situat en la Plaça de l’Assemblea de 
Catalunya, 9 08911.BADALONA correspon a un equipament municipal que consta dins de l’Inventari 
municipal d’immobles amb el número 007.

3.2. És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria 
del projecte:

«La sala de premsa actual té considerables mancances a nivell àudio visual per a adaptar-se a les 
necessitats actuals de comunicació.
L'objectiu del projecte és l'actualització de la mateixa i l'adaptació a les necessitats tecnològiques 
actuals.».

4.    Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte  d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:

• Modernitzar les instal·lacions
• Millorar el confort dels usuaris
• Assegurar el bon funcionament de les instal·lacions en els equipaments municipals, garantint 

la seva qualitat i adaptació als actuals requeriments comunicatius.

5.    Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

5.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

• D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del 
contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les 
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proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir 
un valor superior a 312.824,71 €. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici 
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el 
requeriment s’entendrà proporcional al període.  

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: 
L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de negocis és un clar 
indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum de 
negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la 
possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel 
que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net 
perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció.

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui.
- Les empreses individuals no inscrites en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de 
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
- En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un 
any haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent

5.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:
a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

• Haver realitzat correctament un mínim de 2 obres d’igual o similar naturalesa que la que 
constitueix l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, la suma de 
les quals representi un import mínim de 300.000,00 €.

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució; aquests certificat han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia és considera una 
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini 
especificat en el pla de treball de l’obra.

b) De conformitat amb l’article 88.1.f) de la LCSP:

Haurà de disposar d’un cap d’obra, que serà el responsable de l’obra per part de l’empresa contractista, 
amb qualificació professional mínima d’enginyer de telecomunicacions (grau/llicenciatura), amb un 
mínim de 2 anys d’experiència en obres d’instal·lacions de telecomunicacions.

S'acreditarà mitjançant currículum signat per l'interessat on es detalli aquesta experiència i declaració 
responsable del la veracitat del contingut del currículum. 
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Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència:
Es requereix d’especialització tècnica en l’execució d’instal·lacions en edificis de pública concurrència 
per tal de garantir la bona execució de les obres així  com el compliment del termini màxim establert 
en el projecte. Disposar d’un cap d’obra amb coneixements tècnics i experiència, per part del 
contractista, per dirigir i coordinar els diferents treballs de l’obra és considera una garantia de que 
aquests treballs seran executats a satisfacció de l’administració i en el termini especificat en el pla de 
treball  de l’obra.

D’acord amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas de concórrer una empresa de nova creació (antiguitat 
inferior a 5 anys), per a l’acreditació de solvència tècnica mínima s’estarà a l’apartat b) d’aquest punt.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional, mitjançant l’acreditació de la classificació professional Grup I, Subgrup 7 i categoria 2. 

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió 
de l’article 69 LCSP.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant 
un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que 
enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe l’ha d’elaborar la 
corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació 
que es presenti.

D’acord amb l’article 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindrà en compte per a les empreses 
estrangeres no comunitàries l'existència de reciprocitat.

5.3. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència
Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba 
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria 
següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup I- Instal·lacions elèctriques

Subgrup 7 - Telecomunicacions i 
instal·lacions radioelèctriques

Categoria 2
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6.    Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de CINC MESOS (5) a comptar des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

7.   Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

8.   Aspectes econòmics del contracte

8.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:
8.1.a) Pressupost base licitació:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs
REMODELACIÓ DE LA SALA DE 
PREMSA
DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA

 312.824,71 € 65.693,19 € 378.517,90 €

El pressupost base de licitació, és de 312.824,71 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa 
per costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import

A. Pressupost d’execució material
262.877,91 €

A.1. Costos de personal
48.201,41 €

A.2. Costos de materials i equips adscrits a l’execució del contracte
201.046’31 €

A.3. Altres costos directes
13.630,19 €

B. Despeses generals 13% sobre el PEM
34.174,13 €

C. Benefici industrial. 6 % sobre el PEM
15.772,67 €

Base imposable
312.824,71 €

IVA al tipus del 21%     
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    65.693,19 €
TOTAL

378.517,90 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu del 
treball de la indústria de la construcció y obres públiques  de la província de Barcelona (codi de 
conveni núm.08001065011994)  actualitzat segons resolució de 01/03/2024 de la Direcció General de 
Treball pel que es registra i publica l’acta de la Comissió paritària, en la que s’acorden les taules 
salarials del conveni col·lectiu del treball de la indústria de la construcció i obres públiques  de la 
província de Barcelona per a 2024.  (BOE núm. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicació no prejutja el 
conveni que li sigui d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les  
categories professionals i hores de dedicació, segons les necessitats  previstes en el projecte d’obres 
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En aquest sentit, els licitadors hauran de 
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractació, que són:

• Preus unitaris oferits d’acord amb el desglòs especificat en el projecte aprovat i percentatge final de 
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implícits tots els conceptes previstos en el projecte 
aprovat.

El pressupost base de licitació establert per aquest contracte compren la totalitat de l’objecte del 
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP  el valor estimat del contracte (VEC) és de  

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 312.824,71 €
Supòsits de modificació previstos en PCAP            0,00 €
Total 312.824,71 €

8.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

No es preveu que s’alteri l’estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat financera, ja que les tasques de 
manteniment no es veuen incrementades ni reduïdes a causa de l’execució del contracte.
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8.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és:30036094/9208/63200000 projecte 2024-55-
I. Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retenció 
de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de la LCSP, amb número d’operació comptable 
12025000018839.

9.    Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automàtica, a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa econòmicament seran, (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

Criteri 1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. Fins a 87 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitació (IVA exclòs) representa el 87 % de la puntuació total a 
obtenir.

Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 87

Criteri 2. Ampliació de garantia de l’obra. Fins a 10 punts. El termini de garantia establert per aquesta 
obra i les seves instal·lacions és de 12 mesos des de la signatura de l’acta de recepció. 

S’atorgaran 10 punts a l’oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a l’oferta que 
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgarà puntuació. Un cop efectuada 
la recepció començarà a córrer el termini de garantia.

Criteri 3.- Millores sense cost afegit. 3 punts.
Per a la incorporació en l’obra de la millora continguda en el projecte aprovat (capítol 6 Millores), 
d’import 9.216,08 € (IVA exclòs), sense cost afegit. 3 punts.

Motivació de l'elecció d’aquests criteris: 
Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoració de les ofertes pel fet de que l’objecte del 
contracte està perfectament definit en el projecte aprovat, a on es detallen totes les característiques 
tant estètiques com funcionals, tècniques i de qualitat dels materials i equips emprats, així com la 
seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de forma clara i precisa el seu 
preu. La fórmula utilitzada compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, 
presenta lògica i no és arbitrària.

Es justifica l’elecció d’aquests criteris pel fet de que allargar el termini de garantia de l’obra dona una 
major seguretat de que l’obra s’ha executat amb la màxima professionalitat i cura.
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Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:
 
Els criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econòmica 
és anormal i/o desproporcionada, atès el previst en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb 
l’article 85 del Reglament general).
En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estarà a 
allò previst a l’article 147.2 de la LCSP 

10.     Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del preu del contracte s’estableix a tant alçat sobre el pressupost base de 
licitació. 

11.  Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondrà:

• Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació (article 
190 LCSP).

• Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
• Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els contractistes 

(article 194 LCSP).
• Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
• Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i 

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
• Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 

ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
• Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
• Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
• Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
• Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
• Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
• Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62 LCSP, és el l’arquitecte adscrit al Servei 
de i projectes de manteniment, Miquel Àngel Gallardo a qui li correspondran les següents obligacions:

• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
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per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.

• Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del servei 
• Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
• Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres juntament amb la 

direcció facultativa
•  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats 

que en el seu cas hagi pogut advertir la direcció facultativa
•  Assistir a la recepció de les obres juntament amb la direcció facultativa
•  Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per 

l'Administració i com a representant d'aquesta.

Així mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es contracti a tal 
efecte.

12.     Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest contracte:
De caràcter mediambiental:

Adscriure al contracte, com a mínim, un vehicle elèctric o amb nivell d’emissió EURO 6 Aquesta 
condició s’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica dels vehicles.

Justificació de l'elecció: La gestió mediambiental correcta per part de l’empresari es considera un 
requisit indispensable davant del canvi climàtic. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
combustible i, per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera. Així doncs, aquesta 
condició especial d’execució té l’objectiu de millorar els valors mediambientals que puguin veure’s 
afectats per l’execució del contracte.

L’incompliment de la condició especial d’execució donarà lloc a la imposició de penalitats greus.

13. Adscripció de mitjans personals i materials

L’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat per:

• Un tècnic encarregat o cap d’obra, amb qualificació professional mínima  d’enginyer 
de telecomunicacions (grau/llicenciatura),  amb un mínim de 2 anys d’experiència en obres 
d’instal·lacions de telecomunicacions,  també serà el responsable de l’obra per part de 
l’empresa contractista. 

• El personal, materials, medis auxiliars i maquinària necessaris per tal d’executar 

https://seu.badalona.cat/validacio


Pàgina 12 de 15

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15720557360456717226 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

l’obra d’acord amb el projecte aprovat.  

14.  Obligacions  del contracte

Són obligacions del contracte:

1. L'empresari haurà de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren 
al projecte d’obres incorporat en l'expedient per poder executar l'obra.

2. Executar les prestacions d’acord amb l’oferta formulada pel contractista  de 
conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.

3. Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre- 
la ja contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte 
– per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització 
dels serveis que en constitueixen l’objecte del contracte, per un import mínim 
coincident amb el pressupost base de licitació (IVA exclòs).

L’incompliment de les quals comportarà, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP, la resolució del 
contracte.

15.   Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LSCP en 
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu. 

2. D’acord amb l’article 242.4 i. de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificació final de 
l'obra.

3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4.ii. de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

16.   Règim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
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compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de 
penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:
MOLT GREUS:
1.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
2.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
3.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel   
contractista.
GREUS:
1.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
2.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
3.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
4.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de la 
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en l’execució del 
contracte.
6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
7.- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
8.- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
9.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les 
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar 
compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
10.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.
11.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de 
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableix 
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l’annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i 
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

•  Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.

• Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

• Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des hàbils, per 
a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l’article 
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al 
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini 
de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de resolució.

17.  Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres

Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla. 

S’haurà de presentar un pla de treball de les obres.

18.   Documentació final d’obra
La documentació final d’obra que s’haurà de redactar per la part del contractista serà supervisada per 
la direcció facultativa de l’obra que es nomeni i un cop revisada s’haurà d’entregar a l’administració en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de  l’acta de recepció de l’obra.

Aquesta documentació serà com a mínim la següent:

Document 1.- Plànols As-built obra executada
Com a màxim als dos mesos de la data de recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar la 
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documentació As built de l’obra executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la 
documentació: escrita (en format PDF i Word), gràfica (en format PDF i DWG), pressupostària (en 
format PDF i TCQ).

L’as-built inclourà com a mínim:
• Plànols amb l’obra i les instal·lacions executades
• Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte
• Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
• Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

2.1 - En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves 
instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa, si és el cas.

2.2 - Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el 
procés d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada.

19.   Senyalització de les obres

El contractista  tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Badalona, a la data de la signatura digital

________________________________________________________________________
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