



AJUNTAMENT DE
CASTELLVÍ DE ROSANES

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

X2025000268

El contracte té per objecte licitar les obres per a l'augment d'aportació de cabals al municipi de Castellví de Rosanes, amb la recuperació de la captació d'aigües subterrànies anomenada Pou Riu Anoia i la posada en funcionament de la impulsió fins a la ETAP.

1. RELACIÓ DE FETS:

En data 04/09/2025 per resolució d'Alcaldia núm 944 s'acorda l'aprovació d'iniciar l'expedient per la contractació de l'obra d'augment d'aportació de cabals al municipi de Castellví de Rosanes, per procediment obert simplificat.

En data 24/03/2025 s'aprova per acord plenari amb caràcter definitiu el Projecte d'obra titulat "Projecte d'augment d'aportació de cabals al municipi de Castellví de Rosanes", redactat per l'empresa Projectes i Direccions d'Obra Pública SCP (PRODOP), amb un pressupost de contracta (PEC) de 391.000,22 € (IVA exclòs) més IVA (21%) 82.110,05 €, amb un import total de 473.110,27 € (IVA inclòs), en els termes que consta a l'expedient, junt amb tots els seus documents i annexos.

En data 20/02/2025 i amb número de RE: E2025000602 l'empresa redactora del projecte presenta el plec de prescripcions tècniques.

En data 05/08/2025 S2025002195 es sol·licita al Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana l'autorització corresponent pel tram de canonada existent que discorre sobre el pont de l' AP7 i estem a l'espera de la resposta.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE, NECESSITAT A SATISFER, JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA I OBJECTIOS A ASSOLIR:

L'objecte del contracte és l'execució de les obres definides al "Projecte d'augment d'aportació de cabals al municipi de Castellví de Rosanes", consistents bàsicament en recuperar la captació d'aigües subterrànies Pou Riu Anoia i la seva impulsió fins a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP).

Aquestes actuacions són necessàries per assegurar i millorar el subministrament d'aigua potable al municipi, en vista de la necessitat d'un major caudal d'aportació, atenent la demanda actual i futura, i per tal de garantir la sostenibilitat i qualitat del servei municipal d'abastament.

Les obres inclouen la rehabilitació i posada en servei de la captació, la instal·lació de la canonada d'impulsió fins a la ETAP, així com totes aquelles tasques accessòries com

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES

C/ Sant Antoni, 1 – 08769 CASTELLVÍ DE ROSANES - Tel. 93.775.19.42 - Fax 93.774.06.84

Correu electrònic: info@castellviderosanes.cat - Web: www.castellviderosanes.cat



AJUNTAMENT DE
CASTELLVÍ DE ROSANES

excavacions, muntatge d'instal·lacions, senyalització, control de qualitat, gestió de residus i legalització de la instal·lació, segons el projecte executiu.

L'àmbit d'actuació se situa al Camí de Ca n'Abat, entre el Pou Riu Anoia i el vial d'accés al Polígon industrial Ca n'Abat, al terme municipal de Castellví de Rosanes.

Amb un pressupost d'execució segons projecte:

Pressupost d'Execució Material de l'Obra	328.571,61 €
Benefici industrial (6%)	42.714,31 €
Despeses Generals (13%)	19.714,30 €
Subtotal 1	391.000,22 €
IVA (21%)	82.110,05 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L'OBRA	473.110,27 €

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes té la necessitat pública de contractar les obres esmentades i no disposa dels mitjans tècnics i personals necessaris per executar dites obres.

3. CONCLUSIÓ

És d'interès públic l'execució de les obres per a l'augment d'aportació de cabals d'aigua potable al municipi de Castellví de Rosanes, mitjançant la recuperació i impulsió del Pou Riu Anoia fins a la ETAP.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la LCSP, el present informe justifica els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. A criteri d'aquest tècnic, la realització independent de les diferents prestacions dificultaria de manera excessiva o onerosa la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i de coordinació.

Per tot l'indicat, s'informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots, per les raons exposades en el present informe.

Es considera necessària la contractació de l'execució de l'obra corresponent a l'augment d'aportació de cabals al municipi de Castellví de Rosanes.

Atès que es compleixen els requisits establerts a l'article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa utilitzar un procediment obert simplificat atenent a criteris avaluable de forma automàtica.

Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d'altra opinió més fonamentada.

Enginyer tècnic municipal
Ajuntament de Castellví de Rosanes.

AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES

C/ Sant Antoni, 1 – 08769 CASTELLVÍ DE ROSANES - Tel. 93.775.19.42 - Fax 93.774.06.84
Correu electrònic: info@castellviderosanes.cat - Web: www.castellviderosanes.cat