
 
Ajuntament de Pals

Expedient 266/2026
Tipus de document Memòria justificativa
Òrgan que proposa Alcaldia
Tipus de contracte Obres

Objecte del contracte
Obres  de  condicionament  i  millora  de  la  Plaça  Sant 
Fructuós-Masos, Pals (Girona)

Document signat per Enginyera Tècnica municipal

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

La Plaça de Sant Fructuós es troba als Masos de Pals, al costat de l’església de Sant 
Fructuós. 

Actualment, la plaça no presenta un condicionament específic que hi confereixi qualitat 
urbana  més  enllà  d’un  paviment  asfàltic  que  presenta  patologies  i  les  voreres 
perimetrals de contacte amb les parcel·les confrontants, de dimensions escasses. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament va encarregar la redacció del  per al condicionament i 
millora  de la  Plaça Sant  Fructuós dels  Masos de Pals.  Es  tracta d’un projecte  de 
reurbanització,  centrat  bàsicament  en la  pavimentació,  sense  afectació  de serveis, 
orientat al condicionament i millora de la Plaça per a afavorir-hi els usos i activitats 
d’un espai públic de major qualitat.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

1. El 23 de febrer de 2026 (2026-E-RE-657) la senyora Marina Cervera Alonso de 
Medina, en nom i representació de la mercantil Nablan Studio, SCP, presenta, segons 
encàrrec efectuat  per  aquest  Ajuntament,  el  projecte bàsic  i  executiu   i  l’estudi  de 
seguretat i  salut,  per al  condicionament i  millora de la Plaça Sant Fructuós-Masos, 
d’aquest terme municipal (en endavant, el projecte), amb un pressupost d’execució per 
contracte  per  import  de  dos-cents  setanta-set  mil  cinc-cents  noranta-quatre  euros 
(277.594,00€), IVA inclòs. 

2. En la mateixa data es dicta el Decret núm.199/2026, en virtut del qual es sol·licita 
l’informe dels Serveis Tècnics municipals de l’Àrea d’Urbanisme que determinaran si el 
Projecte  compleix  la  normativa  i  les  prescripcions  que  regulen  la  matèria,  de 
conformitat amb l’article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, el ROAS).

3. En la mateixa data els Serveis Tècnics municipals del Departament d’Urbanisme 
informen favorablement el projecte.

4. En la mateixa data es dicta el Decret núm.200/2026, en virtut del qual es sol·licita 
l’informe de la secretària municipal, el qual determinarà el procediment i la legislació 
aplicable per a l’aprovació del projecte.

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

F5
TA

G
LL

3L
N

J3
2W

2Z
W

9T
33

X7
6 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
al

s.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

9 



 
Ajuntament de Pals

5. En la  mateixa data la secretària  municipal emet l’informe a què fa referència el 
Decret núm.200/2026.

6. En la mateixa data es dicta el  Decret núm.201/2026, en virtut  del qual s’aprova 
inicialment el projecte. Simultàniament, s’acorda sotmetre aquest a informació pública 
durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Diari Oficial 
de la Generalitat  de Catalunya,  en el  Butlletí  Oficial  de la Província de Girona (en 
endavant,  el  BOPG),  al  portal  web  municipal  i  al  tauler  d’anuncis  electrònic  de 
l’Ajuntament de Pals. Durant aquest període el Projecte es podrà consultar en horari 
d’oficina (de dilluns a divendres, de les 9.00 h a les 14.00 h, festius exclosos) i al Portal 
de Transparència de l’Ajuntament de Pals, i formular les al·legacions pertinents.

7. El 24 de febrer de 2026, es publica aquesta resolució en el BOPG núm.37. Resta 
pendent la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. ANÀLISI TÈCNICA

Previsió d’execució: inici 31/03/26, i finalització el 31/07/26.

El projecte és viable tècnicament perquè es desenvolupa en terrenys públics en sòl 
urbà, amb la qualificació de “Sistema d'espais viaris”.

Abans d’iniciar-se l’obra el projecte es sotmetrà a replanteig.

Abans d’iniciar-se el corresponent procediment de licitació el projecte ha d’aprovar-se 
definitivament.  No  obstant  això,  es  proposa  tramitar,  de  forma simultània,  ambdós 
expedients, supeditant els efectes de la licitació al resultat de l’exposició pública del 
projecte.

3.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER

L’objecte del projecte és el condicionament i millora de la plaça de Sant Fructuós. Es 
tracta  d’un  espai  públic  presidit  per  l’Església  de  Sant  Fructuós,  que  actualment 
compta amb una pavimentació asfàltica, en un àmbit d’uns 1620m2. 

És  un  projecte  de  reurbanització,  centrat  bàsicament  en  la  pavimentació,  sense 
afectació de serveis, orientat al condicionament i millora de la Plaça per a afavorir-hi 
els usos i activitats d’un espai públic de major qualitat.

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de 
l’Ajuntament.  La  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se 
mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les, es concreten a l’expedient i, en particular, al projecte.

3.2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El  contracte  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  d’obres,  d’acord  amb  els 
articles 12.1 i 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  (en 
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Ajuntament de Pals

endavant,  la LCSP) i es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i  el 
projecte.

Així mateix, el contracte es subjectarà, a més de per la LCSP, per la normativa de 
contractació pública que es relaciona a continuació:

a) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tots aquells aspectes que 
no s’oposi a la LCSP.

b)  El  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública. 

c) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (en endavant, el RGLCAP).

d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, la 
LRBRL). 

e) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).  

f) El Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electronic d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el RELI).

g) La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.

h) La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació d’ocupació.

i) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic (en endavant, LIFE).

j) El Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de 
març, de desindexació de l’economia espanyola.

k)  La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions publiques (en endavant, la LPACAP).

l)  La  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  regim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya (en endavant, la LRJPAPC).

m) La  Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.

n) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les 
dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglament  general  de  protecció  de  dades)  (en  endavant,  el 
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Ajuntament de Pals

Reglament 2016/679).

o) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

p)  L’Ordre  VEH/172/2017,  de  25  de  juliol,  d'aprovació  de  les  aplicacions  de  la 
Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

q)  Projecte constructiu del camí verd (fase II) per a vianants i bicicletes per a unir el 
nucli dels Masos de Pals amb el nucli de la Platja de Pals

Addicionalment també es regirà per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

De  forma  supletòria  al  contracte  li  resultaran  d’aplicació  les  normes  de  Dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret privat.

3.3. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Vocabulari  comú  de  contractes  públics  –  CPV,  segons  el  Reglament  (CE)  núm. 
213/2008,  de  la  Comissió,  de  28  de  novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el 
Reglament  2195/2002  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  pel  qual  s’aprova  el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE 
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, 
pel que fa a la revisió del CPV:

45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

3.4. DIVISIÓ EN LOTS

No es preveu la divisió en lots, atès que  la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 
mateix des del punt de vista tècnic, i podria tenir un risc sobre la correcta execució del 
contracte en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents.

3.5. TERMINI D’EXECUCIÓ

El  termini  d’execució de l’obra és de quatre  mesos,  a  comptar  des de la  data de 
formalització  de l’acta  de comprovació  del  replanteig,  si  a  la  dita  data  ja  ha estat 
notificada l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball elaborat per l’adjudicatari. 
En  cas  contrari,  el  termini  d’execució  de  les  obres  es  compta  des  de la  data  de 
l’esmentada notificació.

4. ANÀLISI ECONÒMICA

El pressupost màxim de licitació del contracte es fixa en la quantitat de dos-cents 
setanta-set  mil  cinc-cents  noranta-quatre  euros  (277.594,00  €),  IVA  inclòs.  El 
pressupost comprèn la totalitat del contracte.
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Ajuntament de Pals

El pressupost d’execució del contracte s’ha calculat tenint en compte el preu de mercat 
de les  actuacions proposades i  es  troba detallat  al  projecte  que regeix  la  present 
licitació.

La  despesa  està  consignada  a  l’aplicació  pressupostària  151.61902  Remodelació 
Plaça  dels  Masos.  No  obstant,  la  seva  efectivitat  resta  condicionada  a  l’aprovació 
definitiva  de  la  modificació  de  crèdits  MC  2.26,  aprovada  inicialment  en  sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pals de 5 de febrer de 2026.

L’execució d’aquesta obra no comporta major cost de manteniment o conservació a 
llarg termini, més enllà de les tasques pròpies de manteniment de la brigada municipal.

4.1. ESTABLITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

En relació als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d’acord amb 
la previsió de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera de la LCSP, es realitza el 
següent anàlisi:

- Estabilitat pressupostària  : Durant l’execució del contracte es produirà un augment 
major en el capítol 1 a 7 de despeses respecte el capítol 1 a 7 d’ingressos. L’import 
de licitació anual suposa un increment de 277.594,00 euros anual. 

- Regla de la despesa  : Durant l’execució del contracte es produirà un augment en la 
despesa computable en l’exercici, a efectes de càlcul del límit de la regla de la 
despesa,  per  un  import  de  277.594,00 euros,  corresponent  al  pressupost 
d’execució del contracte.

- Deute viu  : Sense afectació. No ha estat necessari la concertació de cap operació 
de crèdit per al seu finançament.

- Deute comercial  : Hi ha el compromís de complir el període mitjà de pagament a 
proveïdors. 

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

De conformitat amb l’article 159, amb relació als articles 116.4 i 119 de la LCSP, el 
contracte  es  pot  tramitar  pel  procediment  obert  simplificat  i  tramitació  urgent,  amb 
subjecció a les característiques següents:

a) Vist que el valor estimat del contracte no supera el llindar establert a l’article 22.1.b) 
de la LCSP, aquell no es troba sotmès a regulació harmonitzada.

b)  S’exigeix  que  tots  els  licitadors  que  es  presentin  estiguin  inscrits  al  Registre 
Electronic  d'Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (RELI)  o  en  el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE).

c)  L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris 
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

d) La tramitació de l’expedient serà electrònica.
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Ajuntament de Pals

5.1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

En  els  contractes  no  subjectes  a  regulació  harmonitzada,  a  més  de  la  solvència 
marcada per la LCSP, la solvència es podrà justificar per qualsevol altre mitjà:

a) Solvència econòmica i financera:

El volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit a l’any de 
major execució dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys una vegada i mig 
el valor estimat del contracte, si la seva durada no supera l’any, o el valor anual mig 
del contracte, si la seva durada és superior a l’any. En aquest cas, això és: 

- VEC = 277.594,00 euros, IVA inclòs.

- 1,5 VEC = 416.391,00 euros, IVA inclòs

Aquesta  circumstància  s’acreditarà  mitjançant  l’aportació  dels  comptes  anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui o, en 
el  cas d’empresaris  individuals  no inscrits al  Registre Mercantil,  mitjançant  el  llibre 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

b) Solvència tècnica o professional:

Relació  de  les  obres  executades  en  el  curs  dels  cinc  darrers  anys,  avalada  per 
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Si s’escau, els 
certificats  esmentats  els  ha  de  comunicar  directament  a  l’òrgan  de  contractació 
l’autoritat  competent.  Quan  sigui  necessari  per  garantir  un  nivell  adequat  de 
competència,  els  poders  adjudicadors  poden  indicar  que  es  tenen  en  compte  les 
proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans. La relació haurà 
d’incloure un mínim de cinc obres executades.

A  aquests  efectes,  les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel 
mateix  contractista,  sempre  que  aquest  últim  en  tingui  el  control  directament  o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti  d’obres  executades  per  una  societat  estrangera  participada  pel  contractista 
sense  que  es  compleixi  aquesta  condició,  només  es  reconeix  com  a  experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de 
la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

5.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, 
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells i en compliment de 
l’article 145.4 de la LCSP:

Sobre un total de cent punts, els criteris d’adjudicació es classifiquen en:
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Ajuntament de Pals

Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (fins a cent punts):

a) Baixa en l’oferta econòmica: Fins a un màxim de quaranta punts.

A les persones licitadores que presentin la millor proposició per l’import del pressupost 
de licitació se’ls atorgarà la màxima puntuació. La resta de propostes seran valorades 
segons la següent fórmula:

Les ofertes per preu superior seran excloses del procediment de licitació. Igualment, 
l’omissió de la oferta econòmica determinarà l'exclusió de la persona licitadora.

b) Inclusió, dins l’oferta presentada, de les següents millores sense càrrec addicional 
per a l’Ajuntament (fins a seixanta punts):

b.1) connexió de la línia d’endolls fins al quadre d’enllumenat QM09: 15 punts
72,00 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 

kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 
UNE  21123-4,  pentapolar,  de  secció  5x16  mm2,  amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc 
Cca-s1b,  d1,  a1  segons  la  norma  UNE-EN  50575  amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 25,34 1.824,48

72,00 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
interior  i  corrugada  l'exterior,  de  63  mm  de  diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte  de  20  J,  resistència  a  compressió  de  450  N, 
muntat com a canalització soterrada 3,10 223,20

15,84 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de 
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 17,46 276,57

3,96 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, 
en tongades de 25 cm com a màxim 25,74 101,93

11,88 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en 
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de 
combustible, amb compactació del 95% PM 13,63 161,92

9,60 m3 Transport  de  terres  no  contaminades  a  obra  exterior  o 
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera 
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 
de més de 5 i fins a 10 km 6,82 65,47

26,40 m2 Reposició  de  paviment  de  panot,  amb  panot  gris  de 
20x20x4  cm,  classe  1a,  preu  superior  de  textura  llis, 
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, 
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació 
del  95% PM i  execució de la base de gruix 10 cm amb 
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, 

110,65 2.921,16
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Ajuntament de Pals

en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, 
sense afectació per serveis o elements de mobiliari  urbà, 
en actuacions de més de 10 m2

0,29 m3 Excavació  de  cala,  per  a  localització  de  serveis,  amb 
mitjans  manuals  i  reblert  i  compactació  de  terres 
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres 92,38 26,61

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST 5.601,34

13% despeses generals 728,17

6% benefici industrial 336,08

Base imposable 6.665,59

21% IVA 1.399,77

Total 8.065,37

b.2) Experiència del delegat/da: es valorarà l’experiència en la figura de la persona 
delegada com a cap d’obra o delegada en obres de parcs urbans en els darrers deu 
anys: fins a un màxim de trenta punts - 3 punts/obra

L’experiència s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució en els que hi haurà 
de constar el nom del tècnic director de les obres, el nom del tècnic l’obra, l’import i  
l’any d’execució.

b.3) Ampliació del termini de garantia: fins a un màxim de quinze punts

S'assignaran cinc punts per cada any addicional que ofereixi l'empresa licitadora, fins 
al màxim de tres anys. Si el termini addicional de garantia és inferior a un any, es farà 
el càlcul proporcional.

No es puntuarà la millora (b.3), si no s’ha ofertat la millora (b.1)

5.3. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ AMB LA JUSTIFICACIÓ

Sobre el compliment de les obligacions d’afiliació i  alta en la Seguretat Social  dels 
treballadors del contractista i, si és el cas, subcontractistes:

a)  L’obligació  de  l’empresa  adjudicatària  d’aportar,  juntament  amb  els  documents 
justificatius a què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP, específicament l’acreditació 
que els  treballadors que ocuparan per  executar  el  contracte estan afiliats  i  donats 
d’alta  en  la  Seguretat  Social.  Alternativament,  i  en  el  seu  cas,  l’obligació  de  les 
empreses  d’aportar  una  declaració  responsable  en  què  declarin  no  tenir  encara 
contractats  els  treballadors  que  s’ocuparan  en  l’execució  del  contracte  i  que 
acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de la prestació de l’activitat contractada.

b)  L’obligació  de  l’empresa  adjudicatària  de  posar  en  coneixement  de  l’òrgan  de 
contractació  les  contractacions  de  nou  personal  que  hagi  d’adscriure’s  a  l’obra 
contractada i d’acreditar la seva filiació i alta en la Seguretat Social.
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Ajuntament de Pals

c)  L’obligació del  contractista de presentar,  tres mesos abans de la  finalització del 
contracte, certificacions d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social, a no ser que hagi autoritzat l’Ajuntament per a obtenir directament 
l’acreditació d’això.
d) L’obligació de l’empresa adjudicatària de notificar a l’òrgan de contractació, quan 
subcontractin  amb  altres,  per  raó  d’una  activitat  empresarial,  serveis  que  es 
corresponguin  amb  la  seva  activitat  pròpia  o  que  s’hagin  de  prestar  de  forma 
continuada en els seus centres de treball, que han comprovat, amb caràcter previ a 
l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  l’afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontractin.

e) L’incompliment per part de l’empresa contractista del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social  del personal que ocupi en l’execució del contracte serà causa de 
resolució del contracte.

6. CONCLUSIONS

Vistos els terminis assenyalats per a l’execució de l’obra, procedeix iniciar els tràmits 
de l’expedient de contractació administrativa mitjançant procediment obert simplificat. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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