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Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar  
Contracte de serveis 
Títol: Redacció del plans directors urbanístics portuaris dels port esportius de Salou i 
L’Hospitalet de l’Infant i assistència tècnica en les seves tramitacions fins a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. 
 
Aquest contracte de serveis es divideix en dos lots, el Lot 1, corresponent al servei 
d’assistència per a la redacció del pla director urbanístic del port de Salou i, el Lot 2, 
corresponent al servei d’assistència per a la redacció del pla director urbanístic del port de 
l’Hospitalet de l’Infant. Tot seguit es defineixen les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte per a cadascun dels lots. 
 
LOT 1. PDUP del port de Salou 
 
El port de Salou és un port esportiu que se situa en el municipi de Salou (Tarragonès) i forma 
part de les infraestructures portuàries que són competència de la Generalitat de Catalunya i 
que gestiona l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat. 
 
El port esportiu de Salou es va construir en dues fases, en virtut de les concessions atorgades 
per Ordre Ministerial de data 14.02.1968 per a la construcció d’un embarcador esportiu i per 
Ordre Ministerial de data 29.05.1973 per a la construcció de l’edifici social i de serveis del port. 
El titular de totes dues concessions és l’Ajuntament de Salou, qui gestiona les instal·lacions a 
través del Club Nàutic de Salou amb el que té signat un contracte de gestió. 
 
La concessió per a la construcció d’un embarcador esportiu es va atorgar per un termini de 
vigència de 99 anys i, per tant, es troba en aquest moment vigent amb data de caducitat 
prevista per a l’any 2067. 
 
La concessió de l’edifici social es va adjudicar per un termini de 30 anys i es va extingir, per 
venciment del termini, el passat 29.07.2023. Actualment aquest edifici està gestionat 
mitjançant una autorització administrativa atorgada al propi Ajuntament de Salou per un màxim 
de quatre (4) anys mentre es tramita la redacció del present Pla Director Portuari de les 
instal·lacions i que finalitzarà el proper 28/07/2027. 
 
El port esportiu de Salou funciona com un únic sistema portuari, degut a la seva configuració 
i explotació única dels elements d’infraestructura, superestructura i equipaments portuaris de 
manera indistinta per al conjunt del port. Concretament, disposa d’una única bocana d’accés 
marítim al port amb una capacitat de 220 amarratges per a embarcacions d’eslora compresa 
entre els 4 i els 24 metres. També disposa d’una marina seca amb capacitat per a 42 
embarcacions de petita eslora.  
 



 
 

Disposa de dos accessos rodats, un a ponent i un altre a llevant, i d’un únic edifici de capitania 
i de Club Nàutic amb zona de piscina descoberta situats en la part de l’àmbit central del port i 
que incorpora diferents activitats terciàries. 
 
El port disposa d’un espai al moll adossat al dic de recer del port per al manteniment 
d’embarcacions que incorpora una grua de petit tonatge per a la varada de les embarcacions 
i d’una benzinera per a embarcacions a final de dic de recer amb dipòsits de combustible 
soterrats. Per últim, i dins de l’espai edificat de l’edifici social, s’ubica la seu social del port i 
usos complementaris vinculats al sector terciari. També s’ubiquen, en aquest edifici, els espais 
destinats a l’ús d’escola de vela, activitat consolidada en aquesta instal·lació. 
 
A nivell d’integració, el port es troba totalment integrat en el front marítim del municipi amb un 
accés directe a les dues platges (llevant i ponent) i disposa d’una àmplia zona pública (espigó 
de llevant) on es desenvolupen diferents activitats d’integració port-ciutat amb àmplies zones 
públiques per ciutadà i els visitants. Aquests aspectes es completen amb un passeig per a 
vianants al llarg del dic de recer que finalitza amb un mirador a la bocana del port. 
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu de Salou. La Llei 10/2019, en el seu article 14 determina que 
l’ordenació urbanística de la zona de servei dels ports que són competència de la Generalitat 
de Catalunya es dugui a terme a través d’un pla director urbanístic portuari (en endavant, 
PDUP), que tindrà una doble naturalesa, urbanística i portuària, i es regula, en tot el que no 
assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per la normativa urbanística.  D’acord amb 
els articles 17.3.d) i 21.6.m) de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la Generalitat formular el 
PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que estableix la legislació 
urbanística.  
 
Per afrontar els reptes futurs de la infraestructura portuària del port de Salou que garanteixi la 
millora dels serveis que es presten, l’adequació de l’espai portuari a les activitats nàutiques, 
esportives, comercials i de restauració que es desenvolupen, i el correcte funcionament de les 
diferents zones que comprenen el port, és necessari disposar de l’instrument de planejament 
urbanístic portuari aprovat que reguli l’ordenació urbanística, els usos i els paràmetres 
urbanístics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la màxima potencialitat, tot 
incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge i sostenibilitat, amb 
adequació també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte és la redacció del corresponent 
PDUP, que incorpori tots els aspectes identificats en la fase de tramitació de l’expedient als 
efectes de la seva aprovació. 
 
LOT 2. PDUP del port de l’Hospitalet de l’Infant 
 
El port de l’Hospitalet de l’Infant és un port esportiu que se situa en el municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) i forma part de les infraestructures portuàries que són 
competència de la Generalitat de Catalunya i que gestiona l’entitat de dret públic Ports de la 
Generalitat. 
 
El primers antecedents del port actual daten de l’any 1974 quan, el mes d’Agost, es redactà 
per part de l’Enginyer de Camins José S. Piquer Chanzá, el “Proyecto de Puerto Deportivo en 
Hospitalet del Infante”.  
 



 
 

Realitzades les transferències en matèria de ports esportius a la Generalitat de Catalunya, l’1 
d’Octubre de 1981, s’autoritzaren les obres de construcció del port per part de la Direcció 
General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya.  
 
En el període comprés entre 1981 i 1985 es duen a terme les obres corresponents, inaugurant-
se el port l’any 1985. 
 
El Gener de 1983, es redacta per part dels Enginyers de Camins Juan Sabater Sanz i José 
Canet Viñas el “Proyecto de modificación del espaldón del dique principal y nueva disposición 
de pantalanes y atraques del Puerto Deportivo en l’Hospitalet de l’Infant”, en el qual es recull 
un canvi de secció i tipologia constructiva del mur espatller a construir al dic de recer, i un 
canvi en la disposició del pantalans, els quals passen d’ésser perpendiculars a la línia de costa 
a ésser paral·lels, adduint com a motiu principal del canvi, la direcció predominant del fort vent 
que es desenvolupa a la zona, de forma que els vaixells un cop amarrats quedin situats en la 
mateixa direcció que el vent. 
 
El Port fou projectat amb forma rectangular en planta, amb un moll central d’aproximadament 
75 m d’amplada per 180 m de llargada, que separava el mirall d’aigua en dues dàrsenes 
relativament simètriques.  
 
Degut a la demanda detectada a principis dels anys 80, només es va dotar de serveis 
d’amarratge la dàrsena situada a llevant, deixant la dàrsena ponent sense dic d’abric paral·lel 
a la platja ni utilització i limitant l’amplada del moll central a 37 m. 
 
En planta, la zona portuària presenta una forma pràcticament rectangular amb unes mides 
aproximades de 550 metres de llargada (costat paral·lel al Passeig Marítim), i de 300 metres 
d’amplada. La protecció del mirall d’aigua front a temporals recau sobre un dic en talús format 
amb escullera i amb mur espatller adossat. Aquest neix a llevant amb una alineació 
perpendicular al Passeig Marítim que es manté durant 280 metres, a partir d’aquí gira 90º cap 
a ponent per passar a ser paral·lel al Passeig Marítim, mantenint aquesta alineació durant 350 
metres. El límit amb la Platja de l’Arenal, a ponent del port, està resolta mitjançant un contradic 
format per talús d’escullera, sobre el que es recolza la pròpia platja i que neix amb una 
alineació perpendicular al Passeig Marítim que es manté durant 120 metres, i a partir d’aquí 
gira 90º col·locant-se paral·lel al passeig durant 185 metres. 
 
El mirall d’aigua interior s’articula a través d’un moll central, de 75 metres d’amplada per 180 
metres de llargada, que divideix el port en dues dàrsenes gairebé simètriques i de forma 
aproximadament quadrada de 200 metres de costat. 
 
La dàrsena de llevant està dotada de les infraestructures necessàries (molls i pantalans), per 
a ser utilitzat per al amarratge d’embarcacions, per contra la dàrsena de ponent actualment 
està en desús i a falta de desenvolupament. 
 
Els punts d’amarratge s’articulen mitjançant pantalans de 2,60 metres d’amplada amb 
llargades compreses entre els 70 i 100 metres. Aquests presenten una orientació est-oest, 
paral·lela al Passeig Marítim.  
 
La flota disposada en el port està compresa per 572 embarcacions amb eslores compreses 
entre 6 i 18 metres i mànigues de 2,50 a 5,50 metres, amb un total de 15.128,43 m2. La 
bocana d’accés al port està formada per l’espai comprés entre l’extrem sud del moll central i 
el dic de recer, amb un ample d’entrada de 60 metres, que s’estreny fins a 42 metres en el 
punt on es troben els primers amarratges i un calat aproximat de 3 metres.  
 



 
 

Les àrees terrestres s’articulen a través del moll central, en el seu extrem sud hi ha els serveis 
de benzinera, recollida d’aigües negres i sentines, grua i la rampa de baixada d’embarcacions. 
A la part mitja del moll, amb una ocupació en planta de 864 m2 i una alçada de 8 metres hi ha 
una nau d’hivernada.  
 
L’accés i sortida de vehicles al port es realitza per la seva part central mitjançant una rampa 
que desemboca a una rotonda, que permet conduir els vehicles cap al moll central o cap al 
vial paral·lel al Passeig Marítim.  
 
La vialitat al voltant de la dàrsena està resolta mitjançant vials paral·lels als molls principals 
amb aparcaments.  
 
Les principals edificacions del port se situen adossades al vial nord (paral·lel al Passeig 
Marítim), on s’hi localitza un àrea de planta rectangular de dimensions aproximades 222 
metres de llarg per 12 d’amplada, on s’ubiquen els locals comercials i l’àrea de Capitania, local 
social i vestidors del Club Nàutic. Per altra banda, adossat al mur espatller del dic de recer i 
seguint les dues alineacions que presenta aquest, es localitzen les edificacions destinades a 
pallols i serveis.  
 
Finalment, cal esmentar que els molls perimetrals estan construïts amb secció tipus moll 
claraboia, per tal d’evitar reflexió d’onatge i així reduir l’agitació interior, exceptuant els de la 
zona de rampa de baixada d’embarcacions, que estan construïts amb secció vertical.  
 
Actualment no existeix cap instrument de planejament urbanístic derivat aprovat en relació 
amb l’àmbit del port esportiu de l’Hospitalet de l’Infant. La Llei 10/2019, en el seu article 14 
determina que l’ordenació urbanística de la zona de servei dels ports que són competència de 
la Generalitat de Catalunya es dugui a terme a través d’un pla director urbanístic portuari (en 
endavant, PDUP), que tindrà una doble naturalesa, urbanística i portuària, i es regula, en tot 
el que no assenyali expressament l’esmentada Llei de Ports, per la normativa urbanística.  
D’acord amb els articles 17.3.d) i 21.6.m) de la Llei 10/2019, correspon a Ports de la 
Generalitat formular el PDUP i aquest es formula, es tramita i s'aprova d'acord amb el que 
estableix la legislació urbanística.  
 
Per afrontar els reptes futurs de la infraestructura portuària del port de l’Hospitalet de l’Infant 
que garanteixi la millora dels serveis que es presten, l’adequació de l’espai portuari a les 
activitats nàutiques, esportives, comercials i de restauració que es desenvolupen, i el correcte 
funcionament de les diferents zones que comprenen el port, és necessari disposar de 
l’instrument de planejament urbanístic portuari aprovat que reguli l’ordenació urbanística, els 
usos i els paràmetres urbanístics, a efectes d’encarar el seu desenvolupament futur amb la 
màxima potencialitat, tot incorporant els aspectes relatius a la mobilitat, accessibilitat, paisatge 
i sostenibilitat, amb adequació també als criteris del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte és la redacció del corresponent 
PDUP, que incorpori tots els aspectes identificats en la fase de tramitació de l’expedient als  
efectes de la seva aprovació. 
 
 
Justificació insuficiència de mitjans 
 
La redacció d’un PDUP és una tasca complexa que requereix un equip pluridisciplinari i 
actualment Ports de la Generalitat no disposa dels mitjans propis suficients per a la seva 
execució. Es fa necessària, per tant, la col·laboració de tècnics externs amb un grau alt de 
dedicació i per això es requereix la contractació dels treballs a un equip que es faci 



 
 

responsable d’elaborar tots els documents necessaris per superar els tràmits legals exigits per 
la legislació vigent fins a la seva aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica 
necessària per a justificar i determinar les propostes urbanístiques.  
 
Codificació CPV 
 
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el 
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui: 
 
71356200-0 – Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. Serveis d’assistència 
tècnica. 
 
 
Justificació de l’elecció del procediment 
 
Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert. Es tracta d’un contracte plurianual 
(exercicis 2026, 2027 i 2028). 
 
 
Termini 
 
El termini previst d’execució dels treballs per a cadascun dels lots (lot 1 i lot 2) és de Quinze 
(15) mesos, amb un còmput final acumulat per la tramitació i aprovació del planejament 
urbanístic de fins a vint-i-dos (22) mesos, a comptar de la forma següent: 
 
- Fase 1: Fase de redacció de l’avanç de planejament. Cinc (5) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la data de signatura del contracte. Dins d’aquest 
termini està computat, en el seu cas, el temps necessari per a revisar tota la documentació 
prèvia aportada en el marc d’aquesta licitació així com les actuacions i reunions de seguiment 
i consens que es requereixin a l’adjudicatari.  
 
- Fase 2: Document per a l’aprovació inicial del PDUP. Sis (6) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la finalització de la fase anterior.  
En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a 
l’aprovació inicial, es preveu que la realització del tràmit d’informació institucional, pública i 
ambiental del document requerirà un termini addicional de tres (3) mesos. 
 
- Fase 3: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP. Quatre (4) mesos màxim 
d’execució dels treballs, a comptar des de la finalització del tràmit d’informació institucional, 
pública i ambiental.  
 
En aquesta fase, a part del termini assenyalat per a executar els treballs requerits per a 
l’aprovació definitiva, es preveu que la tramitació de l’aprovació definitiva del PDUP requerirà 
un termini addicional de quatre (4) mesos.  
 
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins un màxim de sis (6) mesos més, en cas 
que durant l’execució de cadascuna de les fases de treball assenyalades hagin esdevingut 
incidències i/o endarreriments que suposin el no assoliment de l’aprovació definitiva del PDUP 
dins del termini previst. Aquesta eventual pròrroga no té cap afectació en el preu del contracte 
i no comportarà cap despesa afegida. 



 
 

Cal assenyalar que el termini entre les fases pot ser variable depenent dels terminis necessaris 
per dur a terme les informacions públiques i institucionals que requereix el procés d’aprovació 
del PDUP i que es pot veure afectat per la data d’emissió d’alguns informes preceptius a 
emetre per alguna administració pública. En aquest sentit Ports de la Generalitat podrà dur a 
terme la suspensió temporal del contracte mentre no es disposi de la documentació necessària 
que permeti l’avanç de les diferents fases previstes. En aquest sentit es signarà la 
corresponent acta de suspensió amb l’adjudicatari, el qual no tindrà dret a percebre cap tipus 
d’indemnització derivada d’aquesta suspensió.  
 
La següent taula presenta una distribució estimada de les etapes, tenint en compte que es 
poden produir suspensions puntuals: 
 

 
 

Taula 1. Durada estimada d’execució dels treballs. 
 
Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots 
 
D’acord amb l’article 99.4.b) LCSP, es limita a un (1) el nombre de lots que es pot adjudicar a 
una única empresa licitadora, amb la finalitat de preservar la competència i garantir la fiabilitat 
del servei. 
  
Disposar de diferents empreses que realitzin els treballs en cada un dels lots garanteix que es 
diversifiquin els riscos de problemes d’execució del contracte, ja sigui en relació a la qualitat 
del servei o envers d’altres possibles incidències, com podrien ser conflictes laborals o d’altres 
problemes interns de les pròpies empreses que posaria en risc la fiabilitat i bona execució del 
servei.  
 
D’altra banda, aquesta limitació ens permet treballar de forma diferenciada en cada zona, amb 
diferents interlocutors i polítiques de treball diferents que permetran adquirir a Ports de la 
Generalitat experiències diferents, amb l’objectiu de millorar el tractament dels espais en el 
futur pel coneixement que diverses empreses aportin en funció de les diferents tècniques de 
treball que apliquin.  
 
En el cas que una mateixa empresa licitadora hagi presentat en diversos lots la millor oferta 
relació qualitat preu, és a dir, la millor puntuació obtinguda en l’avaluació global de les ofertes, 
se li adjudicarà el lot que tingui el pressupost base de licitació més alt.  
 
No obstant, en situacions d’escassa concurrència, i amb la finalitat d’evitar que un o diversos 
lots quedin deserts, se li podrà adjudicar més d’un lot a un mateix licitador. 
 
Determinació del preu del contracte 
 
El preu del contracte, en aquest cas, s’ha determinat en termes de preus unitaris. 
 
 
 
 
 

Temps 
(mesos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fase 1. Redacció de l’avanç de planejament. 5

Fase 2: Document per a l’aprovació inicial del PDUP 9

Fase 3: Document per a l’aprovació definitiva del PDUP 8

CALENDARI ESTIMATS DELS TREBALLS



 
 

Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP) 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de 377.490,37 €, exclòs IVA, d’acord amb els imports 
per lot que s’exposen a continuació: 
 
Lot 1. PDUP del port de Salou 
 
El pressupost base de licitació del contracte és de 224.446,81 €, IVA inclòs. 
 
Base imposable      185.493,23 € 

IVA (21%)        38.953,58 € 
TOTAL PRESSUPOST    224.446,81 € 

 
Al quadre següent s’exposa el desglossament del pressupost base de licitació: 
 

 
Taula 2. Pressupost del contracte corresponent a la Redacció del PDUP del port de Salou (Lot 1). 

 
D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base de 
licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats de 
l’execució del servei.  

PRESSUPOST Redacció PDUP Salou

Titulació Pax Honoraris/anuals Dedicació Temps 
(mesos) Dedicació mensual Total

38.581,25 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 35,00% 5 2.231,25 € 11.156,25 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 35,00% 5 2.231,25 € 11.156,25 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 5 460,00 € 2.300,00 €

Ciències ambiental Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 15,00% 5 710,00 € 3.550,00 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 5 460,00 € 2.300,00 €

Integració paisatgistica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 5 333,75 € 1.668,75 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 5 333,75 € 1.668,75 €

Arquitecte/Integració urbana Arquitecte (exp. estudis d'int.urbana) 1,00 76.500,00 € 15,00% 5 956,25 € 4.781,25 €

74.289,38 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 9 2.550,00 € 22.950,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 9 2.550,00 € 22.950,00 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 15,00% 9 690,00 € 6.210,00 €

Ciències ambiental Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 15,00% 9 710,00 € 6.390,00 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 20,00% 9 920,00 € 8.280,00 €

Integració paisatgistica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 15,00% 9 500,63 € 4.505,63 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 9 333,75 € 3.003,75 €

35.583,33 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 25,00% 8 1.593,75 € 12.750,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 25,00% 8 1.593,75 € 12.750,00 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 5,00% 8 230,00 € 1.840,00 €

Ciències ambiental Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 5,00% 8 236,67 € 1.893,33 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 8 460,00 € 3.680,00 €

Integració paisatgistica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 5,00% 8 166,88 € 1.335,00 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 5,00% 8 166,88 € 1.335,00 €

Pressupost Estudi 

Subtotal Costos directes 148.453,96 €
COSTOS INDIRECTES (5% CD) 7.422,70 €

Subtotal cost execució material 155.876,66 €
Despeses generals (13% CEM) 20.263,97 €

Benefici industrial (6% CEM) 9.352,60 €

Total pressupost Base de Licitació 185.493,23 €
IVA (21%) 38.953,58 €

Total 224.446,81 €

COSTOS DIRECTES
Honoraris Fase 1. Doc d'avanç PDUP

Honoraris Fase 2. Aprovació inicial PDUP

Honoraris Fase 3. Aprovació definitiva PDUP



 
 

 
Per al càlcul dels costos directes laborals, s’han pres com a referència els convenis col·lectius 
sectorials dels diversos perfils professionals participants, així com els preus professionals de 
mercat. La desagregació per gènere no està contemplada en els convenis de referència, els 
quals no estableixen diferències retributives per raó de gènere.  
 
Durant l’any 2020, l’Ajuntament de Salou va iniciar els treballs tècnics per a la redacció i 
aprovació d’un Pla Especial del port de Salou que no es va arribar a aprovar. Tot i que 
s’adjunta el document tècnic del pla especial redactat en el marc de la tramitació de pla 
especial iniciada l’any 2020 com a document informatiu de referència, el càlcul de la dedicació 
de tot l’equip indicat al quadre anterior s’ha fet considerant que el nou Pla Director Urbanístic 
Portuari del port de Salou es redacta des de la seva fase de concepció inicial sense considerar 
que el document de referència aportat constitueixi cap punt de partida per als treballs tècnics 
a desenvolupar, i per tant, s’hagi de redefinir les necessitats i solucions a adoptar sense cap 
referència anterior amb una concepció totalment nova. 
 
Pel que fa a la dedicació de les Fases 2 i 3, s’ha tingut en consideració un terme mig estimat 
considerant la major dedicació durant l’execució pròpiament dels treballs i la menor dedicació 
durant la tramitació administrativa que requereix un PDUP.  
 
El valor estimat del contracte, amb costos directes i indirectes, és de 185.493,23 € (IVA no 
inclòs), d’acord amb les següents anualitats:  
 

Anualitat 2026:   80.695,87 € (fases 1 i 2) 
Anualitat 2027:     93.682,02 € (fases 2 i 3) 
Anualitat 2028:     11.115,34 € (fase 3) 

 
 
Lot 2. PDUP del port de l’Hospitalet de l’Infant  
 
El pressupost base de licitació del contracte és de 232.316,54 €, IVA inclòs. 
 
Base imposable      191.997,14 € 

IVA (21%)        40.319,40 € 
TOTAL PRESSUPOST    232.316,54 € 

 
Al quadre següent s’exposa el desglossament del pressupost base de licitació: 
 
 



 
 

 

Taula 3. Pressupost del contracte corresponent a la Redacció del PDUP del port de l’Hospitalet de 
l’Infant (Lot 2). 

 
D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base de 
licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats de 
l’execució del servei.  
 
Per al càlcul dels costos directes laborals, s’han pres com a referència els convenis col·lectius 
sectorials dels diversos perfils professionals participants, així com els preus professionals de 
mercat. La desagregació per gènere no està contemplada en els convenis de referència, els 
quals no estableixen diferències retributives per raó de gènere. 
 
Durant l’any 2012, l’Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’infant va redactar una proposta 
d’ordenació orientativa del front portuari de l’Hospitalet de l’Infant que s’adjunta com a 
documentació d’interès en el marc de la licitació d’aquest servei. Així mateix durant l’any 2019, 
aquest mateix ajuntament va començar a redactar una proposta de Pla Especial del port que 
també s’adjunta com a documentació d’interès. Aquest Pla Especial no es va arribar a aprovar. 
Tot i que s’adjunta tota aquesta documentació d’interès preliminar com a documentació 
informativa de referència, el càlcul de la dedicació de tot l’equip indicat al quadre anterior s’ha 
fet considerant que el nou Pla Director Urbanístic Portuari del port de l’Hospitalet de l’Infant es 

PRESSUPOST Redacció PDUP Hospìtalet de l'Infant

Titulació Pax Honoraris/anuals Dedicació Temps 
(mesos) Dedicació mensual Total

43.786,46 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 5 2.550,00 € 12.750,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 5 2.550,00 € 12.750,00 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 5 460,00 € 2.300,00 €

Ciències ambiental Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 20,00% 5 946,67 € 4.733,33 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 5 460,00 € 2.300,00 €

Integració paisatgística Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 15,00% 5 500,63 € 2.503,13 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 5 333,75 € 1.668,75 €

Arquitecte/Integració urbana Arquitecte (exp. estudis d'int.urbana) 1,00 76.500,00 € 15,00% 5 956,25 € 4.781,25 €

74.289,38 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 9 2.550,00 € 22.950,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 40,00% 9 2.550,00 € 22.950,00 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 15,00% 9 690,00 € 6.210,00 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 15,00% 9 710,00 € 6.390,00 €

Economista Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 20,00% 9 920,00 € 8.280,00 €

Integració paisatgistica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 15,00% 9 500,63 € 4.505,63 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 10,00% 9 333,75 € 3.003,75 €

35.583,33 €
Arquitectura/urbanisme Arquitecte/a (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 25,00% 8 1.593,75 € 12.750,00 €

ECCP. Inf portuaries ECCP (> 10 anys exp.) 1,00 76.500,00 € 25,00% 8 1.593,75 € 12.750,00 €

Dret Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 5,00% 8 230,00 € 1.840,00 €

Ciències ambiental Graduat/ada (> 10 anys exp.) 1,00 56.800,00 € 5,00% 8 236,67 € 1.893,33 €

Ciències econòmiques Graduat/ada (> 3 anys exp.) 1,00 55.200,00 € 10,00% 8 460,00 € 3.680,00 €

Integració paisatgistica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 5,00% 8 166,88 € 1.335,00 €

Tècnic eficiència energètica Tècnic/a especialista (> 3 anys exp.) 1,00 40.050,00 € 5,00% 8 166,88 € 1.335,00 €

Pressupost Estudi 

Subtotal Costos directes 153.659,17 €
COSTOS INDIRECTES (5% CD) 7.682,96 €

Subtotal cost execució material 161.342,13 €
Despeses generals (13% CEM) 20.974,48 €

Benefici industrial (6% CEM) 9.680,53 €

Total pressupost Base de Licitació 191.997,14 €
IVA (21%) 40.319,40 €

Total 232.316,54 €

COSTOS DIRECTES
Honoraris Fase 1. Doc d'avanç PDUP

Honoraris Fase 2. Aprovació inicial PDUP

Honoraris Fase 3. Aprovació definitiva PDUP



 
 

redacta des de la seva fase de concepció inicial sense considerar que la documentació de 
referència aportada constitueixi cap punt de partida per als treballs tècnics a desenvolupar, i 
per tant, s’hagi de redefinir les necessitats i solucions a adoptar sense cap referència anterior 
amb una concepció totalment nova.  
 
Pel que fa a la dedicació de les Fases 2 i 3, s’ha tingut en consideració un terme mig estimat 
considerant la major dedicació durant l’execució pròpiament dels treballs i la menor dedicació 
durant la tramitació administrativa que requereix un PDUP.  
 
El valor estimat del contracte, amb costos directes i indirectes, és de 191.997,14 € (IVA no 
inclòs), d’acord amb les següents anualitats:  
 

Anualitat 2026:   87.199,78 € (fases 1 i 2) 
Anualitat 2027:     93.682,02 € (fases 2 i 3) 
Anualitat 2028:     11.115,34 € (fase 3) 

 
 
Solvència tècnica a requerir 
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP es proposa requerir als licitadors la següent solvència 
tècnica següent: 
 
a) Una relació dels principals estudis o treballs realitzats en l’àmbit del planejament 
urbanístic general en el curs dels tres (3) últims anys per garantir un nivell adequat de 
competència, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es requerirà 
que, en algun dels últims tres exercicis, s’hagi facturat un mínim de cinquanta mil euros 
(50.000 €) en contractes de la natura abans esmentada per a cadascun dels dos lots.  
 
b) Indicació del personal tècnic que participarà en el contracte i de les seves titulacions 
acadèmiques i professionals. L’equip de treball necessari per a desenvolupar el servei 
contractat estarà integrat, com a mínim, per un equip format per: 
 
- Responsable d’equip i coordinació dels treballs graduat/ada en Arquitectura o en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, especialitzat/ada en planejament urbanístic i en gestió 
urbanística amb una experiència mínima de 10 anys. 
 
- Un/a graduat/ada en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, especialitzat/ada en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat, amb una experiència mínima 
de 10 anys en el camp de l’enginyeria marítima i portuària. 
 
- Un/a graduat/ada en ciències ambientals o titulacions legalment competents, 
especialitzat/ada en avaluació ambiental de documents urbanístics, amb més de 10 anys 
d’experiència en estudis ambientals similars al de l’objecte del contracte. 
 
- Un/a graduat/ada en dret especialista en dret urbanístic, dret ambiental i gestió 
urbanística. 
 
- Un/a graduat/ada en ciències econòmiques especialista en la viabilitat econòmica i 
financera del planejament. 
 
- Un/a tècnic/a especialista en estudis d’integració paisatgística. 
 
- Un/a tècnic/a especialista en eficiència energètica, cicle d’aigua i recollida de residus. 



 
 

 
- Un/a graduat/ada en Arquitectura especialista en estudis d’integració urbana. 
Aquestes titulacions exigides, com a mínim, resulten les idònies per a la correcta execució del 
contracte atès que es requereix una experiència i coneixements exhaustius en matèria 
d’urbanisme i d’especialistes dels diferents àmbits per la redacció de la documentació que 
formarà part del PDUP, en el que la perspectiva de gènere s’integra de forma transversal.  
 
El personal que en cada fase dels treballs per a la redacció del PDUP haurà de formar part de 
l’equip redactor, a proposta del licitador, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona 
marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a 
l’autor, haurà de constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades 
col·laboracions.  
 
Cal aclarir que la perspectiva de gènere interseccional no s’ha de tractar només com una 
qüestió a part de l’objecte principal de la norma o política que es vol dur a terme, sinó que ha 
de formar part de manera transversal i ha d’estar implementat en totes les qüestions que 
aborda el text, formant-ne part genuïna. Per tant, forma part del servei a desenvolupar la 
capacitat per part de tots els professionals que intervenen d’integrar la perspectiva de gènere 
interseccional de manera transversal en tots els serveis a prestar i serà el responsable qui 
haurà de vetllar perquè així sigui. Tot això sense perjudici que s’incorpori personal 
especialitzat en aquesta matèria o en el seu cas, es subcontracti.  
 
 

Documentació tècnica a presentar per a cada lot  
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, amb una extensió màxima de 15 pàgines 
i concretament s’inclourà la següent: 
 
Metodologia de treball 
 

- Equip de treball. Indicant membres, organització interna, formació i dedicació al 
projecte per fases i natura de les tasques a realitzar. 

 
- Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels 

diferents documents a redactar i del seguiment de les diferents fases de treball. 
 

- Metodologia de comunicació i coordinació amb la direcció del projecte, indicant 
l’adaptació a la metodologia de coordinació indicada i el procediment i mitjans 
previstos per millorar-la, si fos el cas.  

 
- Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació ambiental del projecte. 

 
- Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec 

detallant els terminis parcials. 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor descrits anteriorment. El format de 
presentació de la documentació tècnica respectarà les següents consideracions: 
 
Constarà d’un únic document en format PDF, on s’avaluarà exclusivament els aspectes 
indicats en el seu propi criteri específic descrit, d’acord amb les puntuacions màximes que 
s’estableixen. 
 



 
 

El document PDF estarà constituït per un nombre màxim de 25 pàgines (de mida nativa DIN-
A4 i amb text de mida superior a 10 punts Word) d’acord amb el següent quadre on 
s’estableixen apartats i puntuacions màximes respectives: 
 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (SOBRE B) Puntuació 
1 Equip de treball 20 
2 Procediment d’organització de la redacció de documents 15 
3 Metodologia de comunicació i coordinació 5 
4 Metodologia i procediment d’avaluació ambiental 15 
5 Programa de treballs 5 

Taula 4. Criteris d’adjudicació del sobre B. 

 
Dins del nombre màxim de pàgines, s’hi consideraran inclosos els possibles títols, portades, 
índex, etc. 
 
La redacció de la documentació tècnica ha de complir rigorosament l’ordre dels apartats 
d’aquest quadre (1 a 5). 
 
Igualment, únicament serà tinguda en compte la informació de l’oferta dins de l’apartat 
estudiat. Per contra, serà ignorada cap informació de l’apartat valorat que estigui  
indicada en altres apartats. 
 
No es valorarà cap informació descrita en un text que no tingui la mida mínima de 10 punts 
word. 
 
Qualsevol oferta que superi el nombre màxim de pàgines o que no respecti l’ordre dels 
apartats establerts (1-5), serà exclosa de la licitació. Dins del nombre màxim de pàgines, 
s’hi consideren inclosos els possibles títols, portades, índex, etc. 
 
Comitè d’experts 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 146.2.a) de la LCSP, els membres integrants del 
comitè d’experts encarregat de la valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 
són el següents: 
 

- Responsable de Supervisió de Ports de la Generalitat. 
- Director/a de la Zona Portuària Centre de Ports de la Generalitat. 
- Cap de Servei d'Actuacions Estratègiques de la subdirecció general d’Actuacions 

Urbanístiques de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTUA) 
del departament de Territori. 
 

Criteris d’adjudicació per a cada lot  
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa de cada lot es determinarà tenint en compte la millor 
relació qualitat- preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris 
definits a la LCSP. 
 
Com a regla general un mateix licitador no podrà ser adjudicatari dels dos lots. En 
conseqüència, en cas de que un mateix licitador assoleixi la major puntuació en els dos lots, 
se li adjudicarà el lot de major valor i l’altre lot s’adjudicarà al següent licitador amb major 



 
 

puntuació. No obstant, en cas que l’aplicació de l’anterior criteri impliqui que el lot de menor 
valor quedi desert, se li podrà adjudicar els dos lots a un mateix licitador, amb la finalitat de 
garantir l’adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu i evitar que un lot quedi 
desert.  
 
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 
avaluables automàticament) és de 100 punts. 
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C) 
 
A)   Oferta econòmica. La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables 
automàticament) serà de 40 punts, en base a les fórmules següents: 
 
Oferta econòmica ............................................. 0 a 40 punts 
 

Pv=(1 – ((Ov-Om)/IL) x (1/M)) x P 
 
On 
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v Ov = oferta a valorar 
Om = Oferta mínima IL = import de licitació 
M= factor de modulació, M=1 
P = puntuació econòmica P=40 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 
 
B)   Proposta tècnica. Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor: La 
puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor) serà 
de 60 punts, en base als criteris següents: 
 
Metodologia de treball. Fins a 60 punts: 
 
- Equip de treball. Es valorarà l’equip de treball a disposició del contracte i la seva dedicació 

i formació en les diferents disciplines requerides al projecte. Es valorarà la organització 
interna de l’equip de treball. Es valorarà, especialment, la millora  de l’equip de treball mínim 
requerit com a solvència en quant al nombre, titulacions, dedicacions i adequació a la 
natura dels treballs a realitzar en el context d’aquest contracte. (20 punts) 

 
- Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 

documents a redactar i del seguiment de les diferents fases de treball. Es valorarà la 
coherència i idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció dels resultats requerits així com 
en el grau de detall i qualitat de cadascun dels procediments a implementar. (15 punts) 

 
- Metodologia de comunicació i coordinació amb la direcció de projecte. Es valorarà les 

metodologies i mitjans tècnics que garanteixin una millor comunicació i seguiment del 
projecte, adaptant-se a les previsions del PPT. (5 punts) 

 
- Metodologia i procediment de treball per a l’avaluació ambiental del projecte. Es valorarà 

la  coherència, idoneïtat i qualitat i abast dels procediments als efectes de garantir una 
millor qualitat de l’anàlisi ambiental del projecte des de la fase 1 del contracte. (15 punts) 

 
- Programa de treballs que encaixi en el termini màxim establert en aquest plec detallant els 

terminis parcials. Es valorarà la qualitat i coherència del pla de treballs presentat d’acord 
amb les fases de contracte previstes i considerant tots i cadascun dels aspectes 



 
 

procedimentals que puguin reduir qualsevol desviament respecte al cronograma plantejat. 
(5 punts) 

 
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 60 punts 
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta: 
 
Puntuació tècnica final v = 60 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima 
 
S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què el valor 
de Ov de l’oferta econòmica, es trobi en algun dels següents supòsits: 
 

i. SUPÒSIT “A”. Quan es presentin un o dos licitadors es considerarà presumptament 
anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 
Ov < 0,75 x IL 
 
On:  
 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
IL = Import de licitació 

 
ii. SUPÒSIT “B”. Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament 

anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 

Ov < 0,90 x Mo  
 
On:  
 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
Mo = Mitjana de les propostes econòmiques (Ov) dels diferents licitadors: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑛𝑛�𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment: 
 
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 30 dels 60 punts totals ponderats a la 
valoració dels criteris subjectius del sobre “B”, per tal de continuar el procediment amb la 
consideració de la puntuació objectiva del sobre C. 
 
Per tant, la puntuació és la següent: 
 
 Total puntuació sobre B.................................................0 a 60   
 Total puntuació (sobre B + sobre C)............................. 0 a 100 
 
Subcontractació: 
 
L’article 215 de la LCSP preveu que no es pot limitar el % de subcontractació, però sí que es 
pot exigir que el contractista executi determinades tasques sempre que estigui justificat a 
l’expedient.   
 



 
 

En aquest cas, no es preveuen tasques crítiques i, en conseqüència, la subcontractació no 
està limitada. 
 
En cas de subcontractació caldrà indicar: 
 
- Tasca que es subcontracta. 
- Empresa a qui subcontracta. 
- Condicions i termini. 
 
Termini de garantia 
 
Es preveu un termini de garantia de tres (3) mesos a comptar des de la data d’aprovació 
definitiva del PDUP. 
 
Responsable del contracte 
 
Es proposa com a responsable del contracte al subdirector general d’Actuacions 
Urbanístiques de la DGOTUA del departament de Territori, que assumirà les funcions que es 
recullen a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
consistents en supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions necessàries per 
assegurar la correcta prestació pactada. 
 
Condicions especials d’execució 
 
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS/ HUMANS Obligació essencial (SÍ) 
 

Tenir com a Responsable d’equip i coordinador dels treballs un/a Arquitecte o un/a Enginyer/a 
de Camins, Canals i Ports, especialitzat/da en planejament urbanístic, amb una experiència 
mínima de 10 anys en planejament urbanístic. 
 
Tenir com a tècnic un/a Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, especialitzat/da en 
infraestructures portuàries, xarxes de serveis, mobilitat i traçat, amb una experiència mínima 
de 10 anys en el camp de l’enginyeria marítima i portuària. 
 
Tenir com a responsable de l’estudi ambiental un/a graduat en ciències ambientals 
especialitzat en avaluació ambiental de documents urbanístics, amb més de 10 anys 
d’experiència en estudis ambientals similars al de l’objecte del contracte. 
 

 
2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. Obligació essencial (SI) 
 

Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicable a l’adjudicatari i als seus subcontractistes. 
 

 
Conclusió 
 
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació 
del contracte de servei, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 
 
 

 
Enric Martínez Sastre 
Director de la Zona Portuària Sud 
 
Signat electrònicament 


