

EHC/sgh

Juana Yolanda López Villar, Secretària accidental de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, comarca del Vallès Occidental,

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, a la sessió de caràcter extraordinari amb urgència celebrada el dia 30 de desembre de 2025, va prendre, entre d'altres, el següent acord:

Identificació de l'expedient

Adjudicació expedient contractació 2025/52-13554, corresponent a l'execució de les obres de construcció del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans.

Relació de fets

1. La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de juny de 2022, aprovà els Plecs Tipus de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments i d'obres tramitats mitjançant procediment obert, obert simplificat, obert simplificat abreujat i negociat sense publicitat de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, adequats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aprovant-se l'actualització del mateixos per la Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2023.

2. La Junta de Govern Local en sessió de 17 d'octubre de 2024 va aprovar definitivament el Projecte executiu del Complex Esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost d'execució de 7.543.159,47€ IVA inclòs. El projecte s'ha inserit en el tauló d'anuncis de la Corporació i publicat en el BOP núm. [CVE 202410189902](#) i en el DOGC núm. 9311 [CVE-DOGC-A-24344063-2024](#), ambdós publicats el 16/12/2024.

Posteriorment es detecta error material pel que fa al nom del redactor del projecte i el 28/01/2025 per Resolució de l'Alcaldia núm. 2025/212 es procedeix a efectuar esmena d'error material, publicant-se al BOP núm. [CVE 202510019199](#) i al DOGC núm. 9345 [CVE-DOGC-A-25030092-2025](#) ambdós publicats el 06/02/2025 i que consisteix en:

"PRIMER.- RECTIFICAR el punt primer de l'acord de Junta de Govern Local de 17 d'octubre de 2024, i per tant on diu:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Executiu del Complex esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost de 7.543.159,47€ IVA inclòs, redactat per part del tècnic extern Aleix Rifà i Beltran, enginyer industrial, Col·legiat EIC núm. 15431, que degudament consta a l'expedient administratiu.

Ha de dir:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Executiu de Complex esportiu amb piscina coberta a Palau-solità i Plegamans, amb un pressupost de 7.543.159,47€ IVA inclòs, redactat per part de Barceló-Balanzó Arquitectes SLP; Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó i Ivan Ivanov, arquitectes, que degudament consta a l'expedient administratiu."

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59

Signatura 1 de 2 Juana Yolanda López Villar	20/02/2026	SECRETÀRIA	20/02/2026	ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Certificat -



3. La Junta de Govern Local en sessió de data 2 d'octubre de 2025 va aprovar l'expedient de contractació i el QC corresponent a l'execució de les obres de construcció del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans exp. 2025/52-13554, procediment obert amb regulació harmonitzada (articles 156 i concordants de la LCSP). El pressupost base de licitació del contracte és de 6.234.016,09 (IVA exclòs) més el 21% d'IVA d'import 1.309.143,38€ amb un import total de 7.543.159,47€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 40404 3420 62221 Complex Esportiu.

4. El 7 d'octubre de 2025 s'emet informe núm. 101/2025 per part de la Cap de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en relació a la substitució del quadre de finançament de la contractació de les obres de Construcció de complex esportiu amb piscines de Palau-solità i Plegamans exp. 2025/52-13554, respecte del quadre de finançament aprovat en el QC, informe que seguidament es transcriu:

“

Exp. Contractació 2025/13554
Inf. 101/2025 MGS

Informe relatiu al quadre de finançament de la contractació de les obres de Construcció de complex esportiu amb piscines de Palau-solità i Plegamans. Exp. 2025/13554

ANTECEDENTS

Que en JLG de 2 d'octubre de 2025 s'aprova informe de necessitats i informe quadre de característiques relatiu a les obres de Construcció de Complex esportiu amb piscines de Palau-solità i Plegamans, en el que es fa constar el següent quadre de finançament.

Procedents de préstec	6.500.000,00€
Procedent subvenció PGI línia 2	821.251,93€
D'acord amb la notificació d'aprovació del Programa general d'inversions 2024-2027 (exp. núm. 2024/0004235) on consta l'assignació corresponent a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans	
Procedents Pla únic obres i serveis 2025/2029 Generalitat de Catalunya	221.907,54€
TOTAL	7.543.159,47€

Amb la previsió de desglossar la subvenció atorgada pel Pla únic d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya, en 221.907,54€ i la part restant a altres projectes d'inversió, tal com s'estableix al punt 7 de les bases, pel que les administracions podran presentar més d'un projecte per a les anualitats 2025, 2028 i 2029.

Malgrat s'exposa d'aquesta manera a les bases, un cop aprovada la resolució d'atorgament de la subvenció a un únic projecte, al punt 24 de les bases, s'especifica que és possible autoritzar la novació objectius del projecte subvencionat que comporti la modificació substancial o la substitució del projecte subvencionat per un de nou.

Signatura 1 de 2
Juana Yolanda López Villar

20/02/2026

SECRETÀRIA

Signatura 2 de 2
Oriol Lozano Rocabruna

20/02/2026

ALCALDE

Pel que es conclou que cal destinar la totalitat de l'import atorgat a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al projecte que consta a la resolució o sol·licitar un canvi de destí, però només per a un únic projecte.

Per tot l'exposat, el quadre de finançament que consta a l'informe de necessitats i QC, s'ha de substituir pel següent:

Procedents de préstec	5.952.520,38€
Procedent subvenció PGI Línia 1 D'acord amb la notificació d'aprovació del Programa General d'Inversions 2024-2027 (exp. núm. 2024/0004235) on consta l'assignació corresponent a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans	821.251,93€
Procedent Pla únic obres i serveis 2025/2029. Generalitat de Catalunya	769.387,16€
TOTAL	7.543.159,47€

Destinant la totalitat de les següents subvencions a la construcció del Complex Esportiu:

*Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 amb un import concedit de 769.387,16€ corresponent a l'expedient de la **PRE219/25/000181**.*

*Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, Línia 1 amb un import concedit de 821.251,93€ corresponent a l'expedient **25/X/387061** (Num. Registre PMT 202510063498)*

*Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica
Cap Territori i Sostenibilitat"*

5. El 8 d'octubre de 2025 s'emet informe d'intervenció núm. 92/2025.
6. Vistes les propostes presentades durant el procediment de contractació pels licitadors:



Certificado de la herramienta Sobre Digital

Para la licitación correspondiente a "Obres del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans." con el código de expediente "2025/52-13554" que finaliza el plazo de presentación de ofertas el día 13/11/2025, a las 23:59:59, las proposiciones presentadas mediante la herramienta de Sobre Digital son las que se relacionan a continuación:

Denominación social	NIF	Fecha de entrada	Hora de entrada	Registro de entrada
CONSTRUCTORA D'ARO, SA	A08270993	12/11/2025	14:30:00	ENTRA-2025-23042
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	A58425760	13/11/2025	16:40:00	ENTRA-2025-23149

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Certificat -



7. El 29 d'octubre de 2025, el TCCSP comunica a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la presentació per part de l'ACEIM d'un incident d'execució (exp. N-2025/0653) sol·licitant la suspensió de la nova licitació i al·legant suposat incompliment de la Resolució 363/2025.

8. En data 3 de novembre de 2025 l'Ajuntament presenta davant del TCCSP l'expedient i les al·legacions pertinents, pel que es continua amb la tramitació de l'expedient a l'espera de què el TCCSP dicti Resolució.

9. La Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2025 (document que s'adjunta en annex) va procedir a l'obertura del sobre ÚNIC, acordant:

"PRIMER.- Admetre als licitadors que ha presentat la documentació administrativa degudament complimentada i signada (document DEUC, annex 1, annex 2, annex 4, annex 5 i annex 6) atenent que s'acredita degudament la classificació empresarial requerida:

- UTE-CONSTRUCTORA D'ARO, SA i CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL, SA, amb CIF núm. A08270993 i A08843682 respectivament.
- ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, amb CIF: A58425760.

SEGON.- Requerir a UTE-CONSTRUCTORA D'ARO, SA i CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL, SA que tal i com s'esmenta al punt 8 de la present acta en relació a l'apartat 2 de l'annex 3: ampliació manteniment instal·lacions caldrà que aporti la descripció de l'ampliació del manteniment d'instal·lacions proposada i, pel que fa a l'apartat 3 de l'annex 3 experiència específica en obres de piscines caldrà que aporti el certificats del cap d'obra i certificat d'encarregat en la construcció d'un equipament esportiu públic o privat amb piscina, amb un cost superior o igual a l'import licitat signats digitalment.

Pel que **s'atorgarà un termini de tres dies hàbils**, conforme a l'establert a la clàusula 141 de la Llei 9/2017 LCSP als efectes de l'esmena de la deficiència observada.

TERCER.- Requerir a ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U, que tal i com s'esmenta al punt 8 de la present acta en relació a l'apartat 2 de l'annex 3: ampliació manteniment instal·lacions caldrà que aporti la descripció de l'ampliació del manteniment d'instal·lacions proposada i, pel que fa a l'apartat 3 de l'annex 3 experiència específica en obres de piscines caldrà que aporti el certificats del cap d'obra i certificat d'encarregat en la construcció d'un equipament esportiu públic o privat amb piscina, amb un cost superior o igual a l'import licitat signats digitalment.

Pel que **s'atorgarà un termini de tres dies hàbils**, conforme a l'establert a la clàusula 141 de la Llei 9/2017 LCSP, als efectes de l'esmena de la deficiència observada.

QUART.- Un cop es presenti la documentació requerida, donar-ne trasllat als Serveis Tècnics als efectes de la valoració dels criteris de valoració mitjançant fórmula, establerts a l'apartat H) del Quadre de Característiques del PCAP tipus obres obert.

Un cop emès l'informe pels Serveis Tècnics, es convocarà la Mesa de Contractació als efectes de donar-ne compte i efectuar proposta d'adjudicació, acte que tindrà caràcter públic i del que es publicarà la corresponent convocatòria i acta en el perfil del contractant."

10. Un cop requerida aquesta documentació, per part de ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, es presenta instància núm. 2025/24951 de data 9 de desembre de 2025, on justifica la signatura dels documents presentats sobre experiència en obres de

Signatura 2 de 2	20/02/2026	ALCALDE
Oriol Lozano Rocabruna		
Signatura 1 de 2	20/02/2026	SECRETÀRIA
Juana Yolanda López Villar		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Certificat -



piscines per part del Cap d'Obra i de l'Encarregat d'Obra i on comunica que la documentació sobre el punt d'ampliació de manteniment d'instal·lacions ja consta aportat.

11. Per Part de la UTE-CONSTRUCTORA D'ARO i CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL, SA, es presenta instància núm. 2025/24703 de data 4 de desembre de 2025 on aporta documentació sobre el punt d'ampliació de manteniment instal·lacions però no aporta cap certificat corresponent a l'experiència específica en obres de piscines.

12. En data 15 de desembre de 2025, el Tribunal Català de Contractes, notifica a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en relació al recurs N-2025/0653 la Resolució 500/2025 en el que acorda:

"Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per C.O.R., en nom i representació de l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESSES D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT, contra els plecs que han de regir la licitació del contracte d'obres de construcció del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans, que tramita l'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (expedient 2025/52-13554)."

13. La Mesa de contractació de data 18 de desembre de 2025 (document que s'adjunta en annex), assumí i donar conformitat a l'informe núm. 134/25 de data 18 de desembre de 2025, emès per la Tècnica responsable del contracte, corresponent a la valoració dels criteris d'adjudicació establerts a l'apartat H) del QC, efectuant proposta d'adjudicació, acordant:

"Primer.- Assumir i donar conformitat a l'informe núm. 134/25 de data 18 de desembre de 2025, emès per la Tècnica responsable del contracte, corresponent a la valoració dels criteris d'adjudicació establerts a l'apartat H) del QC.

Segon.- Avaluar les ofertes presentades amb el següent ordre de classificació:

Núm. ordre	PUNTUACIÓ	LICITADORS
1	90,00	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU.
2	65,85	UTE CONSTRUCTORA D'ARO S.A. i CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL S.A.

Tercer.- Declarar l'oferta més adequada en relació qualitat/preu i realitzar proposta d'adjudicació a favor de ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, amb CIF: A58425760, per un preu de contracte d'import 5.912.340,86€ i 1.241.591,58€ en concepte del 21% d'IVA, que resulta un total de 7.153.932,44€ IVA inclòs, amb les següents millores sense cost per l'Ajuntament:

- Ampliació del termini de manteniment de les instal·lacions de 2 anys d'acord amb la memòria tècnica valorada i un cost 56.880€ sense IVA pels 2 anys.
- Ampliació de termini de garantia en 2 anys (24 mesos) respecte els 24 mesos estipulats al PCAP com a garantia contractual obligatòria, pel que el total de la garantia és de 4 anys.
- Millores en la documentació gràfica consistent en:
 - gravació d'un vídeo Time Lapse durant tota l'execució de les obres des d'un punt de vista, assumint les despeses d'instal·lació de càmera, gravació, targeta SIM, descàrrega imatges i custòdia i producció del vídeo. Time Lapse 365 dies, 24 hores, durant tot el procés d'execució de les obres segons el termini previst d'obra i incloent els possibles endarreriments. Valoració en 9000,00 € IVA inclòs
 - gravació d'un vídeo al finalitzar les obres, amb dron per la part exterior i interior de l'equipament, assumint el cost de la gravació i producció. Fotografies aèries i terrestres en una jornada de vol. Valoració en 1500,00 € IVA inclòs.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59

Signatura 1 de 2
Juana Yolanda López Villar
20/02/2026
SECRETÀRIA

Signatura 2 de 2
Oriol Lozano Rocabruna
20/02/2026
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador: Certificat -



El termini d'execució de les obres serà de 22 mesos, comptats a partir de la data de formalització de l'Acta de replanteig i d'inici d'obra.

Quart.- Requerir a ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, amb CIF: A58425760, que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l'ordre d' 295.617,04€ (que correspon al 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs) requerint-se així mateix la justificació de l'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte, segons l'establert a l'aparat G.3) del Quadre de Característiques del PCAP:

Pel que d'acord amb allò previst en l'article 76.2 de la LCSP es requereix l'obligació d'adscripció dels següents mitjans personals:

- Cap d'obra

Es destaca el perfil de Cap d'obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic tota la coordinació de les activitats de l'obra, que té una importància essencial en l'execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic una experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva intervenció en dues obres "similars a la que es objecte del contracte", finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els següents requisits:

"OBRES SIMILARS: tenen consideració d'obres similars en relació a l'experiència dels tècnics sobre els que recau el compromís d'adscripció, les següents:

- Tipologia: Obra de construcció de nova planta d'un equipament públic.

- Import mínim: per un import igual o superior al licitat, en els darrers deu (10) anys.

Les obres efectuades s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que estiguin en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

Pel que fa a la inscripció del Pla d'Igualtat, un cop fetes les consultes pertinents es constata que l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU es troba degudament inscrita en el REGCON.

Així mateix s'ha comprovat tant a Seguretat Social com a l'Agència Tributària i consta que l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU es troba al dia de tots els pagaments amb aquestes administracions.

La constitució de la garantia definitiva així com la justificació de la solvència pel que fa l'adscripció de mitjans personals, haurà de tenir lloc en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l'article 150 de la LCSP."

14. El 22 de desembre de 2025 mitjançant registre de sortida núm. 2025/16386 es va requerir a ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU la constitució de garantia definitiva de l'ordre de 295.617,04€, requerint-se així mateix la justificació de l'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte, segons l'establert a l'aparat G.3) del Quadre de Característiques del PCAP

15. El 29 de desembre de 2025 per registre entrada núm. 2025/26218 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, presenta certificat d'assegurança de caució núm. LMSA58425760001 corresponent a la garantia definitiva d'import 295.617,04€, així com la resta de la documentació requerida.

Signatura 1 de 2	20/02/2026	SECRETÀRIA
Juana Yolanda López Villar		
Signatura 2 de 2	20/02/2026	ALCALDE
Oriol Lozano Rocabruna		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Certificat -



16. Atès que a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 150 i 151 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

17. Vist l'informe favorable de fiscalització del compromís de despesa.

Fonaments de dret

En conseqüència i de conformitat amb l'establert en els articles 116 i 117 de la LCSP 9/2017.

Ateses les atribucions en la matèria, conforme a l'establert a la Disposició Addicional segona, apartat 1r) de la LCSP 9/2017.

Respecte a l'òrgan competent, s'ha de fer constar que la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic estableix que serà competent el Ple de l'Ajuntament quan el valor del contracte superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, tal i com és el cas de present contracte.

No obstant, en virtut del Decret d'Alcaldia de delegacions de 29 de juny de 2023, publicat al BOPB [CVE 202310105537](#) de data 05/07/2023, el Ple de l'Ajuntament va delegar en la Junta de Govern Local, les atribucions assenyalades al Ple per la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de contractes del Sector Públic.

Per unanimitat dels cinc membres presents a la Junta dels sis que la integren, s'acordà:

PRIMER.- APROVAR la modificació del quadre de finançament segons informe tècnic núm. 101/2025 de data 7 d'octubre de 2025 emès per part de la Cap de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, respecte del quadre de finançament aprovat en el QC, quins imports seran:

Procedents de préstec	5.952.520,38€
Procedent subvenció PGI Línia 1 D'acord amb la notificació d'aprovació del Programa General d'Inversions 2024-2027 (exp. núm. 2024/0004235) on consta l'assignació corresponent a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans	821.251,93€
Procedent Pla únic obres i serveis 2025/2029. Generalitat de Catalunya	769.387,16€
TOTAL	7.543.159,47€

SEGON.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 18 de desembre de 2025 (que s'adjunta en annex) acceptant-la, a ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, amb CIF: A58425760, l'execució de les obres de construcció del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans exp. 2025/52-13554 per un preu de contracte d'import 5.912.340,86€ IVA exclòs i 1.241.591,58€ en concepte del 21% d'IVA, que resulta un total de 7.153.932,44€ IVA inclòs, amb les següents millores sense cost per l'Ajuntament:

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59

Signatura 1 de 2
Juana Yolanda López Villar
20/02/2026
SECRETÀRIA

Signatura 2 de 2
Oriol Lozano Rocabruna
20/02/2026
ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador: Certificat -



- Ampliació del termini de manteniment de les instal·lacions de 2 anys d'acord amb la memòria tècnica valorada i un cost 56.880€ sense IVA pels 2 anys.
- Ampliació de termini de garantia en 2 anys (24 mesos) respecte els 24 mesos estipulats al PCAP com a garantia contractual obligatòria, pel que el total de la garantia és de 4 anys.
- Milliores en la documentació gràfica consistent en:
 - Gravació d'un vídeo Time Lapse durant tota l'execució de les obres des d'un punt de vista, assumint les despeses d'instal·lació de càmera, gravació, targeta SIM, descàrrega imatges i custòdia i producció del vídeo. Time Lapse 365 dies, 24 hores, durant tot el procés d'execució de les obres segons el termini previst d'obra i incloent els possibles endarreriments. Valoració en 9000,00 € IVA inclòs
 - Gravació d'un vídeo al finalitzar les obres, amb dron per la part exterior i interior de l'equipament, assumint el cost de la gravació i producció. Fotografies aèries i terrestres en una jornada de vol. Valoració en 1500,00 € IVA inclòs.

El termini d'execució de les obres serà de 22 mesos, comptats a partir de la data de formalització de l'acta de replanteig i d'inici d'obra.

TERCER.- DISPOSAR la despesa de 7.153.932,44€ (IVA inclòs) derivada d'aquesta contractació, d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec a la partida pressupostària 40404 3420 62221 Complex Esportiu.

QUART.- COMUNICAR a l'adjudicatari que, d'acord amb el previst a l'article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop transcorreguts 15 dies hàbils comptadors des de la data en què es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. Finalitzat aquest termini, es requerirà a l'adjudicatari per a què formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al que s'hagués rebut el requeriment.

CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords adoptats als licitadors que han pres part en el procediment de contractació i **PUBLICAR** l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.

ANNEX

ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ EFECTUADES

Podeu consultar les diferents actes de les Meses de Contractació efectuades en l'expedient 2025/52-13554, de l'execució de les obres de construcció del complex esportiu amb piscines a Palau-solità i Plegamans, en la seu electrònica de l'Ajuntament, en la URL que s'indica a continuació, introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) corresponent:

<https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

- Per consultar l'acta de la Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2025 d'obertura del sobre ÚNIC digital: Codi Segur de Verificació (CSV):
661a77476d7a4abdbe86ee8f571713c8001

Signatura 1 de 2	20/02/2026	SECRETÀRIA	20/02/2026	ALCALDE
Juana Yolanda López Villar				
Signatura 2 de 2				
Oriol Lozano Rocabruna				

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador: Certificat -





- Per consultar l'acta de la Mesa de Contractació de data 18 de desembre de 2025 d'assumir i donar conformitat a l'informe núm. 134/25 de data 18 de desembre de 2025 de valoració de les propostes presentades i de proposta d'adjudicació: Codi Segur de Verificació (CSV): **288276767aa540baada31bb43339e70f001**

I perquè així consti, expedeixo la present certificació per tal que s'incorpori a l'expedient de referència, a l'empara del que disposa l'article 206 del ROFRJEL i amb el vist i plau del senyor alcalde, a Palau-solità i Plegamans, a 20 de febrer de 2026.

L'Alcalde

La Secretària accidental,

Oriol Lozano Rocabruna

Juana Yolanda López Villar

Signatura 1 de 2	20/02/2026	SECRETÀRIA	Signatura 2 de 2	20/02/2026	ALCALDE
Juana Yolanda López Villar			Oriol Lozano Rocabruna		

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fd3f642d5bdc4f12b5e4058575516fd8001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Classificador:Certificat -

