



Ajuntament de Lleida

ASSUMPTE: INFORME ESMENA

REFERÈNCIA EXPEDIENT : SER_DIA_2024_0001

ANTECEDENTS

1. En data 8 maig de 2025, la Junta de Govern Local va acordar l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del contracte mixt de subministrament dels equips de noves tecnologies per a la millora de la seguretat a la ciutat de Lleida i de serveis per a la implantació i manteniment dels equips corresponents, mitjançant diàleg competitiu, tramitació no ordinària, subjecte a regulació harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació (exp. SER_DIA_2024_001), amb un pressupost de licitació de 411.710,70 € + 86.459,25 € (IVA 21%) Total 498.169,95 €.
2. En data 4 de febrer de 2026, la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Lleida va donar lectura a l'informe tècnic relatiu a la licitació del contracte mixt de subministrament dels equips de noves tecnologies per a la millora de la seguretat a la ciutat de Lleida i de serveis per a la implantació i manteniment dels equips corresponents, signat en data 3 i 4 de febrer de 2026, i en la qual es proposava adjudicar el contracte a l'empresa Alphanet Security Systems, S.L amb CIF B65265415, per un import màxim de 323.770,28 € + 67.991,76 € d'IVA (Total: 391.762,04 €), d'acord amb la seva proposta econòmica i tècnica.
3. En la mateixa data es va efectuar el requeriment de documentació previ a l'adjudicació, el qual va ser acceptat el mateix dia per l'empresa proposada.
4. En data 13 de febrer de 2026, l'empresa proposada va presentar la documentació requerida.

FETS

En el marc de la revisió interna de l'expedient s'ha detectat una errada aritmètica en l'informe d'adjudicació de data 4 de febrer de 2026, consistent en l'omissió dels imports corresponents a la part variable dels serveis prevista per a l'exercici 2027 en el càlcul de l'import total.





Ajuntament de Lleida

Concretament, en l'operació de totalització econòmica no es van incloure les quantitats relatives a la part variable de l'any 2027, fet que va comportar una determinació incorrecta de l'import global.

Aquesta circumstància té naturalesa estrictament aritmètic, sense afectar la valoració tècnica ni econòmica de les ofertes, l'ordre de classificació dels licitadors, ni la proposta d'adjudicació formulada, atès que la correcció no altera el resultat comparatiu entre les proposicions presentades.

La rectificació es limita, per tant, a incorporar els imports omesos en la suma total, mantenint-se inalterada la resta del contingut de l'informe i el sentit de la proposta d'adjudicació.

Per aquest motiu,

PROPOSO

Fer esmena de l'errada aritmètica continguda en l'informe d'adjudicació:

On diu:

Que el total de la part variable de serveis és $1.764,00 + 370,44 \text{ (IVA)} = 2.134,44$.

			Import base (sense IVA)	IVA 21%	Import total (amb IVA)
De 20/3/2026 al 31/12/2026	P Fixa	Subministrament	158.292,77 €	33.241,48 €	191.534,25 €
		Servei	31.658,55 €	6.648,30 €	38.306,85 €
	P. Variable	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total any 2026			189.951,32 €	39.889,78 €	229.841,10 €
De 01/01/2027 al 31/12/2027	P Fixa	Subministrament	52.764,26 €	11.080,49 €	63.844,75 €
		Servei	14.510,17 €	3.047,14 €	17.557,31 €
	P. Variable	Subministrament	43.638,75 €	9.164,14 €	52.802,89 €
		Servei	3.957,32 €	831,04 €	4.788,36 €
Total any2027			114.870,50 €	24.122,81 €	138.993,31 €
De 01/01/2028 al 31/12/2028	P Fixa	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	5.276,42 €	1.108,05 €	6.384,47 €
	P. Variable	Subministrament	14.546,25 €	3.054,71 €	17.600,96 €



Ajuntament de Lleida

		Servei	1.323,00 €	277,83 €	1.600,83 €
Total any 2028			21.145,67 €	4.440,59 €	25.586,26 €
De 01/01/2029 al 19/3/2029	P Fixa	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	1.319,11 €	277,01 €	1.596,12 €
	P. Variable	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	441,00 €	92,61 €	533,61 €
Total any 2029			1.760,11 €	369,62 €	2.129,73 €
Total	P Fixa	Subministrament	211.057,03 €	44.321,97 €	255.379,00 €
		Servei	52.764,25 €	11.080,50 €	63.844,75 €
		Total P. Fixa	263.821,28 €	55.402,47 €	319.223,75 €
	P. Variable	Subministrament	58.185,00 €	12.218,85 €	70.403,85 €
		Servei	1.764,00 €	370,44 €	2.134,44 €
		Total P. Variable	59.949,00 €	12.589,29 €	72.538,29 €
	Total Subministrament		269.242,03 €	56.540,82 €	325.782,85 €
	Total Servei		54.528,25 €	11.450,94 €	65.979,19 €
	Total		323.770,28 €	67.991,76 €	391.762,04 €

Ha de dir :

Que el total de la part variable de serveis és de 5.721,32 € + 1.201,48 €(IVA)=6.922,80 €.

			Import base (sense IVA)	IVA 21%	Import total (amb IVA)
De 20/3/2026 al 31/12/2026	P Fixa	Subministrament	158.292,77 €	33.241,48 €	191.534,25 €
		Servei	31.658,55 €	6.648,30 €	38.306,85 €
	P. Variable	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total any 2026			189.951,32 €	39.889,78 €	229.841,10 €
De 01/01/2027 al 31/12/2027	P Fixa	Subministrament	52.764,26 €	11.080,49 €	63.844,75 €
		Servei	14.510,17 €	3.047,14 €	17.557,31 €
	P. Variable	Subministrament	43.638,75 €	9.164,14 €	52.802,89 €
		Servei	3.957,32 €	831,04 €	4.788,36 €
Total any 2027			114.870,50 €	24.122,81 €	138.993,31 €
De 01/01/2028 al 31/12/2028	P Fixa	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	5.276,42 €	1.108,05 €	6.384,47 €
	P. Variable	Subministrament	14.546,25 €	3.054,71 €	17.600,96 €
		Servei	1.323,00 €	277,83 €	1.600,83 €
Total any 2028			21.145,67 €	4.440,59 €	25.586,26 €



Ajuntament de Lleida

De 01/01/2029 al 19/3/2029	P Fixa	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	1.319,11 €	277,01 €	1.596,12 €
	P. Variable	Subministrament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Servei	441,00 €	92,61 €	533,61 €
Total any 2029			1.760,11 €	369,62 €	2.129,73 €
Total	P Fixa	Subministrament	211.057,03 €	44.321,97 €	255.379,00 €
		Servei	52.764,25 €	11.080,50 €	63.844,75 €
		Total P. Fixa	263.821,28 €	55.402,47 €	319.223,75 €
	P. Variable	Subministrament	58.185,00 €	12.218,85 €	70.403,85 €
		Servei	5.721,32 €	1.201,48 €	6.922,80 €
		Total P. Variable	63.906,32 €	13.420,33 €	77.326,65 €
	Total Subministrament		269.242,03 €	56.540,82 €	325.782,85 €
	Total Servei		58.485,57 €	12.281,98 €	70.767,55 €
	Total		327.727,60 €	68.822,80 €	396.550,40 €

En data de la signatura electrònica
El Responsable Coordinador d'Informàtica i Tecnologia