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1 Objecte de la contractació  
L’objecte d’aquest contracte és la renovació de PC’s denominats clients pesats Consolidador de Vídeo, destinats a 

la gestió centralitzada del sistema de videovigilància de la xarxa de Metro de TMB. La migració tecnològica inclou 

l’adquisició, el subministrament, la instal·lació i la retirada dels equips substituïts. 

Els treballs s’executaran en diverses instal·lacions de TMB, incloent-hi 2 centres de control, 5 gerències i altres 

punts estratègics de la xarxa de Metro, on estan ubicades aquests PC’s que es fan servir com estacions de treball 

dedicades exclusivament a la gestió de la videovigilància. 

 

2 Serveis de preparació i lliurament 
L'adjudicatari assumirà els procediments i instruccions establerts per TMB. El seu coordinador els recopilarà i 

n’elaborarà els complementaris necessaris per a una execució eficaç en la forma i terminis definits en el present 

document. 

L'actuació tècnica ha d'impedir o limitar l'accés a les dades de l'usuari, preservant així la seva confidencialitat. 

El primer pas consistirà en l'elaboració d' un cronograma que identifiqui les diferents iteracions amb els usuaris al 

llarg de tot el procés de migració. Des de la primera trucada per a la identificació de les aplicacions que utilitza l' 

usuari, fins a la concreció amb la data i hora de la seva migració. El coordinador a més redactarà les plantilles de 

cadascun dels comunicats a enviar sota la supervisió de TMB. Per a aquesta tasca TMB posarà a la seva disposició 

una bústia de correu intern des del qual enviarà aquestes comunicacions i en rebrà propostes de modificació de 

l’horari inicial en funció de la disponibilitat dels usuaris.  

Posteriorment, el coordinador, en col·laboració amb TMB, identificarà els equips objectiu d'aquesta migració. Per 

a realitzar aquesta tasca comptarà amb diferents fonts d'informació que TMB posarà a la seva disposició.  

Una vegada obtingut aquest primer resultat es classificaran les diferents migracions a realitzar, i en consens amb 

TMB, es prioritzaran per a la seva posterior planificació, per la qual cosa s'haurà d'obtenir com a resultat final una 

assignació per a cada equip el seu corresponent escenari definitiu. 

Una vegada validada la transició de l'escenari original al final per a cadascun dels equips el coordinador elaborarà 

la planificació per a cadascun dels equips mitjançant MS Project.  

El coordinador s'assegurarà de disposar de tots els procediments tècnics necessaris per a que l'equip de treball 

propi pugui finalitzar les migracions sense imprevistos i d'aquesta forma complir amb els terminis marcats en el 

present document. 

 

2.1 Altres sobre el Coordinador i l'Equip de Treball 

S'estableix la necessitat de comptar amb la figura d'un "Coordinador " per a la substitució d’equips.  

Les activitats més destacables són: 

o Elaborar la planificació prèvia analitzant les dades disponibles (inventari, LDAP, contrastar informació amb 
usuaris, etc.), i de forma general, qualsevol altra activitat que sigui necessària relativa al projecte de 
renovació. 

o Validar la planificació amb el responsable de la contractació en TMB. 
o Establir el checklist necessari. Aquest ha de ser consensuat i validat per TMB. L'aparença entre els dos 

equips, el substituït i el nou, ha de ser del 100%, llevat que tècnicament no sigui viable. 
o Elaborar les plantilles de comunicació amb l'usuari, i validar amb el responsable a TMB: què ha de saber 
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abans de la substitució, què ens ha de lliurar, què ha d'esperar, quins dubtes vam poder resoldre per 
endavant, condicions del servei, advertències i limitacions del servei, etc... 

o Coordinar l'execució de les activitats de migració de l'equip de treball contractat en aquest plec. 
o Atendre i resoldre les incidències sorgides de les tasques de renovació. 
 
La migració dels equips l’hauran de realitzar un equip de treball format per 2 tècnics de camp que realitzaran les 

activitats pròpies de la instal·lació. La previsió per a la finalització d'aquestes tasques (migració de 38 equips) haurà 

de ser d’aproximadament  3 setmanes . El detall de les activitats es troba a la taula següent: 

 

ACTIVITAT 
Coordinador Tècnic de Camp 

Replanteig in-situ en Sales de Control: CCM- CSPC de Sagrera: 

o Verificació de la instal·lació de l’estació de treball PC Consolidador actual: 
monitors, KVM, i punts de connexió 

o Confirmació d’ubicacions, espais disponibles i requisits operatius amb el personal 
tècnic de TMB designat per aquest projecte. 

X X 

Elaboració i validació checklist de proves: 

o Definició de les proves funcionals i de rendiment necessàries per garantir el 
correcte funcionament del programari específic. 

o Revisió i validació conjunta amb el personal tècnic de TMB designat per aquest 
projecte. 

X 
 

Gestió logística de la instal·lació de la maqueta corporativa: 

o Preparació i transport a dependències tècniques de TMB per al seu inventariat i la 
instal·lació de maqueta prèvia a la instal·lació massiva. 

X  

Planificació de la migració: 

o Elaboració del calendari detallat d’execució. 

o Comunicació i coordinació directa amb els usuaris finals afectats. 

o Definició de possibles afectacions de servei i mesures de mitigació. 

X  

Instal·lació i configuració final dels equips en els llocs d’operació: 

o Instal·lació física dels  PC’s en les ubicacions designades. 

o Configuració del programari específic i integració amb la infraestructura existent. 

 X 

Execució del checklist de proves per a cada equip instal·lat 

o Verificació individualitzada del funcionament de cada PC. 

o Registre d’incidències i resolució immediata de desviacions detectades. 

 X 

Retirada i gestió dels equips substituïts: 

o Desconnexió i retirada ordenada dels equips antics. 

o Gestió ambiental adequada, si escau, d’acord amb la normativa vigent. 

X X 

 
L' horari del servei serà laborable de dilluns a divendres, de 08: 00 a 16: 00h. 
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3 Equip de l'adjudicatari assignat a la substitució d'equips 

L' equip de treball estarà format per: 

o Coordinador.  El perfil sol·licitat haurà de disposar de la titulació de grau superior en Informàtica, FPII en 
Informàtica o equivalent, amb un mínim d'experiència demostrable en coordinació de projectes, direcció 
d'equips de treball en l'àmbit d'aquesta contractació. analítica de dades per a elaborar una planificació 
adequada i poder contrastar dades de diferents orígens. Es requereix una experiència mínima establerta al 
Plec de Condicions Particulars. 

o Tècnics de camp. El perfil demanat haurà de disposar de la titulació de grau superior en Informàtica, FPII en 
Informàtica o equivalent. Es requereix una experiència mínima establerta al Plec de Condicions Particulars.  

 

Tots ells ha de comptar amb domini parlat/escrit de català i castellà. 

Així mateix, l'equip de treball haurà de responsabilitzar-se de tenir totes les eines necessàries per al trasllat, 

muntatge, traspàs de dades, etc. dels equips, així com de fer-se’n càrrec de la gestió dels residus (com els 

embalatges) a través dels mecanismes i ubicacions específics a TMB dedicats a aquesta qüestió. 

 
 

4 Condicions de subministrament, instal·lació, i gestió dels equips 

retirats 

El  proveïdor adjudicatari haurà de lliurar els equips a les instal·lacions del CST, ubicades a la cotxera de la ZAL, 

perquè TMB en pugui realitzar la recepció, l’inventariat i la maquetació del programari, que inclourà també el 

software propi del Consolidador de Vídeo. Per verificar el funcionament correcte, es durà a terme la maquetació 

d’un PC, que s’instal·larà al CCM o al CSPC per validar que tot operi adequadament. Un cop confirmada la correcta 

operativitat, TMB procedirà a la maquetació de tots els PC restants, de manera que l’adjudicatari pugui iniciar la 

fase d’instal·lació contínua. 

Les despeses derivades d’aquesta logística aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

4.1 Condicions de subministrament 

Per a la decodificació dels formats H.264 i H.265, l’eficiència es garanteix mitjançant l’acceleració per GPU. El 

software de la nova plataforma VMS està optimitzat per a targetes gràfiques NVIDIA. Per aquest motiu i  per poder 

visualitzar simultàniament 16 càmeres en Full HD amb plena fluïdesa a l’estació de treball, és necessari que cada 

PC incorpori el hardware descrit en l’Annex A – Preus Unitaris 

Es permetrà dissenyar l’oferta amb dispositius iguals o superiors.  

L’adjudicatari haurà d’entregar el document Annex 4.5.2 PPT, amb la referència del producte/subscripció de la 

garantia contractada (amb vigència a Espanya), i el llistat de software de seguretat i empresarial que possibiliten 

les funcionalitats establertes.  

S’haurà d’acreditar mitjançant Declaració Responsable que els equips pertanyen a la gama professional del 

fabricant i que els equips no són reacondicionats o refurbished. Annex 4.1 PPT.  
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4.2 Qualitat i garantia dels equips 

Els proveïdors hauran de garantir que els productes compleixen les següents condicions:  

• Seran nous i amb homologació CE.  

• Seran sempre els sol·licitats per TMB, excepte possibles eventualitats.  

L’adjudicatari es compromet a substituir els materials defectuosos o que no es corresponguin amb els sol·licitats, 

segons condicions establertes al punt 5.  

S’haurà d’acreditar mitjançant Declaració Responsable que els equips pertanyen a la gama professional del 

fabricant i que els equips no són reacondicionats o refurbished. Annex 4.1 PPT.  

Tots els articles s’hauran de subministrar adientment embalats i etiquetats. Si es detectés qualsevol desperfecte a 

l’embalatge, es farà constar a la “carta de porte” en el cas que un cop desembalat el producte, estigui malmès, es 

procedirà a la seva devolució i canvi corresponent sense cost per a TMB.  

  

Si en el moment del muntatge dels materials objecte del present acord es detectés qualsevol defecte imputable a 

la fabricació, es comunicarà al proveïdor i es procedirà a la seva devolució. L’adjudicatari disposarà de tres dies 

naturals per a esmenar el defecte. Les despeses de transport també seran a càrrec de l’adjudicatari.  

 

4.3 Aplicació dels Criteris Ambientals 

L' adjudicatari retirarà l'embalatge primari del material lliurat i garantirà la seva bona gestió mitjançant Declaració 

Responsable. El corresponent certificat s'haurà de lliurar a la finalització del servei prestat. 

 

5 Garantia 

Els equips a adquirir hauran de disposar de suport al hardware in situ amb resposta al següent dia laborable des 

de la seva comunicació durant 3 anys des de l’entrega de l’equip a TMB. En aquells equips que en el moment de 

la seva instal·lació es detectin avaries hauran de ser substituïts en la seva totalitat per un de nou. 

Si es produís una avaria sistemàtica d'equips, l'adjudicatari tindrà l'obligació de substituir la totalitat de 

components afectats de les màquines avariades i de la resta de màquines que, tot i no presentant la mateixa avaria, 

incloguin el component involucrat. 

TMB entendrà per avaria sistemàtica quan el nombre d'avaries d'un determinat component superi en un 20% els 

valors indicats pel seu MTBF (Mean Time Betwen Failure). Totes les despeses que comportin el procés (serveis i 

components) aniran a càrrec de l'oferent. 

 

La garantia d'aquests equips ha de tenir vigència a Espanya. La coordinació de la garantia dels equips durant la 

vigència de la mateixa es realitzarà i validarà TMB a través de la Unitat de Suport al Lloc de Treball (SLT). 
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6 Clàusula Electronics Watch 

El Cap Responsable de Contracte de l’empresa contractada haurà de complir els drets laborals i normes de 

seguretat en les cadenes de producció de les fàbriques on es produeixen els béns, els productes específics o els 

components produïts. 

“ Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA en data de 04 de desembre de 2019, es va adherir al projecte Electronics 

Watch als efectes de garantir el compliment dels drets laborals i les normes de seguretat dels treballadors i les 

treballadores de les fàbriques on es produeixen els béns, productes específics o  

components adquirits de tipus electrònic. Amb aquest objectiu, Transports de Barcelona, SA demana al 

contractista que dugui a terme la diligència deguda perquè, en les fàbriques esmentades, es compleixi el Codi de 

Normes Laborals elaborat per Electronics Watch (Annex 14 A PCP) 

Obligacions adquirides pel contractista: 

- Dur a terme la diligència deguda per tal que a les fàbriques de producció dels béns electrònics es compleixi 
l’establert al Codi de Normes Laborals elaborat per Electronics Watch, de manera que s’aconsegueixin els 
béns esmentats per mitjà de condicions de comercialització justa.  

- Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 25 dies des de la formalització del contracte, el Pla de 
Compliment del Contractista (Annex 14 –B del PCP) i cada 6 mesos el contractista haurà d’entregar un 
informe detallat sobre la seva implementació i actualitzacions del Pla. Aquest Pla ha de prendre en 
consideració quines pràctiques dels seus proveïdors poden contribuir a provocar l’incompliment del Codi 
Normes Laborals en la producció dels béns electrònics i ha d’informar sobre com el contractista exercirà la 
seva influència per gestionar aquestes pràctiques. 

- Lliurar al Responsable del Contracte, en el termini de 25 dies des de la formalització del contracte, el 
Formulari de divulgació (Annex 14 –C del PCP) i cada 6 mesos el contractista haurà de confirmar si s’han dut 
a terme informes d’auditoria industrial de qualsevol de les fàbriques on es produeixen els béns electrònics.  

- Exercir tota la influència possible per aconseguir que l’equip de monitoratge independent d’Electronics 
Watch pugui accedir a les fàbriques de producció dels béns electrònics per mitjà de visites no anunciades als 
llocs de treball que incloguin: visites a totes les plantes de treball, residències i hostals pertinents; 
entrevistes amb eles / les treballadors/es sense la presencia de supervisors/es o gerents; i anàlisi de registres 
importants de la fàbrica (convenis de col·lecció col·lectiva, registres de personal, registres d’hores de feina i 
sous, etc.). En ocasions, aquestes visites es podran dur a terme després d’haver enviat una notificació a la 
fàbrica de producció dels béns electrònics tot informant que es realitzarà durant un període específic de 
quatre setmanes  

 

El responsable de la Contractació de l' empresa adjudicatària ha de complir amb els drets laborals i les normes de 

seguretat en les cadenes de producció de les fàbriques on es produeixen els béns, productes o components 

específics produïts. 

 

TMB, el 04 de desembre de 2019, es va incorporar al projecte Electronics Watch per tal de garantir el compliment 

dels drets laborals i les normes de seguretat per als treballadors de les fàbriques on es produeixen els béns, 

productes específics o components adquirits tipus electrònic. Per aquest motiu, TMB sol·licita al contractista que 

dugui a terme la deguda diligència per a que, a les esmentades fàbriques, es compleixi el Codi de Normes Laborals 

elaborat per Electronics Watch (Annex 14 A PCP). 

 

7 Medi Ambient 
En aquest apartat es defineixen de manera general algunes premisses relacionades amb la gestió mediambiental 
de l’activitat licitada que el proveïdor ha de complir en cas que apliqui segons la naturalesa de cada tasca del 
projecte: 



 

  
Renove Consolidadors Video   Página 8  

     

 

Criteri Descripció Condicionants 

Impressió 

d’informes  

(documents de 

treball o 

documents 

finals) 

En cas que sigui necessària la impressió de 

qualsevol document de treball, s’ha d’acordar amb 

TMB si s’imprimeix o no i prioritzar els punts 

següents: 

- Reduir el màxim possible el nombre 

d’impressions, tot ajustant-les a les necessitats. 

- Utilitzar paper cent per cent reciclat (excepte per 

a plànols no imprimibles en DIN A4 o DIN A3). 

- Imprimir els documents a doble cara i en blanc i 

negre (el color només s’utilitzarà en casos en què 

no es pugui interpretar en blanc i negre). 

En cas que calgui imprimir 

documents. 

Embalatges no 

primaris, 

material reciclat 

Els embalatges no primaris* dels productes 

estaran fabricats al completament a partir de 

materials reciclats. 

 

* Embalatge addicional al del material mateix per a 

la distribució final del producte. 

En cas que el servei se 

serveixi de productes amb 

embalatges no primaris. 

Etiqueta 

ambiental dels 

vehicles 

Els vehicles (turismes o furgonetes) que donin el 

servei en aquest contracte han de tenir adjudicada 

l’etiqueta ambiental tipus C, com a mínim. 

Per a serveis que 

requereixin l’ús de 

vehicles (turismes o 

furgonetes). 

Aquest criteri és aplicable 

quan es tinguin previstos 

almenys 20 serveis l’any. 

Vessament i 

abocament de 

líquid 

S’han de prendre les mesures necessàries durant el 

servei perquè en cap cas hi hagi cap mena 

d’abocament o vessament de líquid directe al medi 

ambient. 

Si el servei implica l’ús o manipulació de productes 

líquids perillosos s’ha de disposar de mitjans de 

contenció i absorció davant de possibles 

vessaments. 

En cas d’utilització de 

líquids. 

Residus. 

Productor de 

residus 

Amb caràcter general, el contractista ha d’actuar 

com a productor del residu generat derivat de 

l’activitat objecte d’aquest contracte, per tant, ha 

de complir els requisits legals d’aplicació derivats 

de la legislació ambiental aplicable, especialment 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 
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la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 

contaminats per a una economia circular; el Decret 

legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora dels residus; el 

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es 

regula el trasllat de residus a l’interior del territori 

de l’Estat, i el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, 

sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya; entre altres 

normes concordants. 

El contractista es fa càrrec dels residus i en cap cas 

no els pot deixar en dependències de TMB. 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Codificació, 

separació i 

classificació de 

residus 

El contractista ha de caracteritzar, codificar, 

separar i classificar els residus que produeixi o 

tingui de conformitat amb les determinacions del 

Catàleg de residus de Catalunya (CRC). 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Emmagatzematg

e de residus 

El contractista ha d’emmagatzemar els residus 

abans de cedir-los al transportista autoritzat, en 

condicions adequades d’higiene i salut, i sempre 

fent servir envasos adequats i zones 

d’emmagatzematge d’acord amb la legislació. El 

període d’emmagatzematge mai no podrà superar 

els sis mesos per als residus perillosos (a excepció 

de disposar d’una autorització especial per superar 

aquest temps) o en el cas dels residus no perillosos 

aquest període serà inferior a dos anys en cas que 

es destinin a valorització, i 

un any quan es destinin a eliminació. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Etiquetatge de 

residus 

El contractista ha d’etiquetar els residus abans de 

cedir-los al transportista autoritzat de manera 

clara i visible, llegible i indeleble, seguint la 

normativa aplicable i, en el cas dels residus 

perillosos, ha d’identificar la naturalesa dels riscos 

mitjançant els pictogrames aplicables segons les 

normatives vigents. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 
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Residus. 

Documentació de 

gestió de residus 

El contractista ha de formalitzar la documentació 

de control de la gestió de residus (notificacions 

prèvies, contractes particulars, fitxes d’acceptació, 

fitxes de destinació, fulls de seguiment). 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Transport de 

residus 

El contractista ha de fer servir empreses 

transportistes autoritzades per al transport dels 

residus. En cap cas es farà un trasllat de residus 

per part d’un transportista no autoritzat. Els 

residus generats a les instal·lacions de TMB han de 

ser transportats directament al gestor autoritzat 

mitjançant un transportista autoritzat. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. Gestió 

de residus 

El contractista ha de gestionar els residus 

mitjançant un gestor autoritzat i sempre a través 

d’una via de gestió autoritzada per a residus que 

es produeixen o gestionen a Catalunya. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. Registre 

propi de residus 

El contractista ha de portar al dia un registre propi 

de residus (arxiu cronològic) amb la informació de 

les retirades de residus efectuades, en el qual han 

de constar, com a mínim, les dades especificades 

per la normativa vigent. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Procediments de 

gestió de residus 

El contractista ha de disposar de procediments i 

pautes de treball per gestionar correctament els 

residus a les seves instal·lacions i el personal que 

treballa n’ha de ser coneixedor. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Inspecció 

aleatòria 

El contractista ha d’accedir al fet que TMB pugui 

inspeccionar i vigilar en tot moment, de manera 

mostral i aleatòria, els seus treballs com a 

adjudicatari del contracte, així com el compliment 

de les seves obligacions. 

Queda obligat a facilitar tota la col·laboració 

necessària per dur a terme aquestes tasques 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 
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d’inspecció (facilitarà documentació, donarà lliure 

accés a les instal·lacions, etc.). 

Residus. 

Subcontractacion

s 

En cas que el contractista subcontracti part de la 

seva activitat a un tercer que inclogui la generació 

de residus, és responsabilitat del contractista 

principal indicar al contracte qui ha d’actuar com a 

productor del residu generat (contractista o 

subcontractista). En cas de no indicar res, el 

contractista principal assumirà aquesta funció, així 

com les responsabilitats que se’n deriven. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i el proveïdor 

s’encarrega gestionar-los 

(se’ls emporta i els 

gestiona). 

Residus. 

Contenidors TMB 

Els residus es gestionaran respectant la normativa 

aplicable i els procediments interns de gestió de 

residus i sistemes de recollida selectiva establerts 

per TMB. En cap cas, els residus poden ser 

abandonats o dipositats en llocs que no siguin 

habilitats per a aquesta funció. Els residus sempre 

es dipositaran als llocs especialment habilitats per 

a la seva recollida i posterior gestió. 

Referència: procediment 502 de TMB. 

Si el servei contractat 

suposa la generació de 

residus i TMB n’assumeix 

la gestió. 

Direcció d’obra. 

Supervisió 

ambiental per 

direcció d’obra 

La direcció d’obra ha d’incorporar en el pla de 

treball la supervisió de les mesures ambientals 

recollides al pla d’ambientalització i assegurar-ne 

el compliment durant l’execució. 

Només aplicable al servei 

de direcció d’obra. 

Direcció d’obra. 

Informe 

ambiental en 

modificacions 

d’obra 

En cas que es facin modificacions al projecte, la 

direcció d’obra ha d’emetre un informe ambiental 

específic sobre l’impacte d’aquestes modificacions 

abans d’aprovar-les. 

Només aplicable al servei 

de direcció d’obra. 

Direcció d’obra. 

Control 

ambiental de 

materials 

La direcció d’obra ha de revisar i validar que els 

materials emprats compleixin els criteris 

ambientals establerts (ecoetiquetes, reciclats, 

fusta certificada, etc.). 

Només aplicable al servei 

de direcció d’obra i si hi 

ha prescripció ambiental 

de materials al PPT. 

Direcció d’obra. 

Informe final 

ambiental de 

l’obra 

La direcció d’obra elaborarà un informe final que 

indiqui el grau de compliment dels criteris 

ambientals establerts, amb evidències 

documentals i conclusions. 

Només aplicable al servei 

de direcció d’obra. 
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8 Obligacions adquirides pel contractista: 
Dur a terme la deguda diligència per a que les fàbriques de producció de productes electrònics compleixin amb les 

disposicions del Codi de Normes Laborals creat per Electronics Watch, de manera que els béns abans esmentats 

s'obtinguin a través de condicions de comercialització justa. 

Lliurar a l'Administrador de Contractes, dins dels 25 dies posteriors a la formalitat del contracte, el Formulari de 

Divulgació (Annex 14 –B del PCP) i cada 6 mesos el contractista ha de confirmar si s'han realitzat informes 

d'auditoria industrial d'alguna de les fàbriques on es produeixen productes electrònics. 

Exercir tota la influència possible per a aconseguir que l'equip de monitoratge independent d' Electronics Watch 

accedeixi a les fàbriques de producció de productes electrònics a través de visites anunciades als treballs que 

inclouen: visites a totes les plantes de treball, residències i albergs rellevants; entrevistes amb ells / treballadors 

sense la presència de supervisors o gerents; i anàlisi d'importants registres de fàbrica (acords de recollida 

col·lectiva, registres de personal, hores de treball i registres de salaris, etc.). De vegades, aquestes visites es poden 

dur a terme després d'haver enviat una notificació a la fàbrica de producció de productes electrònics informant 

que es realitzarà durant un període específic de quatre  


