



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE SEDIMENTS I LES FORMES DE PLATJA ALTA DE LES PLATGES DE CALAFELL (2026/2016)

1.- Introducció

Les platges de Calafell en el seu conjunt han estat alterades per diverses construccions al llarg dels anys amb espigons o esculleres, port i passejos, provocant interferències de sediment que condiciona l'estabilitat de platges, donant com a resultat un procés erosiu afavorit per la creació d'infraestructures. El resultat és una menor superfície i amplada de platja sobre tot a les platges de l'Estany Mas Mel i Platja de Calafell.

Per poder gestionar el sediment de manera eficient cal realitzar accions de retenció de sediment durant tot l'any. Aquestes accions s'han d'executar sota un criteri científic per garantir el màxim d'efectivitat i a més s'han de dissenyar operacions de transvasament de sorra dins les platges del mateix municipi així com transvasament d'altres platges.

2.- Objectiu del contracte

Serveis d'assistència tècnica de planificació i gestió de sediments i les formes de platja alta de les platges de Calafell.

En concret l'assessorament es centra en 6 tipus d'accions:

- 1) **Visites de camp** amb els tècnics responsables de l'Ajuntament per definir àrees d'actuació en quant a la gestió de sediments i visita de camp per direcció d'obres amb la brigada responsable de l'execució de les obres segons allò que s'hagi determinat en les visites. Aquestes visites seran en temporada alta i temporada baixa. En concret es realitzaran 5 visites.
- 2) **Replanteig i definició de les àrees** i tasques a realitzar dins el període hivernal pel reforçament i manteniment de la recuperació dunar de les platges de Calafell i la instal·lació de captadors eòlics.
- 3) **Direcció i seguiment de l'obra** de transvasament de sorra de la platja de Coma-ruga del Vendrell a la platja de Calafell o d'altres obres de les mateixes característiques.
- 4) **Redacció de la memòria** de sol·licitud d'autorització de les obres de transvasament de 20.000 m³ de sediment de la platja de Comar-ruga a les platges de Calafell o d'altres aportacions que puguin sorgir.
- 5) **Suport informes:** redacció d'informes relacionats en l'àmbit costaner durant el període de contractació amb un màxim de fins a 3 anuals.

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes

26/02/2026



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 1bd86438d78f47719b05842f608ea74e001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 6) **Difusió de les accions realitzades** dins el marc del projecte de gestió. Redacció d'escrits per publicacions, xarxes socials, ...

Les visites de camp, replanteig d'àrees i direcció i seguiment de les obres de transvasament aniran acompanyades d'un informe amb fotografies i descripció de les actuacions a fer o executades.

3.- Àmbit temporal

L'àmbit temporal anual d'aquest servei serà des de la data d'inici fins a 31 de desembre de 2027.

4.- Àmbit territorial

Platja de Calafell, Platja de l'Estany Mas Mel, Platja de Segur de Calafell Llevant i Platja de Segur de Calafell Ponent.

5.- Mitjans humans

Els mitjans humans a destinar per a aquest servei seran aquells necessaris per a realitzar les tasques descrites en l'apartat següent, i com a mínim caldrà adscriure una persona llicenciada en ciències ambientals, biologia o geologia o altres llicenciatures superiors vinculades amb la branca de coneixement científic-tècnic medi ambiental.

6.- Distribució orientativa de les feines objecte del servei

DISTRIBUCIÓ ORIENTATIVA DE LES HORES ASSIGNADES AL CONTRACTE													
Tasques	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setem	oct	nov	desem	TOTAL
Visites de camp tècniques			10	10		10			10		10		50
Visites de camp supervisió execució		20			20					20			60
Direcció i seguiment OBRA				50	50								100
Memòria autorització transvasament										30			30
Redacció informes relacionats	20				20							20	60
TOTAL HORES	20	20	10	60	90	10	0	0	10	50	10	20	300

Signatura 1 de 1
Pilar Cervantes
26/02/2026