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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES DE REMODELACIÓ DE LA MITGERA AL CARRER LLUÇÀ NÚM. 4, AL DISTRICTE 
DE LES CORTS, I DE LES MITGERES DELS JARDINS DE MARIÀ MANENT, AL DISTRICTE 
DE SARRIÀ-SANT GERVASI, A BARCELONA 
 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres de 
remodelació de la mitgera al carrer Lluçà núm. 4, al districte de Les Corts, i de les obres de 
remodelació de les mitgeres dels jardins de Marià Manent, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a 
Barcelona. 
 
1.1.  L’actuació de les remodelacions tant de la mitgera existent en el c. Lluçà núm. 4 com de les 

mitgeres existents en els Jardins de Marià Manent (c. Espinoi, 11 – c. Hurtado, 7), es 
desenvolupen en dos projectes executius separats i independents: 
- Projecte Executiu de Remodelació d’una mitgera al Carrer Lluçà 4, (Av. Madrid 161) 

08028 de Barcelona, Les Corts 
- Projecte Bàsic i Executiu de Remodelació de les mitgeres dels Jardins de Marià 

Manent. 08023. BARCELONA. (c. Espinoi, 11 – c. Hurtado, 7) 
 

L’actuació d’ambdós projectes consisteix en: 

 

 C. Lluçà núm. 4 

- Proporcionar aïllament tèrmic i acabat amb sistema SATE 
- Obrir noves obertures i construir uns balcons metàl·lics en l’actual pati de llums 
- En planta baixa, construir un aplacat ceràmic i unes gelosies puntuals en les noves 

obertures que s’hi practicaran 
 

 Mitgeres Jardins de Marià Manent: 

- Proporcionar una nova composició de les façanes, incorporar aïllament tèrmic i acabat 
d’arrebossat i pintura, obrir noves obertures i incorporar unes noves estructures 
decoratives per a la integració de la nova jardineria vertical. 

- Realitzar l’adequació dels patis amb sistema d’aïllament exterior tipus SATE 
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Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres: 
 

 Mitgera c. Lluçà núm. 4: 

- Implantació dels treballs, col·locació de tanques, retolació senyalització, proteccions 
col·lectives i tancament provisional de totes les obertures existents i futures, garantint la 
seguretat de persones i béns. 

- Muntatge de bastides homologades a les mitgeres i patis, amb compliment de la 
normativa de seguretat i accés. 

- Replanteig de l’estructura dels nous balcons al pati de llums. Replanteig de les noves 
obertures a la mitgera (amb la bastida posada) i formació de daus de formigó pels 
estintolaments. 

- Enderroc del mur del pati de planta baixa per poder replantejar la fonamentació. 
Excavació i moviment de terres. Fonamentació a la zona del pati- pilots / enceps / solera. 

- Muntatge d’estructura metàl·lica de les lloses dels nous balcons: Pilars, jàsseres i 
biguetes més xapes grecades. Posteriorment formigonat de les lloses. Col·locació (i 
protecció) de baranes ( o baranes provisionals d’obra-segons conveniència-). 

- Formació d’envans de guix laminat a l’interior als habitatges i apuntalament interior dels 
forjats. 

- Retirada de fusteries a modificar i introducció de perfils d’estintolament UPN (a mitgeres 
i pati) 

- Enderroc dels forats de les noves obertures – protecció interior dels habitatges amb guix 
laminat- Retirada de puntals interiors. 

- Muntatge dels fusteries de fusta i alumini i muntatge immediat de baranes- definitives o 
provisionals. 

- Construcció del SATE de planxes de llana mineral a mitgera i pati, retorns als brancals 
inclosos. 

- Impermeabilització, pendents i pavimentació balcons. 
- Acabats exteriors: pintura, persianes i connexions finals. 
- Desmuntatge de bastida. 
- Aplacat de ceràmica i construcció de mur d’obra i gelosies de la planta baixa. Arrebossat 

final i pintat del sòcol de planta baixa. 
 

 Mitgeres Jardins de Marià Manent: 

- Implantació dels treballs, col·locació de tanques, senyalització, proteccions col·lectives i 
tancament provisional de totes les obertures existents i futures, garantint la seguretat 
de persones i béns. 

- Poda preventiva i protecció de l’arbrat sota supervisió de Parcs i Jardins, així com 
retirada o poda de l’arbustiva que interfereixi en l’execució de les obres i en la col·locació 
de bastides. 

- Muntatge de bastides homologades a les mitgeres i patis, amb compliment de la 
normativa de seguretat i accés. 

- Retirada d’instal·lacions de climatització, enderroc de cobertes, reixes, murets i ampits 
existents, així com de tots els elements obsolets o incompatibles amb la nova intervenció. 

- Execució de rases i enderrocs necessaris als envans pluvials per a la formació de nius, 
noves obertures, llindes i sistemes d’ancoratge estructural. 

- Creació dels nius a l’última planta i recreixement d’envans a les mitgeres per igualar 
alçades i garantir superfícies coplanàries. 

- Replanteig i execució dels estintolaments de les noves obertures, amb posterior 
reparació i sanejament dels interiors dels habitatges afectats. 

- Col·locació dels ancoratges i de la subestructura metàl·lica necessària per als elements 
arquitectònics projectats. 

- Tapiat de tots els forats generats als envans pluvials i segellat de les obertures de 
ventilació existents, assegurant la continuïtat del tancament. 
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- Injecció d’aïllament de cel·lulosa entre el mur existent i l’envà pluvial de les mitgeres. 
Col·locació del sistema SATE a totes les cares dels patis de llum i protecció de les 
instal·lacions de gas mitjançant xapa metàl·lica microperforada esmaltada. 

- Col·locació de nous ampits ceràmics, coronaments de murs i execució dels elements 
ornamentals de gir arquitectònic definits al projecte. 

- Execució dels arrebossats amb morter de calç pigmentat, amb tractaments diferenciats 
segons zones (badalots, arcs i paraments interiors). 

- Col·locació de noves fusteries d’alumini, revestiments ceràmics del sòcol, gelosies, 
repassos de pintura interior i aplicació de l’acabat acrílic sobre el SATE del pati de llum. 

- Execució dels treballs de parterres: moviment de terres, drenatge, impermeabilització, 
murs, estructures metàl·liques, instal·lacions de reg, plantació de vegetació, col·locació 
de limitadors, retirada de bastides, neteja final i hidrofugat de les mitgeres. 
 

1.2. Termini d’execució 
 
6 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. La 
data de l’acta de comprovació del replanteig serà la mateixa per l’execució dels dos projectes. 
 
La durada de SIS (6) mesos del present contracte és global; i inclou l’execució de les 
DUES remodelacions: Mitgera existent en el c. Lluçà núm. 4 com i Mitgeres existents en els 
Jardins de Marià Manent (C. Espinoi, 11 – c. Hurtado, 7). 
 
1.3. Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba als document dels respectius Projectes Executius de 
les obres: Projecte Executiu_Lluçà.pdf i Projecte Executiu_Marià Manent.pdf, annexes al present 
procediment de licitació, en concret a: 

- Document III – Amidaments i Pressupost: Document 4 - Justificació de Preus 
- Document III – Amidaments i Pressupost: Document 5 - Pressupost 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció dels esmentats projecte d’execució, segons els 
quadres següents: 
 

• Mitgera c. Lluçà núm. 4 
 
• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 380.496,37 €      
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 309.195,82 €      
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..104.877,62 €      
- Despeses indirectes (23,06% s/costos directes): ………………………..... 71.300,55 €       
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 49.464,53 €       
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 22.829,78 €       
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 452.790,68 €      
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 95.086,04 €       
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 547.876,72 €       
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 Mitgeres Jardins de Marià Manent: 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 448.542,68 €     
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 378.389,30 €     
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..161.154,80 €      
- Despeses indirectes (18,54% s/costos directes): ………………………………. 70.153,38 €       
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 58.310,55 €       
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 26.912,56 €       
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 533.765,79 €     
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 112.090,82 €     
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 645.856,61 €      
 

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA) Mitgera Lluçà: 452.790,68  euros 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA) Mitgera M Manent: 533.765,79  euros 
- Possibles modificacions, 20% s/PBL Mitgera Lluçà: 90.558,13  euros 
- Possibles modificacions, 20% s/PBL Mitgera Manent: 106.753,16  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 1.183.867,76  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 1.183.867,76  € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 3 4 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 828.707,43 euros/ any, 
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 591.933,88 euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa 
consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la 
licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
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passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curriculum Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
Grup de professionals per a atendre consultes tècniques i resoldre problemes 
d’especialista:  
Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a l’adjudicatari com a 
BIMSA,  en temes i matèries d’especialista. No participaran en l’execució i/o la gestió directa de 
l’obra, però hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema tècnic que s’hi pugui 
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.  
 
L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre 
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolució de problemes amb l’aportació de llurs 
coneixements. 
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Les persones tècniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulació i 
l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 10 anys d’experiència mínima 
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiència que es demana és una experiència 
professional i acadèmica homologada i contrastada per donar suport a la resolució de problemes 
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l’actuació. A diferència del grup de 
professionals de direcció i gestió de l’execució de l’obra, aquesta experiència no és 
imprescindible que sigui necessàriament en obres similars. 
 
En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies 
d’activitats a executar, es defineixen els següents perfils de professional especialista: 
 

 Especialista en Estructures: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a 
l’execució d’Estructures. Igualment prestarà serveis d’assessorament a BIMSA en la 
seva especialitat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 

7,5 punts Consistència 
7,5 punts Justificació de rendiments 
10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 

pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
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A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
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- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació de façanes d’equipaments o d’edificis d’habitatge plurifamiliar existent en 
entorn urbà, aquestes tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que 
l’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

-  La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

-  Aquelles circumstàncies derivades de troballes arqueològiques, sòls contaminats 
o terrenys antròpics de naturalesa imprevista. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
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provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 

• obres de rehabilitació de façanes executades en entorns urbans en els darrers QUINZE 
(15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.000,00€ (PEC, 

IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  

 Import de referència (IR) = 600.000,00 €.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  
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 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 
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8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 

 El termini de les obres serà el de l’oferta presentada, a comptar des de la data de l’acta 
de replanteig i inici d’obres; i que com a màxim serà d’un termini de 6 mesos. Inclou 
obres d’execució, acabats, legalitzacions. 
 

 Abans d’intervenir en els edificis, caldrà determinar l'estat actual dels espais, privatius o 
no, que donen a les mitgeres afectades per les obres, mitjançant visita per tècnic 
especialista i notari per a configuració d'acta notarial, inclosa la redacció d'aquesta. 
 

 Aquest projecte mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament de 
l’evolució de les obres, que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de 
tota la documentació tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com 
desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas.    
 

 Totes les bastides, muntacàrregues, plataformes de treball, escales provisionals, grues i 
resta de mitjans necessaris per l’execució dels treballs descrits en el projecte estan 
inclosos en el global del pressupost del projecte. Per tant la oferta del licitador els haurà 
de contemplar dins la seva proposta. 
 

 Les actuacions d’obra que requereixin entrades puntuals a l’interior del habitatges 
s’hauran de coordinar amb anticipació a l’execució de les feines. L’adjudicatari realitzarà 
un protocol d’accessos a zones privatives consensuat amb la comunitat de propietaris. 
En aquest protocol s’establiran els dies i hores en que es treballarà a l’interior dels 
habitatges. 
 

 En el moment en que s’executin les apertures en les façanes per configurar les noves 
finestres i/o balcons, caldrà garantir que en horari no laboral els forats quedin tancats de 
manera provisional garantint la protecció davant la intrusió i les filtracions d’aigua de 
pluja. 
 

 Els àmbits establerts en relació a la implantació de les obres (accessos, àmbit 
d’abassegament, mitjans auxiliars, etc.), previstos al projecte executiu, només mostren 
una proposta inicial en relació amb el plantejament de l’evolució de les obres, que en tot 
cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la documentació tècnica a 
presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com desenvolupar-lo o millorar-lo 
en el seu cas 
 

 La instal·lació de bastides, mitjans d’elevació, tant mòbils com fixos, així com el 
repartiments de zones d’aplec dins de l’àmbit d’ocupació de l’obra, s’hauran de coordinar 
dins l’emplaçament garantint la seguretat i correcte circulació dels vianants. 
 

 S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de 
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball 
específiques, àmbits de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, 
que les condicions de treball, així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb 
condicions de seguretat. 
 

 La oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans necessaris per a la càrrega, 
desplaçament i ubicació en l’emplaçament definitiu dels diferents materials i elements 
d’obra. Les possibles coordinacions i gestions per tal de desplaçar a obra materials 
especials que requereixin talls puntuals de carrers també s’hauran de contemplar dins la 
proposta del licitador. 
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 És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant 
de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació.  
 

 S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau, executant-se de 
manera àgil per part del contractista els prototips per la validació de DF i/o Propietat. 

 
 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots. 
El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, 
al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria 
veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 
 
Per altra banda, les actuacions en elements privatius dels edificis, com ara habitatges, mereix 
una correcta coordinació i un únic interlocutor responsable de la prestació dels treballs. 
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Adrià Benavides Calvo Anna Valverde Matillas Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt  Directora Tècnica    Directora de Finançament, 
d’Edificació Obra Nova  d’Edificació Obra Nova  Programació d’Inversions i 
        Control de Qualitat 
 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



 

GERÈNCIA D�ÀREA D�URBANISME I HABITATGE               Expedient  4BC2025_384 

Vist l�expedient de referència, el Gerent de l�Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat 
de Vida, eleva al Gerent d�Urbanisme la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
APROVAR inicialment el Projecte executiu de remodelació de la mitgera al carrer Lluçà 
núm. 4, al Districte de les Corts a Barcelona, d�iniciativa municipal, d�acord amb l�informe 
de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP), de data 25 de novembre de 2025 amb 
classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a 
l�expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost 
de 551.215,50 euros el 21% de l�impost del valor afegit (IVA) inclòs, d�acord amb allò que 
preveu l�article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d�abril, pel qual s�aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); NOTIFICAR la 
present resolució als interessats en aquest procediment; i SOTMETRE�L a informació 
pública durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es 
podrà examinar i formular-hi les al legacions pertinents. 
 
El Gerent  
De l�Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 
 
 
 
 
Sr. JORDI RABOSO ALONSO 
 

 
DECRET 

En ús de les facultats conferides a aquesta Gerència pel Decret d�Alcaldia ANY2023-22558 
de 6 de juliol, pel qual es deleguen atribucions en la persona titular de la Gerència 
d'Urbanisme i pel Decret d'Alcaldia ANY2023-21239, de 22 de juny de 2023 de 
nomenament, dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en 
resolució. 

Que es compleixi, 

El Gerent d�Urbanisme  

 

 

 
Sr. DAVID MARTINEZ GARCIA 

 
SECRETARIA GENERAL 
El Gerent d�Urbanisme, de conformitat amb les atribucions que li han estat conferides, ha 
adoptat la precedent proposta com a resolució i n'ha ordenat el seu compliment. 
La qual cosa certifico. 
 
La Secretaria Delegada  
(P.D. 30/06/2023) 
 
 
 
 
Sra. EVA REDÓ i VERDAGUER 

 
 



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 29 de gener de 2026, ha aprovat la

(5BC2025_385) APROVAR inicialment el Projecte executiu de remodelació de les

data 19 de desembre de 2025 amb classificació B (Favorable, amb observacions o

efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 649.320,30 euros el 21% de

Municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC); NOTIFICAR el present acord

un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), termini durant el
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.



REMODELACIÓ DE LA MITGERA DE LLUÇÀ A L´AV. MADRID 161, AL DISTRICTE DE LES CORTS
PROMOTOR: BIMSA - BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A
EQUIP REDACTOR: ARQUIVISTES ESTUDI D´ARQUITECTURA I DISSENY

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 380.496,37

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 380.496,37........................................................... 49.464,53

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 380.496,37.............................................................. 22.829,78

Subtotal 452.790,68

21 % IVA SOBRE 452.790,68............................................................................................. 95.086,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 547.876,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )



REMODELACIÓ DE LES MITGERES AL CARRER D´HURTADO I CARRER ESPINOI
DISTRICTE SARRIÀ SANT GERVASI, BARCELONA
PROMOTOR: BIMSA - BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.
EQUIP REDACTOR: NOY VENTURAS ESTUDI S.L.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 448.542,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 448.542,68........................................................... 58.310,55

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 448.542,68.............................................................. 26.912,56

Subtotal 533.765,79

21 % IVA SOBRE 533.765,79............................................................................................. 112.090,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 645.856,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Pressupost Execució Material: 165.807,81 €   límit 20%
DG+BI:
IVA:

Pressupost Total con IVA:

Termini total obra:     6   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja
VEC

Categoria 
contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàlꞏlics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàlꞏliques 829.039,05 1.193.733,33 100,00% 6,00 1.183.867,76 4

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàlꞏlics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instalꞏlacions elèctriques

     1. Enllumenats, ilꞏluminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instalꞏlacions radioelèctriques 0,00

     8. Instalꞏlacions electròniques 0,00

     9. Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instalꞏlacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instalꞏlacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metalꞏlitzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instalꞏlacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C - 3 - 4 4

OBRES DE REMODELACIÓ DE LA MITGERA AL CARRER LLUÇÀ NÚM. 4, AL DISTRICTE DE LES CORTS, I DE LES MITGERES DELS 
JARDINS DE MARIÀ MANENT, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, A BARCELONA

C) Edificacions

        829.039,05 € 
19,0%
21,0%

     1.193.733,33 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP

     3. Estructures metàlꞏliques



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 21,93 572,93 0,15

2 A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 2,50 65,30 0,02

3 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 88,02 2.299,18 0,60

4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 32,00 842,56 0,22

5 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 39,26 1.025,53 0,27

6 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 85,08 2.230,67 0,59

7 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 25,45 663,74 0,17

8 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 278,02 7.261,96 1,91

9 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.031,11 25.313,73 6,65

10 A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55 25,14 617,11 0,16

11 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55 13,36 327,99 0,09

12 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 115,53 2.932,18 0,77

13 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 205,34 6.041,05 1,59

14 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 316,73 9.318,35 2,45

15 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 245,45 7.464,13 1,96

16 A0F-000H h Oficial 1a estucador 29,42 171,32 5.040,31 1,32

17 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 21,68 637,92 0,17

18 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 32,00 958,08 0,25

19 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42 42,42 1.247,94 0,33

20 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 6,00 182,46 0,05

21 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 85,08 2.542,05 0,67

22 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 223,54 6.797,93 1,79

23 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 10,59 311,59 0,08

24 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 455,46 13.399,51 3,52

25 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 114,42 3.366,32 0,88

26 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 23,25 695,12 0,18

27 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 24,98 714,04 0,19

28 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 10,56 310,68 0,08

29 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 35,50 1.697,26 0,45

TOTAL 104.877,62 27,56

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

REMODELACIÓ DE LA MITGERA DE LLUÇÀ A L'AV. MADRID 161, AL DISTRICTE DE LES CORTS
PROMOTOR: BIMSA - BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A
EQUIP REDACTOR: ARQUIVISTES ESTUDI D'ARQUITECTURA I DISSENY



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,05 3,60 126,18 0,03

2 A013P000 h Ajudant jardiner 31,11 3,60 112,00 0,03

3 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 1,05 27,43 0,01

4 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 157,55 4.115,19 0,94

5 A01-FEP7 h Ajudant estucador 26,12 52,20 1.363,46 0,31

6 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 24,59 642,40 0,15

7 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 24,00 629,28 0,14

8 A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 24,00 625,92 0,14

9 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 45,21 1.179,09 0,27

10 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 44,00 1.147,52 0,26

11 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 608,79 15.901,67 3,62

12 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 129,81 4.038,46 0,92

13 A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12 2,00 52,24 0,01

14 A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 2,40 70,61 0,02

15 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.054,44 25.886,48 5,90

16 A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55 10,54 258,63 0,06

17 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55 20,98 515,06 0,12

18 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 64,23 1.630,28 0,37

19 A0F-0006 h Oficial 1a jardiner 35,05 18,00 630,90 0,14

20 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 205,64 6.049,98 1,38

21 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41 24,00 729,84 0,17

22 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 279,13 8.212,16 1,87

23 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 95,50 2.904,01 0,66

24 A0F-000H h Oficial 1a estucador 29,42 104,40 3.071,44 0,70

25 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 1,05 30,89 0,01

26 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42 17,78 523,09 0,12

27 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 91,74 3.215,49 0,73

28 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 68,00 2.067,88 0,47

29 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 24,00 717,12 0,16

30 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 632,93 19.247,50 4,38

31 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 4,06 119,52 0,03

32 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 843,15 24.805,45 5,65

33 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 239,55 7.047,53 1,61

34 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 394,50 11.795,55 2,69

35 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 6,24 178,34 0,04

36 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 8,00 343,44 0,08

37 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 15,88 467,19 0,11

38 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 2,16 70,91 0,02

39 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 103,50 4.948,34 1,13

TOTAL 155.498,47 35,45

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

REMODELACIÓ DE LES MITGERES AL CARRER D'HURTADO I CARRER ESPINOI
DISTRICTE SARRIÀ SANT GERVASI, BARCELONA
PROMOTOR: BIMSA - BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.
EQUIP REDACTOR: NOY VENTURAS ESTUDI S.L.







PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 21,93 572,93 0,15

2 A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 2,50 65,30 0,02

3 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 88,02 2.299,18 0,60

4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 32,00 842,56 0,22

5 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 39,26 1.025,53 0,27

6 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 85,08 2.230,67 0,59

7 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 25,45 663,74 0,17

8 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 278,02 7.261,96 1,91

9 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.031,11 25.313,73 6,65

10 A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55 25,14 617,11 0,16

11 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55 13,36 327,99 0,09

12 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 115,53 2.932,18 0,77

13 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 205,34 6.041,05 1,59

14 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 316,73 9.318,35 2,45

15 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 245,45 7.464,13 1,96

16 A0F-000H h Oficial 1a estucador 29,42 171,32 5.040,31 1,32

17 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 21,68 637,92 0,17

18 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 32,00 958,08 0,25

19 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42 42,42 1.247,94 0,33

20 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 6,00 182,46 0,05

21 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 85,08 2.542,05 0,67

22 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 223,54 6.797,93 1,79

23 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 10,59 311,59 0,08

24 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 455,46 13.399,51 3,52

25 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 114,42 3.366,32 0,88

26 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 23,25 695,12 0,18

27 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 24,98 714,04 0,19

28 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 10,56 310,68 0,08

29 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 35,50 1.697,26 0,45

30 TOTAL Mà d'obra 104.877,62 27,56

31 B011-05ME m3 Aigua 2,62 7,65 20,02 0,01

32 B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 25,12 3,59 90,19 0,02

33 B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 23,28 6,12 142,43 0,04

34 B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 24,48 2,57 62,80 0,02

35 B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 26,27 7,01 184,08 0,05

36 B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color1,49 69,75 103,93 0,03

37 B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca1,49 34,45 51,33 0,01

38 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,43 189,06 81,30 0,02

39 B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95 1,83 312,10 0,08

40 B055-06AQ t Ciment putzolànic CEM IV/A 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 214,51 4,95 1.062,60 0,28

41 B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17 133,27 22,66 0,01

42 B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18 3.142,27 565,61 0,15

43 B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20118,67 0,50 58,94 0,02

44 B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6123,94 6,08 754,16 0,20

45 B077-12V5 kg Morter expansiu 0,94 115,00 108,10 0,03

46 B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel56,24 1,18 66,53 0,02

47 B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 6,78 55,20 374,22 0,10

48 B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar25,62 3,20 81,98 0,02

49 B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,97 404,26 392,13 0,10

50 B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en 12004 1,22 342,82 418,24 0,11

51 B0AK-07AS kg Clau acer 2,20 2,09 4,59 0,00

52 B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,25 11,74 26,41 0,01

53 B0AN-07J4 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 15,30 288,00 4.406,40 1,16

54 B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 0,34 720,00 244,80 0,06

55 B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 6,16 14,40 88,70 0,02

56 B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 16,69 36,00 600,84 0,16

57 B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,22 647,70 790,20 0,21

58 B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 100802,57 41,28 106,09 0,03

59 B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 5206,86 247,20 1.695,79 0,45

60 B0CHG-2GZV m2 Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de coeficient de perforació42,12 36,80 1.550,02 0,41

61 B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54 58,13 31,39 0,01

62 B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 17,42 0,28 4,86 0,00

63 B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,51 1.888,88 963,33 0,25

REMODELACIÓ DE LA MITGERA DE LLUÇÀ A L'AV. MADRID 161, AL DISTRICTE DE LES CORTS
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64 B0F17-LL01 u maó massís d'elaboració manual de 272x131x45 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,88 349,00 307,12 0,08

65 B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,28 231,21 64,74 0,02

66 B0F36-LL01 u plaqueta d'elaboració manual de 270x40 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,96 1.823,72 1.750,77 0,46

67 B0FG3-0EDM u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell0,20 524,64 104,93 0,03

68 B0FG3-0EDN u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, de color vermell0,18 1.251,32 225,24 0,06

69 B0FG6-0ZX9 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell1,00 314,87 314,87 0,08

70 B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats0,10 81.720,00 8.172,00 2,15

71 B1518-MM01 m2 elements auxiliars a bastida per a suport de lona corporativa a base de muntants verticals addicionals, tub corredís de 50 mm de diàmetre, fixat a la bastida mitjançant grapes metàl·liques tant a la part superior com a la inferior, sense tornilleria sortint, i instal·lació d'un marc lateral suplementari també realitzat amb tub de 50 mm de diàmetre4,85 554,40 2.688,84 0,71

72 B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de, per a seguretat i salut 0,67 132,00 88,44 0,02

73 B2RA-28V2 t Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus178,40 46,22 8.244,93 2,17

74 B2RA-28V5 m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus10,71 6,92 74,13 0,02

75 B3D0-LL01 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 88,9 mm de diàmetre i de 6 mm de gruix16,39 97,92 1.604,91 0,42

76 B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant1,98 120,00 237,60 0,06

77 B44Z-0LZG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,34 1.612,11 5.384,45 1,42

78 B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,59 161,76 580,72 0,15

79 B44Z-0M0Y kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,10 1.261,48 3.910,59 1,03

80 B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,34 1.368,56 4.570,97 1,20

81 B44Z-MM01 u Material vari necessari per a execució de l'estintolament segons descripció genèrica de la partida.40,00 30,50 1.220,00 0,32

82 B44Z-MM02 u Material vari necessari per a execució de dau de formigó segons descripció genèrica de la partida.40,00 38,00 1.520,00 0,40

83 B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm420,62 35,09 723,51 0,19

84 B66G-LL02 u Materials varis per a instal.lació de mecanisme d'accionament de persiana 66,50 20,00 1.330,00 0,35

85 B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut0,69 28,00 19,32 0,01

86 B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut0,30 8,40 2,52 0,00

87 B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat0,82 56,40 46,25 0,01

88 B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària1,54 119,70 184,34 0,05

89 B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària1,58 293,58 463,86 0,12

90 B774-1KCV m2 Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie14,69 86,74 1.274,14 0,33

91 B7C93-11JH1 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 20 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,60606 m2·K/W5,20 69,35 360,61 0,09

92 B7C93-11LZI m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,121 m2·K/W25,42 256,78 6.527,28 1,72

93 B7C93-11MW1 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 160 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 4,848 m2·K/W59,92 273,50 16.388,36 4,31

94 B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,64 4.568,60 2.923,91 0,77

95 B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05 480,00 24,00 0,01

96 B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,71 96,00 164,16 0,04

97 B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,32 8,00 186,56 0,05

98 B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent28,90 2,56 73,99 0,02

99 B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipusED 1,30 76,11 98,95 0,03

100 B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament5,43 582,50 3.162,95 0,83

101 B811-1ZYB t Morter de calç colorejat (CR), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs365,93 0,58 211,20 0,06

102 B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs108,58 8,57 930,11 0,24

103 B881-0OZR kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada1,90 1.882,83 3.577,38 0,94

104 B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,74 19,30 323,01 0,08

105 B891-MM01 u Materials necessaris per a l'execució del pintat de l'estructura, segons descripció genèrica de la partida8,11 46,44 376,64 0,10

106 B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 4,46 143,21 638,71 0,17

107 B896-HYCE kg Pintura acrílica, en fase aquosa 10,71 285,42 3.056,88 0,80

108 B8K6-2XOD m Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat25,22 71,09 1.792,99 0,47

109 B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m24,24 1.262,85 5.354,50 1,41

110 B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,41 8,35 70,19 0,02

111 B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27 63,43 334,25 0,09

112 B9E2-0HOL m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt de textura llis 8,38 9,44 79,07 0,02

113 BA11-0207 U Fusteria exterior M1 1B+1A 100X240 CM materials necessaris per a l'execució de la fusteria exterior de referència segons descripció genèrica de la partida1.531,91 5,00 7.659,55 2,01

114 BA11-0208 U Fusteria exterior M1 1B+1A 100X240 CM materials necessaris per a l'execució de la fusteria exterior de referència segons descripció genèrica de la partida893,10 3,00 2.679,30 0,70

115 BABD-LL01 m2 Persiana enrotllable tipus alacantina amb lames de fusta d'avet envernissada de color de roure amb mecanisme de fre automàtic i accionament amb corda, col.locada amb fixacions mecàniques.48,60 92,28 4.484,81 1,18

116 BAF1-MM01 U Fusteria d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana535,60 25,44 13.625,66 3,58

117 BAV0-1P33 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre210,67 20,00 4.213,40 1,11

118 BAVC-0Z7S m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m283,25 32,80 2.730,60 0,72

119 BB33-LL02 m

barana de 110 cm d'alçada formada per un plafó de malla 
electrosoldada d'acer 5x5 cm i diàmetre 5 mm, col.locada sobre 
bastiment perimetral amb tub d'acer galvanitzat
Tot el conjunt fabricat a taller i galvanitzat en calent, amb les 
mecanitzacions necessàries per no realizar soldadures a obra.
Tots els elements galvanitzats tindran un grau de galvanització G90, 
amb una capa de protecció de 0.038 mm de gruix. 201,96 59,31 11.978,85 3,15

120 BB33-LL03 m

barana de 150 cm d'alçada formada per un plafó de malla 
electrosoldada d'acer 5x5 cm i diàmetre 5 mm, col.locada sobre 
bastiment perimetral amb tub d'acer galvanitzat
Tot el conjunt fabricat a taller i galvanitzat en calent, amb les 
mecanitzacions necessàries per no realizar soldadures a obra.
Tots els elements galvanitzats tindran un grau de galvanització G90, 
amb una capa de protecció de 0.038 mm de gruix. 247,86 9,28 2.300,64 0,60



121 BB33-LL04 u

Reixa de protecció de 135 cm de longitut i 80 cm d'alçada formada 
per un plafó de malla electrosoldada d'acer 5x5 cm i diàmetre 5 
mm, col.locada sobre bastiment perimetral amb tub d'acer 
galvanitzat 
Tot el conjunt fabricat a taller i galvanitzat en calent, amb les 
mecanitzacions necessàries per no realizar soldadures a obra.
Tots els elements galvanitzats tindran un grau de galvanització G90, 
amb una capa de protecció de 0.038 mm de gruix. 220,32 4,00 881,28 0,23

122 BB33-LL05 u separador de balcons de 100 cm de longitut i 180 cm d'alçada formada per un plafó de malla electrosoldada d'acer 5x5 cm i diàmetre 5 mm, col.locada sobre bastiment perimetral amb tub d'acer galvanitza380,54 1,00 380,54 0,10

123 BC17-0VL3 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 1260048,66 41,64 2.026,20 0,53

124 BG2Q-1KSU m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V0,30 100,00 30,00 0,01

125 BG35-06EF m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 505750,28 100,00 28,00 0,01

126 BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,12 21,42 66,83 0,02

127 BG6G-LL01 u

Afectació puntual instal.lacions
Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, 
segons descripció genèrica de la partida 60,00 18,00 1.080,00 0,28

128 BG6G-MM02 u Material necessari per a muntatge de luminària exterior segons descripció genèrica de la partida250,00 9,00 2.250,00 0,59

129 BG6G-MM03 U Tira de LED 3,00 290,00 870,00 0,23

130 BG6G-MM04 u Material vari, cablejats, per a il.luminació de bastida 750,65 1,00 750,65 0,20

131 BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment49,62 1,00 49,62 0,01

132 BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,30 21,00 6,30 0,00

133 BMD1-MM01 u Sistema d'alarma per a la bastida 1.166,67 1,00 1.166,67 0,31

134 BMD1-MM02 u Lloguer mensual 157,50 4,00 630,00 0,17

135 BVAR2402 u Mesura acústica durant 24 h (1 dia) i cada 5 s del nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió de les mostres recollides en les franges horàries de dia, tarda i nit segons ley 37/2003 i comprovació del compliment de l'ordenança corresponent1.302,74 1,00 1.302,74 0,34

136 TOTAL Materials 168.423,30 44,26

137 C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,31 24,84 454,88 0,12

138 C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 79,91 0,25 19,61 0,01

139 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,20 0,21 19,37 0,01

140 C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 59,95 0,15 9,20 0,00

141 C154-003N h Camió per a transport de 7 t 54,68 27,24 1.489,48 0,39

142 C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 74,66 48,57 3.626,39 0,95

143 C15I-00K3 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 25 m, sense operari41,86 48,57 2.033,23 0,53

144 C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 203,25 9,96 2.023,72 0,53

145 C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47 5,67 14,00 0,00

146 C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,29 7,84 17,95 0,00

147 C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 2,74 11,91 32,64 0,01

148 C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials33,74 114,40 3.859,89 1,01

149 C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,11 21,80 89,60 0,02

150 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,09 1,45 14,61 0,00

151 C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,90 4,00 7,60 0,00

152 C20G-00DT h Màquina taladradora 5,12 5,12 26,21 0,01

153 C20H-00DN h Martell trencador manual 4,97 23,56 117,07 0,03

154 C3H0-0075 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de diàmetre121,67 38,44 4.676,80 1,23

155 C3H1-0078 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons2.480,59 1,00 2.480,59 0,65

156 CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm43,98 120,00 5.277,60 1,39

157 TOTAL Maquinària 26.290,44 6,91

158 Suma 299.591,36 78,74

159 Altres conceptes(1) 9.604,46 2,52

160 Cost directe 309.195,82 81,26

161 Despeses indirectes (23,06 %) 71.300,55 18,74

162 TOTAL Import PEM 380.496,37 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,05 3,60 126,18 0,03

2 A013P000 h Ajudant jardiner 31,11 3,60 112,00 0,02

3 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 1,05 27,43 0,01

4 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 157,55 4.115,19 0,92

5 A01-FEP7 h Ajudant estucador 26,12 52,20 1.363,46 0,30

6 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 24,59 642,40 0,14

7 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 24,00 629,28 0,14

8 A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 24,00 625,92 0,14

9 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 45,21 1.179,09 0,26

10 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 44,00 1.147,52 0,26

11 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 608,79 15.901,67 3,55

12 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 129,81 4.038,46 0,90

13 A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12 2,00 52,24 0,01

14 A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 2,40 70,61 0,02

15 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.158,84 28.449,50 6,34

16 A0D-0008 h Manobre guixaire 24,55 10,54 258,63 0,06

17 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55 20,98 515,06 0,11

18 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 65,10 1.652,14 0,37

19 A0F-0006 h Oficial 1a jardiner 35,05 18,00 630,90 0,14

20 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 205,64 6.049,98 1,35

21 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41 24,00 729,84 0,16

22 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 279,13 8.212,16 1,83

23 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 95,50 2.904,01 0,65

24 A0F-000H h Oficial 1a estucador 29,42 104,40 3.071,44 0,68

25 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 1,05 30,89 0,01

26 A0F-000L h Oficial 1a guixaire 29,42 17,78 523,09 0,12

27 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 91,74 3.215,49 0,72

28 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 68,00 2.067,88 0,46

29 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 24,00 717,12 0,16

30 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 632,93 19.247,50 4,29

31 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 4,06 119,52 0,03

32 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 947,55 27.876,90 6,21

33 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 239,55 7.047,53 1,57

34 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 394,50 11.795,55 2,63

35 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 6,24 178,34 0,04

36 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 8,00 343,44 0,08

37 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 15,88 467,19 0,10

38 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 2,16 70,91 0,02

39 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 103,50 4.948,34 1,10

40 TOTAL Mà d'obra 161.154,80 35,93

41 B011-05ME m3 Aigua 2,62 19,49 51,07 0,01

42 B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,50 63,72 31,86 0,01

43 B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 11,42 49,30 563,01 0,13

44 B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 21,31 14,40 306,86 0,07

45 B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 23,28 2,56 59,65 0,01

46 B03J-0K87 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m369,54 1,00 69,54 0,02

47 B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 27,77 107,21 2.977,11 0,66

48 B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 24,48 1,25 30,52 0,01

49 B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 95,65 1,54 147,68 0,03

50 B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 26,27 4,03 105,76 0,02

51 B053-1VFB kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca1,49 40,14 59,80 0,01

52 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,43 313,78 134,92 0,03

53 B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 306,62 0,09 26,49 0,01

54 B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95 1,38 235,71 0,05

55 B055-0685 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 176,76 0,04 7,54 0,00

56 B059-06FM kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17 55,86 9,50 0,00

57 B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18 1.316,00 236,88 0,05

58 B063-I2FI m3 Formigó HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 100% de material gruixut reciclat66,11 0,20 13,33 0,00

59 B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm118,92 0,34 40,48 0,01

60 B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm120,24 1,65 198,23 0,04

61 B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I75,62 0,18 13,50 0,00

62 B06F2-I56L m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5150,87 2,82 424,85 0,09

63 B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació1,44 580,00 835,20 0,19
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64 B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg69,62 0,05 3,19 0,00

65 B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel56,24 2,70 152,10 0,03

66 B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg71,54 0,64 46,04 0,01

67 B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,97 471,02 456,89 0,10

68 B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,33 6,00 1,98 0,00

69 B0AF-079S cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 4,32 24,26 104,82 0,02

70 B0AK-07AS kg Clau acer 2,20 0,90 1,97 0,00

71 B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,25 0,22 0,50 0,00

72 B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 3,22 2,00 6,44 0,00

73 B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,45 486,00 4.106,70 0,92

74 B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,20 120,00 24,00 0,01

75 B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 0,34 274,50 93,33 0,02

76 B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 6,16 5,49 33,82 0,01

77 B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 16,69 23,81 397,31 0,09

78 B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,22 10,50 12,81 0,00

79 B0B8-108A m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 100804,44 1,20 5,33 0,00

80 B0CC0-21OU m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 5206,86 94,25 646,52 0,14

81 B0CC0-21OV m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 5205,61 57,68 323,58 0,07

82 B0CH4-MM01 u Revestiment inferior de lloses de balcó de xapa col.laborant, de geometria semicircular i dimensions segons plànols de projecte, a base de folrat de xapa d'acer galvanitzat i lacada, per a façanes, a més de 3,00 m d'alçària, amb acabat llis de 2 mm de gruix, de color RAL a definir per la DF125,80 1,00 125,80 0,03

83 B0CHG-2GZV m2 Planxa perforada d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, amb perforacions circulars al portell i 25 a 35 % de coeficient de perforació42,12 32,00 1.347,84 0,30

84 B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54 45,88 24,77 0,01

85 B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 479,17 0,26 122,67 0,03

86 B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 17,42 0,11 1,83 0,00

87 B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 5,14 48,00 246,72 0,06

88 B0F10-1BKR u Maó calat hidrofugat, de 290x140x75 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,50 547,47 273,74 0,06

89 B0F13-0LM8 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-10,26 198,00 51,48 0,01

90 B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,51 948,89 483,93 0,11

91 B0F15-06N6 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,42 744,38 312,64 0,07

92 B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,28 300,03 84,01 0,02

93 B0F1A-0760 u Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,29 373,09 108,20 0,02

94 B0F36-MM01 m2 peces ceràmiques de geometria acanalada i dimensions segons projecte 46,72 82,64 3.860,71 0,86

95 B0FJ0-0F4D u Peça ceràmica per a gelosies de 200x200x100 mm 0,72 219,43 157,99 0,04

96 B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats0,10 97.440,00 9.744,00 2,17

97 B125-MM01 u Acta notarial 1.200,00 1,00 1.200,00 0,27

98 B147W-MM01 m Tensors d'acer galvanitzats  Ø5-10mm, segons plànols de detalls projecte.Per a pujada de vegetació.7,59 1.034,00 7.848,06 1,75

99 B1518-MM01 m2 elements auxiliars a bastida per a suport de lona corporativa a base de muntants verticals addicionals, tub corredís de 50 mm de diàmetre, fixat a la bastida mitjançant grapes metàl·liques tant a la part superior com a la inferior, sense tornilleria sortint, i instal·lació d'un marc lateral suplementari també realitzat amb tub de 50 mm de diàmetre4,85 728,70 3.534,20 0,79

100 B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos1,47 24,00 35,28 0,01

101 B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut0,73 57,60 42,05 0,01

102 B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de, per a seguretat i salut 0,67 173,50 116,25 0,03

103 B2RA-28V2 t Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus178,40 36,90 6.583,19 1,47

104 B2RA-28V5 m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus10,71 159,48 1.708,03 0,38

105 B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,59 4.845,41 17.395,02 3,88

106 B44Z-0M0Y kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,10 877,03 2.718,79 0,61

107 B44Z-0M1D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat3,34 2.249,97 7.514,90 1,68

108 B44Z-MM01 u Material vari necessari per a execució de l'estintolament segons descripció genèrica de la partida.40,00 11,90 476,00 0,11

109 B44Z-MM02 u Material vari necessari per a execució de dau de formigó segons descripció genèrica de la partida.40,00 102,00 4.080,00 0,91

110 B44Z-MM03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils corbats laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat8,84 1.487,95 13.153,46 2,93

111 B44Z-MM51 u rodó massís de 10 mm de diàmetre i 3 cm de longitut 0,51 575,00 293,25 0,07

112 B44Z-MM52 u  peça corbada d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, a base de pletina en forma d'arc de 3 cm d'alçada, 6 mm de gruix i 160 cm de longitu22,61 11,00 248,71 0,06

113 B44Z-MM53 u peça d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, a base de peça composta de geometria triangular, segons esquemes de projecte, de 6 mm de gruix i 340 cm de longitu120,15 3,00 360,45 0,08

114 B4L2-FGKZ m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes d'11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm420,62 1,02 21,03 0,00

115 B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut0,69 71,00 48,99 0,01

116 B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut0,30 21,30 6,39 0,00

117 B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat0,82 21,50 17,63 0,00

118 B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària1,54 45,64 70,28 0,02

119 B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària1,58 111,93 176,85 0,04

120 B712-FGNY m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m25,39 88,97 479,54 0,11

121 B720-0RPQ m2 Placa bituminosa amb autoprotecció de grànuls minerals, amb una armadura de feltre de fibra de vidre de 110 g/m2 i faldilla arrodonida16,49 190,07 3.134,22 0,70

122 B7B1-0KP7 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m22,99 22,92 68,52 0,02

123 B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m21,27 53,90 68,45 0,02

124 B7C13-0SL2 m3 Fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, preparades per a injectar85,97 50,78 4.365,47 0,97

125 B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut1,11 3,20 3,55 0,00

126 B7C93-0IX7 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W27,49 270,90 7.447,04 1,66

127 B7C93-MM01 m Cornisa de poliestirè expandit 52,60 3,00 157,80 0,04

128 B7C93-MM02 u Material vari necessari per a la formació de niu segons descripció genèrica de la partida65,60 2,00 131,20 0,03

129 B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,64 2.064,00 1.320,96 0,29

130 B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,05 288,84 14,44 0,00

131 B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,71 63,06 107,84 0,02

132 B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,32 3,60 83,95 0,02

133 B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent28,90 1,26 36,42 0,01

134 B810-0P3P m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament5,43 263,16 1.428,96 0,32



135 B811-1ZYB t Morter de calç colorejat (CR), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs365,93 11,19 4.095,16 0,91

136 B811-1ZYY t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs108,58 3,25 352,97 0,08

137 B811-MM02 KG Morter de calç colorejat (CR), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs amb propietats termo-acústiques5,63 66,82 376,17 0,08

138 B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,37 787,00 291,19 0,06

139 B845-2L8P m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg5,31 56,00 297,36 0,07

140 B883-1NFA kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1 0,28 5.755,05 1.611,41 0,36

141 B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,74 12,15 203,36 0,05

142 B891-MM01 u Materials necessaris per a l'execució del pintat de l'estructura, segons descripció genèrica de la partida8,11 165,89 1.345,38 0,30

143 B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 4,46 50,12 223,54 0,05

144 B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 16,35 176,00 2.877,62 0,64

145 B8A1-HYAI kg Vernís antigraffiti amb base de polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó28,20 22,37 630,70 0,14

146 B8B2-15TL kg Protector hidròfug 9,57 20,31 194,37 0,04

147 B8K6-2XOD m Peça ceràmica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat25,22 90,54 2.283,30 0,51

148 B8Z3-0P25 kg Producte decapant desincrustador genèric 9,09 17,76 161,43 0,04

149 B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 26,90 2,08 55,97 0,01

150 B8Z6-0P2H kg Imprimació antigraffiti adherent 45,97 7,98 366,68 0,08

151 B8ZA-0P1Q m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m24,24 132,81 563,13 0,13

152 B8ZA-0P1S m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m22,65 322,55 854,76 0,19

153 B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 11,65 98,60 1.148,69 0,26

154 B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,41 4,16 34,99 0,01

155 B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27 23,52 123,95 0,03

156 BAF1-MM01 U Fusteria d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana535,60 10,40 5.570,24 1,24

157 BAVJ-0Z7H m2 Persiana practicable de fusta de pi per a pintar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix, de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra256,84 10,40 2.671,14 0,60

158 BB33-MM02 m

Reixat limitador de parterre, d'acer, d'alçària 1 m amb tela 
metàl·lica, incloent els següents elements:
- Muntant verticals de amb passamà d'acer galvanitzat de 60x10 
mm de secció ancorada a terra amb els mitjans necessaris.
- Cable trenat d'acer inoxidable per a suport de malla de 4 mm de 
diàmetre, amb terminals amb rosca exterior estampada.
- Malla trenada d'acer galvanitzat endisposició vertical d'amplada 
100 cmm i angle de 60º, amb cable de 1,5 mm de diàmetre.
- Prensacable en creu ajustable amb rosca inferior inclosa. 
- Pletines d'acer galvanitzat de 100x50 mm i 10 mm de gruix amb 2 
forats per a cargols per a la seva subjecció sobre escossell. 95,60 54,60 5.219,76 1,16

159 BC17-0VL3 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 1260048,66 10,40 506,06 0,11

160 BD1A-1NDU m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar3,10 30,00 93,00 0,02

161 BD1A-1NDW m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar5,76 30,00 172,80 0,04

162 BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 32,09 4,00 128,36 0,03

163 BD5G-H453 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 13 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 710 kN/m24,97 154,00 765,38 0,17

164 BD5N-1KD4 m Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm3,11 147,00 457,17 0,10

165 BDK5-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 12442,13 6,00 252,78 0,06

166 BDK5-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124119,49 5,00 597,45 0,13

167 BDW3-FFAC u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,46 10,00 14,60 0,00

168 BDW3-FFAD u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,49 10,00 34,90 0,01

169 BDW3-FFAG u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02 10,00 0,20 0,00

170 BDW3-FFAH u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05 10,00 0,50 0,00

171 BEZ6-34FA u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-82,30 4,00 9,20 0,00

172 BEZ7-34C0 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 9,97 4,00 39,88 0,01

173 BEZT-MM01 u

Desmuntatge màquines clima
Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, 
segons descripció genèrica de la partida 90,00 4,00 360,00 0,08

174 BF56-MM01 u Tub frigorífic, materials varis, etc 250,60 4,00 1.002,40 0,22

175 BFB6-09B0 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-20,94 22,44 21,09 0,00

176 BFB6-09BH m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-23,60 35,70 128,52 0,03

177 BFWF-09SU u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió3,10 6,60 20,46 0,00

178 BFWF-09VA u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió9,33 10,50 97,97 0,02

179 BFWR-TG1R u Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-18,96 2,00 17,92 0,00

180 BFWR-TG1S u Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1 1/2´´-1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-112,07 2,00 24,14 0,01

181 BFWR-TG2C u Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 3/4´´-3/4´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-12,14 2,00 4,28 0,00

182 BFWR-TG2D u Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 3/4´´-3/4´´-3/4´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-12,29 2,00 4,58 0,00

183 BFWR-TG2L u Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2´´-1 1/2´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-13,51 6,00 21,06 0,00

184 BFWR-TG2T u Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 3/4´´-3/4´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-10,96 6,00 5,76 0,00

185 BFWS-TLL4 u Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN25 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 3/4´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-12,75 2,00 5,50 0,00

186 BFWS-TLLC u Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1 1/2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-110,32 2,00 20,64 0,00

187 BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió0,03 405,00 12,15 0,00

188 BFYH-0A3C u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió0,06 22,00 1,32 0,00

189 BFYH-0A5T u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió0,24 35,00 8,40 0,00

190 BG2Q-1KSU m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V0,30 200,00 60,00 0,01

191 BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades2,04 35,70 72,83 0,02

192 BG2Q-1KTI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades1,34 22,44 30,07 0,01

193 BG2Q-1KTM m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades3,48 30,00 104,40 0,02

194 BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums1,47 38,76 56,98 0,01



195 BG35-06EF m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 505750,28 200,00 56,00 0,01

196 BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,12 86,70 270,50 0,06

197 BG6G-MM01 u

Afectació puntual instal.lació elèctrica
Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, 
segons descripció genèrica de la partida 60,00 7,00 420,00 0,09

198 BG6G-MM02 u Material necessari per a muntatge de luminària exterior segons descripció genèrica de la partida250,00 1,00 250,00 0,06

199 BG6G-MM03 U Tira de LED 3,00 400,00 1.200,00 0,27

200 BG6G-MM04 u Material vari, cablejats, per a il.luminació de bastida 915,33 1,00 915,33 0,20

201 BG84-H6JS u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carril DIN242,16 1,00 242,16 0,05

202 BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment49,62 2,00 99,24 0,02

203 BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,30 85,00 25,50 0,01

204 BJM9-FFVN u Ventosa automàtica per a embridar de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt224,95 1,00 224,95 0,05

205 BJS1-H6R1 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 42,98 3,00 128,94 0,03

206 BJS2-28MB u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ 16,59 3,00 49,77 0,01

207 BJS6-H5IR u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM168,40 3,00 505,20 0,11

208 BJSF-28KP u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal92,06 1,00 92,06 0,02

209 BJSF-28KT u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24v, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal105,86 3,00 317,58 0,07

210 BJSF-QHMI u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal30,74 1,00 30,74 0,01

211 BJSN-26JQ u Programador de reg amb alimentació a 24 v, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions183,61 1,00 183,61 0,04

212 BJSN-Z2KC u Cabalímetre per a instal·lació de reg, segons especificacions de parcs i jardins de barcelona, compatible amb diferents programadors, per la proporció de cabals de cada estació i totals, enviament d'alertes automàtiques en cas de cabal alt, baix, o condicions no programades, amb indicador, per a connexió per cable al programador amb cable apantallat de secció mínima 0,75mm2. cabalimetre amb rosca de 40mm, cabal mínim 3,33 l/min, cabal màxim 330 l/min, lectura del dial per polsos, construcció de llautó, a instal·lar en arqueta registrable. inclós arqueta pel cabalimetre y tapa registrable, amb tram de canonada recta abans i despres de la seva instal·lació (de 5 a 10 vegades el diàm. interior del comptador), cable de connexió connectat des del cabalímetre fins programador amb connexions estanques, cabalímetre, accessoris i elements de fixació i connexió, comprovat el seu correcte funcionament.408,48 1,00 408,48 0,09

213 BJSQ-26KH u Sensor de pluja regulable amb protecció antivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables473,48 1,00 473,48 0,11

214 BJSS-28MQ m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció1,87 425,25 795,22 0,18

215 BJST-H6RE u Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre6,10 3,00 18,30 0,00

216 BJST-VSMW u Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre6,10 3,00 18,30 0,00

217 BK20-16W0 u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 1070x770x400 mm i capacitat per a 4 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministradora628,20 1,00 628,20 0,14

218 BMD1-MM01 u Sistema d'alarma per a la bastida 1.166,67 1,00 1.166,67 0,26

219 BMD1-MM02 u Lloguer mensual 157,50 4,00 630,00 0,14

220 BN13-0X6T u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer39,66 8,00 317,28 0,07

221 BN33-2JW9 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta5,69 3,00 17,07 0,00

222 BN33-2JWC u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta11,20 3,00 33,60 0,01

223 BN33-MM01 u Material vari per a reposició d'instal.lacions afectades 563,50 1,00 563,50 0,13

224 BN38-H3QA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, amb diàmetre de connexió d'1 ´´, de preu alt30,95 3,00 92,85 0,02

225 BN71-0X54 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà105,42 2,00 210,84 0,05

226 BN71-0X56 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà46,70 1,00 46,70 0,01

227 BN89-I4NH u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C20,34 2,00 40,68 0,01

228 BNE3-28LF u Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat33,11 2,00 66,22 0,01

229 BNE3-28LO u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat153,67 2,00 307,34 0,07

230 BQZ3-H5Z1 m Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable14,20 21,00 298,20 0,07

231 BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m364,26 1,60 102,82 0,02

232 BR3D-21GH m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m345,60 98,43 4.488,62 1,00

233 BR4GM-2680 u Plumbago auriculata en contenidor de 6 l 8,45 8,00 67,60 0,02

234 BR4J7-26EZ u Trachelospermum jasminoides d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 12 l 44,85 46,00 2.063,10 0,46

235 BV2VMP01 u Assaig de pressió i d'estanquitat de la instal.lació, segons la norma une-en 14267 178,64 1,00 178,64 0,04

236 BVAR2402 u Mesura acústica durant 24 h (1 dia) i cada 5 s del nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió de les mostres recollides en les franges horàries de dia, tarda i nit segons ley 37/2003 i comprovació del compliment de l'ordenança corresponent1.302,74 1,00 1.302,74 0,29

237 TOTAL Materials 172.494,37 38,46

238 C13361P0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 85,17 4,56 388,38 0,09

239 C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 101,79 0,58 58,62 0,01

240 C139-00LJ h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 226,15 1,10 248,86 0,06

241 C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,60 12,68 83,69 0,02

242 C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 67,98 36,11 2.454,52 0,55

243 C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 72,12 4,03 290,79 0,06

244 C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 79,38 0,70 55,57 0,01

245 C152-003B h Camió grua 74,72 3,00 224,16 0,05

246 C154-003N h Camió per a transport de 7 t 54,68 65,10 3.559,68 0,79

247 C15E-VEN2 h Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 39,86 0,03 1,22 0,00

248 C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47 2,94 7,28 0,00

249 C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,29 160,42 367,36 0,08

250 C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 2,74 15,03 41,19 0,01

251 C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials33,74 85,82 2.895,47 0,65

252 C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 6,58 73,95 486,59 0,11

253 C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,97 0,60 2,97 0,00

254 C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,11 394,50 1.621,41 0,36

255 C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,09 6,68 67,35 0,02

256 C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,90 58,00 110,20 0,02

257 C20G-00DT h Màquina taladradora 5,12 82,30 421,38 0,09

258 C20H-00DN h Martell trencador manual 4,97 13,46 66,88 0,01

259 C20K-00DP h Regle vibratori 6,44 0,03 0,20 0,00

260 CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm43,98 160,00 7.036,80 1,57

261 CRE0-00C0 h Motoserra 4,22 1,32 5,57 0,00

262 CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 5,52 14,34 79,14 0,02

263 TOTAL Maquinària 20.575,28 4,59

264 Suma 354.224,45 78,97



265 Altres conceptes(1) 24.164,85 5,39

266 Cost directe 378.389,30 84,36

267 Despeses indirectes (18,54 %) 70.153,38 15,64

268 TOTAL Import PEM 448.542,68 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



ANNEX NÚM. 6 OBRES EDIFICACIÓ 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar 
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al 
moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número “B”),  no hi podrà 
haver cap referència (nominal, professional, experiència, percentatge de dedicació) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama que seran objecte de valoració 
per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número “C”). L’incompliment d’aquest 
requeriment serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 

 
 
Nota d’aclariment: 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 25 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 7,5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. 
S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i 
raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 7,50 
Planificació correcta adequada a l'obra 5,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
 Justificació de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 

 
 
 



 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques 
principals 

7,50 

Manca de justificació del rendiment de tasques 
principals 

5,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

3,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 
 

 Procés constructiu, fins a 10 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 10,00 
Anàlisi correcte i coherent  8,00 
Anàlisi bàsica i coherent 5,00 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 7,5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es 
detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a 
l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i 
la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura 
de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació 
dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la 
racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 
 
 
 
 
 
 



Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 7,50 
Manca de lligams principals 5,00 
Exposició incompleta i poc definida 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 7,5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 7,50 
Coherent i amb detall correcte 5,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
 


