
 

1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI 
C/LONDRES, 55 DE BARCELONA 

 
EXP. 2026-28 

 
  



 

2 

 

1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE 
 

Objecte del contracte 
 

L’objecte del contracte consisteix en les obres de reforma de l’edifici c/Londres, 55 Barcelona. 
 
2.  REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
La informació tècnica d’aquest plec de prescripcions tècniques queda descrita en el projecte 
corresponent d’aquesta licitació, al qual es podrà accedir a través de l’enllaç que s’indicarà a 
l’anunci de licitació publicat al Perfil de Contractant de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB). 
 
També són requeriments d’aquest contracte: 
 
Documentació final d’obra as built 

 
L’entrega de la documentació final d’obra “as built”, indicada en l’Apartat 4 del present document 
i en el seu Annex 1 segons correspongui al lot de contracta. 
 
Treball col·laboratiu BIM 
 
L’aplicació del sistema de treball col·laboratiu segons metodologia BIM, per tal d’assolir els 
objectius indicats en l’Annex 3 (Objectius BIM) i complir amb l’Estàndard BIM de l’Hospital Clínic 
de Barcelona (Annex 4). Caldrà disposar dels recursos necessaris durant l’execució de l’obra per 
disposar d’un model BIM actualitzat que permeti coordinar tots els agents de la obra i evitar 
retards sobre la planificació. 
 
Gestió de residus 
 
La planificació i gestió dels residus de l’obra, si bé el Clínic és el productor únic davant l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC), les empreses adjudicatàries són les responsables de lliurar els 
residus a gestors autoritzats, i en el cas d’existència de runes, també seran les responsables de 
comunicar-ho formalment a la l’ARC per mitjà del NIO (Número d’Identificació d’Obra). Caldrà 
entregar una còpia dels albarans i documents resultants a la DF i al Clínic, per tal de poder-los 
fer arribar al Departament de Residus i per tal de poder generar els amidaments imputats en les 
certificacions d’obra executada. Per tant, caldrà acreditar i justificar que s’ha fet correctament així 
com comprovar quantitats per part de la DEO; l’estudi de gestió dels residus està inclòs en el 
projecte. 
 
Control de qualitat 
 
Es certificaran les partides executades seguint el pla de control de qualitat del projecte i el Clínic 
tindrà la potestat de decidir el laboratori. 
 
El Projecte especifica mitjançant un pla de control de qualitat detallat quins lots i partides hauran 
de tenir control de qualitat, així com la partida econòmica a tal efecte.   
 
El Director de l'execució de l’Obra liderarà el procés de control de qualitat a l’obra. El control de 
qualitat de l’obra és una tasca que realitzaran conjuntament la direcció executiva d’obra i els 
laboratoris acreditats que s’escolliran i es consensuaran amb l’HCB. Malgrat això l’HCB o el 
Director d’obra tenen la potestat de demanar aclariments i proves addicionals de laboratori si ho 
consideren necessari.  
 
Per a la realització del control de qualitat es tindrà en compte el següent: 
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- Inspecció dels materials a emprar, marques, models, dosificacions i mescles, exigint les 
comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d'acord 
amb la sistemàtica del programa de  control de qualitat aprovat. 
 
- Informar de forma immediata a l’HCB i el Director d’Obra de les incidències esdevingudes i la 
forma de solucionar-les. 
 
- Les proves de control es realitzaran principalment en la obra. Es programaran en el temps i 
amb la sistemàtica prèviament establerta per l’HCB i la Direcció d’Obra. Algunes de les proves 
s’hauran de realitzar a laboratori. 
 
- El personal del Laboratori serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament 
de les seves funcions. L’HCB valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur a terme les 
funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de 
qualsevol d’aquestes quan existeixin causes justificades relacionades amb el compliment del 
contracte o amb l’adequació tècnica del servei. 
 
- Els treballs i serveis del Laboratori seran desenvolupats sota la direcció i control de l’HCB, ja 
sigui directament o mitjançant terceres persones o entitats facultades a tal efecte i  per a cada 
obra. 
 
- Independentment de la tasca de Control de Qualitat, l’HCB podrà contractar els serveis de 
validació que consideri oportuns o els que li vinguin imposats per normativa, la qual cosa servirà 
per contrastar la tasca realitzada. 
 
 
Pla prevenció nosocomials 
 
Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra segons nivell i risc descrit en el projecte i tenint en 
compte les possibles afectacions a àrees colidants.  
 
 
Pla seguretat i salut a la obra 
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut de la obra i disposar dels recursos 
preventius segons normativa vigent i d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
 
 
   
3. DENOMINACIÓ I DESCRIPCIÓ DE CONDICIONS O CARACTERÍSTIQUES 
COMPLEMENTÀRIES QUE S’EXIGEIXEN 
 
Tots els treballs que s’ofereixin hauran de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat 
expressament exigits per la normativa nacional i internacional. 
 
Termini i lloc d’execució: el projecte objecte del present contracte haurà de ser realitzat en el lloc 
a indicar per l’HCB i en el termini estipulat en el quadre de característiques del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP). 
 
Durant el transcurs del contracte l’adjudicatari adaptarà el seu sistema de facturació als criteris 

determinats per l’òrgan de contractació. No acceptant-se aquells albarans i factures que no 

s’ajusten a l’especificat. 

 

4.  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL D’OBRA (AS BUILT) 
 
La que se sol·licita en la documentació del projecte. 
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Complementàriament a aquesta documentació i informació requerida, s’ha de comprovar que la 
documentació final del projecte està d’acord amb l’establert al CTE de tal forma que sigui un fidel 
reflex de l’obra realment executada i que, per tant, ha de tenir la informació necessària i suficient 
per permetre en un futur, i al llarg de l’explotació de la instal·lació, conèixer i interpretar la realitat 
construïda per dur a terme les tasques oportunes que assegurin l’ ús,  conservació i manteniment 
adequats.  
 
Es per això que contindrà com a mínim els documents inclosos en l’Annex 1 del present 
document, segons corresponguin a cada lot en concurs, i la forma d’entrega serà d’acord a 
l’estructura de carpetes digitals segons el document Annex 2.  
  
 
 
5.  PRESENTACIÓ DE L’OFERTA I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
D’acord amb les instruccions indicades al Quadre de Característiques del PCAP. 

 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
Ferran Rodríguez Omedes 
Director d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica 
Hospital Clínic de Barcelona 
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Annex 1. CONTINGUT DOCUMENTACIÓ AS BUILT HCB. 
 
Annex 2. ESTRUCTURA DE CARPETES DOCUMENTACIÓ AS-BUILT. 
 
Annex 3. OBJECTIUS BIM HCB. 
 
Annex 4. ESTÀNDARD BIM HCB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


