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INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
OBRES DELS TRES PROJECTES D’ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT DE LA MOLSOSA. 

 
Codi d'expedient: 2025OOB0110 

 
1. Antecedents 

 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació, 
estableix la documentació que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses 
licitadores. 
  
La secretària de la Mesa de Contractació ha donat trasllat al departament d'Obres i 
Projectes les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l’informe de 
valoració corresponent.  
 
 
2. Objecte 

 
L’objecte d’aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses 
en aquesta licitació atenent els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor especificats 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En data 05 de Febrer de 2026 té lloc l’obertura dels sobres corresponents als criteris 
d’adjudicació no ponderables automàticament i es procedeix a fer-ne la valoració 
corresponent d’acord amb els criteris de valoració del Plec.  
 
Les empreses admeses a la licitació i els lots als quals es presenten són:  
 

Empreses Lot 

CARDONER (UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 
I XAVIER ALSINA, S.A.) 

1, 2, 3 i oferta integradora 

CONSTRUCTORA RUBAU, S.A. 1, 2, 3 i oferta integradora 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 1, 2, 3 i oferta integradora 

LÍNEAS Y MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, S.A. 1 

VIALS I MEDI AMBIENT, S.A. 2 

VOLTES CONNECTA, S.L.U. 2, 3 
 

 
3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors  

 
D’acord amb el Plec de clàusules administratives, l’adjudicació recaurà sobre aquella oferta 
que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació 
resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.  
 
Puntuació: La valoració màxima dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor serà 
de 40 punts sobre un total de 100 punts. 
 
S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l’apartat corresponent als 
Criteris d’Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.  
 
Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a 
judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els 
diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit. 
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4. Valoració de les propostes presentades  
 
A la taula que s'adjunta al final de l’informe (Annex 1) es detalla la valoració que s'ha atorgat 
a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris 
descrits al Plec de Clàusules Administratives.  
 
Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són 
els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima 
puntuació 
 
5. Resum de valoracions 
 
Els quadres següents, a mode de resum, assenyalen les valoracions per a cada empresa: 
 
LOT 1 

Empresa Puntuació 

CARDONER (UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. I 
XAVIER ALSINA, S.A.) 

40,00 

CONSTRUCTORA RUBAU, S.A. 40,00 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 40,00 

LÍNEAS Y MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, S.A. 28,33 

 
LOT 2 

Empresa Puntuació 

CARDONER (UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. I 
XAVIER ALSINA, S.A.) 

35,00 

CONSTRUCTORA RUBAU, S.A. 40,00 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 40,00 

VIALS I MEDI AMBIENT, S.A. 35,00 

VOLTES CONNECTA, S.L.U. 35,00 

 
LOT 3 

Empresa Puntuació 

CARDONER (UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. I 
XAVIER ALSINA, S.A.) 

35,00 

CONSTRUCTORA RUBAU, S.A. 35,00 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 40,00 

VOLTES CONNECTA, S.L.U. 40,00 

 
OFERTA INTEGRADORA 

Empresa Puntuació 

CARDONER (UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. I 
XAVIER ALSINA, S.A.) 

35,00 

CONSTRUCTORA RUBAU, S.A. 35,00 

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 40,00 

 
Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica, 
 
 
 
 
 
Enginyer d’Obres i Projectes 
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LOT 1 

 

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada Punts màx. CARDONER Comentaris
CONST. 

RUBAU
Comentaris

CONST. 

DE CALAF
Comentaris

LÍNEAS Y 

MONTAJES 

ELÉCTRICOS

Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball 40

a1)

Descripció dels aspectes amb major risc de 

condicionar el compliment del termini. Camí 

crític.

V1

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles 

punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 

l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 

contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 

per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de 

lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 

aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels 

mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de 

com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 

contractista. Es valorarà que es tinguin en compte les

possibles interaccions entre les tres obres, detectant-les i 

proposant possibles noves actuacions que permetin la correcta 

realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 20,00 20,00 20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona part 

s'ajusten a aspectes 

concrets i particulars de 

les obres a executar però 

en alguns punts són 

genèrics (no s'ha revisat el 

diagrama de GANTT 

proposat ja que no s'ha 

valorat el contingut dels 

annexes perquè supera 

l'extensió màxima de la 

proposta (5 planes)).

V1 TOTAL V1 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00

P1 SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat 20,00 20,00 20,00 15,00

a2)
Memòria tècnica descriptiva i justificació dels 

sistemes constructius.

V2  

Descripció dels treballs a realitzar i els sistemes constructius 

que el contractista considera òptims per a la realització de les 

obres objecte del present contracte, com s’afectarà la mobilitat 

de vehicles i vianants com a conseqüència de l’execució de les 

obres; quines

alternatives es poden formular, a més de les previstes al PC si 

és que són necessàries; altres observacions, suggeriments, 

etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal 

de reduir l’impacte de les obres en aquest apartat.

El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per 

compatibilitzar totes les activitats a realitzar. Es valorarà que 

es tinguin en compte les possibles interaccions entre les tres 

obres, detectant-les i proposant possibles noves actuacions 

que permetin la correcta realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona part 

s'ajusten a aspectes 

concrets i particulars de 

les obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona part 

s'ajusten a aspectes 

concrets i particulars de 

les obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona part 

s'ajusten a aspectes 

concrets i particulars de 

les obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

10,00

Els continguts són 

coherents i en part 

s'ajusten a aspectes 

concrets i particulars de 

les obres a executar però 

no s'han revisat els 

rendiments de les 

principals activitats, les 

cartes de compromís, la 

taula d'equips d'obra ni 

l'organigrama proposats ja 

que no s'ha valorat el 

contingut dels annexes 

perquè supera l'extensió 

màxima de la proposta (5 

planes).

V2 TOTAL V2 20,00 15,00 15,00 15,00 10,00

P2 TOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat 20,00 20,00 20,00 13,33

A TOTAL CRITERI A 40,00 40,00 40,00 40,00 28,33

OBS: Sense comentaris s'aporta la puntuació màxima

CARDONER
CONST. 

RUBAU

CONST. 

DE CALAF

LÍNEAS Y 

MONTAJES 

ELÉCTRICOS

OBRES DELS TRES PROJECTES D'ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT DE  MOLSOSA. LOT 1

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 

2025OOB0110

Annex 1 – Puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor 
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LOT 2 

 

 

 

 

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada Punts màx. CARDONER Comentaris
CONST. 

RUBAU
Comentaris

CONST. 

DE CALAF
Comentaris VIMASA Comentaris

VOLTES 

CONNECTA
Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball 40

a1)

Descripció dels aspectes amb major risc de 

condicionar el compliment del termini. Camí 

crític.

V1

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles 

punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 

l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 

contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 

per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de 

lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 

aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels 

mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de 

com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 

contractista. Es valorarà que es tinguin en compte les

possibles interaccions entre les tres obres, detectant-les i 

proposant possibles noves actuacions que permetin la correcta 

realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

20,00 20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

V1 TOTAL V1 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00

P1 SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat 15,00 20,00 20,00 15,00 15,00

a2)
Memòria tècnica descriptiva i justificació dels 

sistemes constructius.

V2  

Descripció dels treballs a realitzar i els sistemes constructius 

que el contractista considera òptims per a la realització de les 

obres objecte del present contracte, com s’afectarà la mobilitat 

de vehicles i vianants com a conseqüència de l’execució de les 

obres; quines

alternatives es poden formular, a més de les previstes al PC si 

és que són necessàries; altres observacions, suggeriments, 

etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal 

de reduir l’impacte de les obres en aquest apartat.

El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per 

compatibilitzar totes les activitats a realitzar. Es valorarà que 

es tinguin en compte les possibles interaccions entre les tres 

obres, detectant-les i proposant possibles noves actuacions 

que permetin la correcta realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

V2 TOTAL V2 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

P2 TOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

A TOTAL CRITERI A 40,00 35,00 40,00 40,00 35,00 35,00

OBS: Sense comentaris s'aporta la puntuació màxima
CARDONER

CONST. 

RUBAU

CONST. 

DE CALAF
VIMASA

VOLTES 

CONNECTA

OBRES DELS TRES PROJECTES D'ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT DE  MOLSOSA. LOT 2

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 

2025OOB0110
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LOT 3 

 

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada Punts màx. CARDONER Comentaris
CONST. 

RUBAU
Comentaris

CONST. 

DE CALAF
Comentaris

VOLTES 

CONNECTA
Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball 40

a1)

Descripció dels aspectes amb major risc de 

condicionar el compliment del termini. Camí 

crític.

V1

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles 

punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 

l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 

contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 

per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de 

lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 

aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels 

mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de 

com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 

contractista. Es valorarà que es tinguin en compte les

possibles interaccions entre les tres obres, detectant-les i 

proposant possibles noves actuacions que permetin la correcta 

realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

20,00 20,00

V1 TOTAL V1 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00

P1 SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat 15,00 15,00 20,00 20,00

a2)
Memòria tècnica descriptiva i justificació dels 

sistemes constructius.

V2  

Descripció dels treballs a realitzar i els sistemes constructius 

que el contractista considera òptims per a la realització de les 

obres objecte del present contracte, com s’afectarà la mobilitat 

de vehicles i vianants com a conseqüència de l’execució de les 

obres; quines

alternatives es poden formular, a més de les previstes al PC si 

és que són necessàries; altres observacions, suggeriments, 

etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal 

de reduir l’impacte de les obres en aquest apartat.

El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per 

compatibilitzar totes les activitats a realitzar. Es valorarà que 

es tinguin en compte les possibles interaccions entre les tres 

obres, detectant-les i proposant possibles noves actuacions 

que permetin la correcta realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns punts 

són genèrics. 

V2 TOTAL V2 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00

P2 TOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat 20,00 20,00 20,00 20,00

A TOTAL CRITERI A 40,00 35,00 35,00 40,00 40,00

OBS: Sense comentaris s'aporta la puntuació màxima
CARDONER

CONST. 

RUBAU

CONST. 

DE CALAF

VOLTES 

CONNECTA

OBRES DELS TRES PROJECTES D'ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT DE  MOLSOSA. LOT 3

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 
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6 
  

OFERTA INTEGRADORA 

 

CRITERI DESCRIPCIÓ Justificació de la puntuació atorgada Punts màx. CARDONER Comentaris
CONST. 

RUBAU
Comentaris

CONST. 

DE CALAF
Comentaris

A a)Propostes i metodologies de treball 40

a1)

Descripció dels aspectes amb major risc de 

condicionar el compliment del termini. Camí 

crític.

V1

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles 

punts singulars que puguin esdevenir conflictius per a 

l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 

contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes 

per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini de 

lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en 

aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels 

mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de 

com es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del 

contractista. Es valorarà que es tinguin en compte les

possibles interaccions entre les tres obres, detectant-les i 

proposant possibles noves actuacions que permetin la correcta 

realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

20,00

V1 TOTAL V1 20,00 15,00 15,00 20,00

P1 SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat 15,00 15,00 20,00

a2)
Memòria tècnica descriptiva i justificació dels 

sistemes constructius.

V2  

Descripció dels treballs a realitzar i els sistemes constructius 

que el contractista considera òptims per a la realització de les 

obres objecte del present contracte, com s’afectarà la mobilitat 

de vehicles i vianants com a conseqüència de l’execució de les 

obres; quines

alternatives es poden formular, a més de les previstes al PC si 

és que són necessàries; altres observacions, suggeriments, 

etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor per tal 

de reduir l’impacte de les obres en aquest apartat.

El licitador haurà de descriure clarament la seva proposta per 

compatibilitzar totes les activitats a realitzar. Es valorarà que 

es tinguin en compte les possibles interaccions entre les tres 

obres, detectant-les i proposant possibles noves actuacions 

que permetin la correcta realització d’aquestes.

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets 

i particulars de les obres a executar.

V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns 

elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en 

d’altres no. 

V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes 

concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un 

document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per 

tant també per a aquest. 

V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 

a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 

document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més 

conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de 

referència per a 

executar els treballs.

V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte 

d’aquesta obra. 

20,00 15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

15,00

Els continguts són 

coherents i en bona 

part s'ajusten a 

aspectes concrets i 

particulars de les 

obres a executar 

però en alguns 

punts són genèrics. 

V2 TOTAL V2 20,00 15,00 15,00 15,00

P2 TOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat 20,00 20,00 20,00

A TOTAL CRITERI A 40,00 35,00 35,00 40,00

OBS: Sense comentaris s'aporta la puntuació màxima
CARDONER

CONST. 

RUBAU

CONST. 

DE CALAF

OBRES DELS TRES PROJECTES D'ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT DE  MOLSOSA. OFERTA INTEGRADORA

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 
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