



DECRET

Adjudicar les obres del projecte constructiu Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del Pla de l'Avellà (PK 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera, TM Cabrera de Mar. Procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració. (Exp. 2024/36853)

FETS

1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, tenia programada l'execució de les obres del projecte constructiu **Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del Pla de l'Avellà (PK 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera, TM Cabrera de Mar**, amb un pressupost d'un milió cinc-cents noranta-quatre mil cent noranta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims (1.594.198,94 €), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA de tres-cents trenta-quatre mil set-cents vuitanta-un euros amb setanta-vuit cèntims (334.781,78 €), resulta un pressupost total d'un milió nou-cents vint-i-vuit mil nou-cents vuitanta euros amb setanta-dos cèntims (1.928.980,72 €), projecte que conté l'estudi de seguretat i salut, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
2. L'esmentat projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern núm. 63, de 13 de febrer de 2025, amb tràmit d'informació pública i publicat anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 de febrer de 2025, obrint-se el termini d'al·legacions i acabant-se l'1 d'abril de 2025.
3. Es van formular al·legacions, que van ser resoltes i es va aprovar definitivament el projecte, per acord de la Junta de Govern núm. 467, de 24 de juliol de 2025.
4. Mitjançant acord de la Junta de Govern núm. 170, de 27 de març de 2025, s'aprovà la minuta d'un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cabrera de Mar per a l'execució de les obres, conservació i cofinançament. El referit conveni núm. 122 es formalitzà el 8 de maig de 2025.
5. Per decret núm. 11465, de 31 de juliol de 2025, del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori s'aprovà l'expedient de contractació de les referides obres i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
6. Aquest expedient es tramita de forma ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada, i es porta a terme mitjançant procediment obert simplificat i l'adjudicació mitjançant l'aplicació d'un únic criteri de valoració.
7. L'1 de setembre de 2025 es publicà la convocatòria de licitació al Perfil de Contractant.
8. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les empreses següents:



1. VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU
2. OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA
3. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL
4. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
5. CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
6. AGLOMERATS GIRONA, SA
7. M. I J. GRUAS, SA
8. IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL

9. El 29 de setembre de 2025 es constituí la Mesa d'Infraestructures per a l'obertura del sobre únic. Totes les empreses presentaren correctament la documentació assenyalada al PCAP i la Mesa admeté les proposicions presentades.

10. El resultat de l'obertura va ser el següent:

	Empresa	Oferta (IVA exclòs)
1	VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU	1.594.198,94 €
2	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA	1.444.733,59 €
3	INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, SL	1.393.329,00 €
4	ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU	1.220.000,00 €
5	CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA	1.337.853,60 €
6	AGLOMERATS GIRONA, SA	1.506.358,55 €
7	M I J GRUAS, SA	1.385.996,56 €
8	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL	1.495.358,61 €

11. Respecte del criteri preu, el llinar d'oferta anormalment baixa se situà en 1.257.895, 27 €, IVA exclòs.

12. A la vista que l'oferta de l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU es trobava en situació de presumpció d'anormalitat, la Mesa proposà l'adjudicació a favor d'aquesta empresa i a la vegada acordà demanar la justificació de la seva baixa anormal. Així mateix, classificà la resta de les ofertes en l'ordre que es detalla a continuació:

	Empresa	Oferta (IVA exclòs)
1	CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA	1.337.853,60 €
2	M I J GRUAS, SA	1.385.996,56 €
3	INFRAESTRUCTURES , SERVEIS I OBRES DEL VALLES, SL	1.393.329,00 €
4	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA	1.444.733,59 €
5	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL	1.495.358,61 €
6	AGLOMERATS GIRONA, SA	1.506.358,55 €
7	VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU	1.594.198,94 €



13. Mitjançant escrit tramès el 30 de setembre de 2025 es requerí a l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, per tal que aportés la documentació justificativa de la seva oferta incursa en baixa anormal.

14. Dins del termini atorgat, l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU presentà la justificació de la seva oferta econòmica incursa en baixa anormal, i el 9 d'octubre de 2025 es donà trasllat d'aquesta justificació al SMHV i se sol·licità l'informe tècnic corresponent.

15. El SMHV emeté un informe, signat el 5 de febrer de 2026, i que s'annexa a aquest decret, mitjançant el qual es proposà, per una banda, l'exclusió de l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU per no justificar degudament la seva oferta incursa en baixa anormal i, d'altra banda, proposà l'adjudicació a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, empresa següent segons l'ordre de classificació establert a la Mesa d'Infraestructures de 29 de setembre de 2025.

16. En sessió celebrada el 9 de febrer de 2026, la Mesa d'Infraestructures va acceptar l'informe del SMHV, signat el 5 de febrer de 2026, i de conformitat amb el mateix es proposà l'adjudicació a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA.

17. Mitjançant escrit tramès el 10 de febrer de 2026 es requerí a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA perquè presentés la documentació que s'especifica a la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta contractació.

18. Dins del termini atorgat a l'efecte, l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA va presentar tota la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva per la quantitat de 66.892,68 € el 18 de febrer de 2026. Així mateix, es comprovà que la documentació aportada -inclosa la relativa a la solvència econòmica i professional- és correcta.

19. El termini d'execució de les referides obres és de deu mesos.

20. D'acord amb el decret núm. 11465, de 31 de juliol de 2025, la despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació d'un milió nou-cents vint-i-vuit mil nou-cents vuitanta euros amb setanta-dos cèntims (1.928.980,72 €), IVA inclòs, dels quals un milió sis-cents vint-i-tres mil cinc-cents quinze euros amb setanta-cinc cèntims (1.623.515,75 €), corresponen al cost de l'actuació inicialment previst assumit per la Diputació, i la part inicialment prevista que li correspon a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, per un import de tres-cents cinc mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb noranta-set cèntims (305.464,97 €), que l'avançarà la Diputació de Barcelona, es va imputar de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2025	192.898,07 €	G/50100/45301/61100
2026	1.430.617,68 €	G/50100/45301/61100
2026	305.464,97 €	G/50100/45301/65001



21. La consignació pressupostària de 192.898,07 € de l'exercici 2025 s'ha incorporat al pressupost de l'exercici 2026.

22. De conformitat amb el pacte tercer del conveni núm. 122, de 8 de maig de 2025, en cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d'adjudicació de les obres, el seu import serà per minvar l'aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.

23. Cal ajustar comptablement la despesa pluriennal autoritzada pel decret núm. 11465, de 31 de juliol de 2025, per adequar-la a la baixa d'adjudicació i als nous efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2026	-533.550,71 €	G/50100/45301/61100
2026	-100.387,72 €	G/50100/45301/65001
2027	272.491,26 €	G/50100/45301/61100
2027	51.269,31 €	G/50100/45301/65001

24. La despesa pluriennal corresponent a l'adjudicació que es proposa, per un import d'un **milió sis-cents divuit mil vuit-cents dos euros amb vuitanta-sis cèntims (1.618.802.86 €)**, IVA inclòs, s'imputarà de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2026 FA	192.898,07 €	G/50100/45301/61100
2026	897.066,97 €	G/50100/45301/61100
2026	205.077,25 €	G/50100/45301/65001
2027	272.491,26 €	G/50100/45301/61100
2027	51.269,31 €	G/50100/45301/65001

Aquesta despesa resta condicionada al fet que existeixi consignació adequada i suficient al pressupost de l'exercici 2027.

FONAMENTS DE DRET

1. En aquest expedient de contractació resulta d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).

2. A l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 159 i concordants de la LCSP, per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

3. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició que per a l'esmentada despesa existís consignació adequada i suficient al pressupost de l'exercici 2026.



4. L'adopció d'aquesta resolució és competència del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, d'acord amb l'apartat 3.2.1.a)1) de la Refosa 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, corresponents al mandat 2023-2027, aprovada per decret de la Presidència núm. 16308, de 19 de desembre de 2023, publicada al BOPB de 21 de desembre de 2023.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- DECLARAR EXCLOSA del procediment obert simplificat per a la contractació de les obres del projecte constructiu **Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del Pla de l'Avellà (PK 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera, TM Cabrera de Mar** a l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, per no justificar degudament la seva oferta incursa en baixa anormal, de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures de 9 de febrer de 2026 i l'informe del Servei de Millora i Humanització Viària, signat el 5 de febrer de 2026.

Segon.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures celebrada el 9 de febrer de 2026 i l'informe del Servei de Millora i Humanització Viària, signat el 5 de febrer de 2026, la contractació de les obres del projecte constructiu **Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del Pla de l'Avellà (PK 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera, TM Cabrera de Mar**, a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A59082644, no incursa en baixa anormal, per un import d'un milió tres-cents trenta-set mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb seixanta cèntims (1.337.853,60 €), més l'IVA del 21% de dos-cents vuitanta mil nou-cents quaranta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (280.949,26 €), resulta un import total d'un milió sis-cents divuit mil vuit-cents dos euros amb vuitanta-sis cèntims (1.618.802.86 €), d'acord amb la seva oferta.

Tercer.- AJUSTAR COMPTABLEMENT la despesa pluriennal autoritzada pel decret núm. 11465, de 31 de juliol de 2025, per adequar-la a la baixa d'adjudicació i als nous efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2026	-533.550,71 €	G/50100/45301/61100
2026	-100.387,72 €	G/50100/45301/65001
2027	272.491,26 €	G/50100/45301/61100
2027	51.269,31 €	G/50100/45301/65001



Quart.- DISPOSAR la despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació d'un milió sis-cents divuit mil vuit-cents dos euros amb vuitanta-sis cèntims (1.618.802.86 €), IVA inclòs, la qual s'imputarà de conformitat amb el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2026 FA	192.898,07 €	G/50100/45301/61100
2026	897.066,97 €	G/50100/45301/61100
2026	205.077,25 €	G/50100/45301/65001
2027	272.491,26 €	G/50100/45301/61100
2027	51.269,31 €	G/50100/45301/65001

Aquesta despesa resta condicionada al fet que existeixi consignació adequada i suficient al pressupost de l'exercici 2027.

Cinquè.- ESTABLIR l'ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa d'Infraestructures, d'acord amb el detall següent:

	Empresa	Oferta (IVA exclòs)
1	M I J GRUAS, SA	1.385.996,56 €
2	INFRAESTRUCTURES , SERVEIS I OBRES DEL VALLES, SL	1.393.329,00 €
3	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA	1.444.733,59 €
4	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL	1.495.358,61 €
5	AGLOMERATS GIRONA, SA	1.506.358,55 €
6	VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU	1.594.198,94 €

Sisè.- COMUNICAR a l'empresa adjudicatària que, dins del termini de 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació de la present resolució, haurà de **formalitzar el contracte electrònicament, i en el mateix termini presentar el pla de seguretat i salut** de les obres.

Setè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses participants en aquest procediment de contractació i a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, i **PUBLICAR** l'adjudicació al Perfil de Contractant.

Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte al Perfil de Contractant.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2024/0036853
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàrr. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Viàrr. i Mob.
Codi classificació	3084 Contractacions d'obres per procediment obert simplificat
Títol	Decret contractació adjudicació itinerari vianants ciclistes B-502 Pla Avellà Cabrera Mar
Objecte	Adjudicar les obres del projecte constructiu Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del Pla de l'Avellà (PK 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera, TM Cabrera de Mar. Procediment obert simplificat amb un únic criteri de valoració.
Destinataris - CIF/DNI	CONST. DEUMAL SA - A59082644
Op. Comptable -	2602900192 - 272.491,26€ IVA inclòs 2602900193 - -100.387,72€ IVA inclòs 2602900193 - 51.269,31€ IVA inclòs 2602900192 - -533.550,71€ IVA inclòs
Altres serveis	Ser. Jurídico-Administratiu CIS Territori, Acció Clim. i Espais Nats Intervenció General Tresoreria Of. de Compra Pública Local i Publicitat Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària Ser. Millora i Humanització Viària
Ref. Interna	SSC/SMC/UADC/MM/ao
Acte de referència	D 11465/2025

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	Proposa	25/02/2026, 11:55
Intervenció General	Aurelio Corella Colas (TCAT)	Informat de conformitat (f.l.p.)	26/02/2026, 09:31
Coordinador/a	Montserrat Tordera Vigas (TCAT)	Proposa	26/02/2026, 09:56
Diputat/ada delegat/ada	Marc Castells Berzosa (SIG)	Proposa	27/02/2026, 08:58
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (TCAT)	Resol	01/03/2026, 09:20
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	02/03/2026, 08:28

Documents vinculats

Informe(5318209865f0b065ed83)

Perfil	Signatari	Data signatura
Tècnic/a del Servei Promotor	Carlos Duran Gutierrez (TCAT)	04/02/2026, 17:47
Cap del Servei/Oficina	Hugo Moreno Moreno (TCAT)	05/02/2026, 12:31

Sra. Olga Lahuerta
Cap del Servei Jurídico-Administratiu

Referència: Exp. 2024-36853 / 20642OB01 / SMIHU

Assumpte: Informe avaluació justificació oferta anormalment baixa de la contractació de les obres del Projecte constructiu d'itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del pla de l'Avella (pk 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera TM Cabrera de Mar

Sol·licitud

Des del Servei Jurídico-Administratiu, es demana informe per valorar la justificació econòmica de l'oferta anormalment baixa presentada per l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, en el procediment obert simplificat amb un sol criteri d'adjudicació del contracte de les obres del projecte constructiu d'itinerari de vianants i ciclistes a la carretera B-502 de connexió del pla de l'Avella (pk 1+040) amb el nucli urbà de Cabrera TM Cabrera de Mar, amb un pressupost de licitació de 1.594.198,94 € (IVA exclòs).

Antecedents

En data 29 de setembre de 2025 la Mesa d'Infraestructures, va procedir a l'obertura del sobre únic digital. S'han presentat les següents empreses:

	EMPRESA
1	VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU
2	OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA
3	INFRAESTRUCTURES , SERVEIS I OBRES DEL VALLES S.L
4	ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
5	CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
6	AGLOMERATS GIRONA, SA
7	M I J GRUAS, SA
8	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL

Es va procedir a la lectura de les proposicions econòmiques, que es relacionen en la següent taula.

EMPRESA	OFERTA (IVA exclòs)
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU	1.594.198,94 €
OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA	1.444.733,59 €
INFRAESTRUCTURES , SERVEIS I OBRES DEL VALLES S.L	1.393.329,00 €
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU	1.220.000,00 €
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA	1.337.853,60 €
AGLOMERATS GIRONA, SA	1.506.358,55 €

M I J GRUAS, SA	1.385.996,56 €
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL	1.495.358,61 €

Respecte del criteri preu, el llindar d'oferta anormalment baixa es situa en 1.257.895,27 € IVA EXCLÒS.

A la vista del resultat de les ofertes, la Mesa proposa l'adjudicació a favor de l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU i classifica la resta de les ofertes en l'ordre que es detalla a continuació:

EMPRESA	OFERTA (IVA exclòs)
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA	1.337.853,60 €
M I J GRUAS, SA	1.385.996,56 €
INFRAESTRUCTURES , SERVEIS I OBRES DEL VALLES S.L	1.393.329,00 €
OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA	1.444.733,59 €
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL	1.495.358,61 €
AGLOMERATS GIRONA, SA	1.506.358,55 €
VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU	1.594.198,94 €

i aprecia que l'oferta de l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU es troba incursa en presumpció d'anormalitat d'acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per tant, tal i com preveu l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acorda concedir audiència a l'esmentada empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la valoració de l'oferta i concreti les condicions de la mateixa.

Anàlisi de la justificació presentada per ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU

El licitador presenta la següent documentació:

1. Justificació del cost directe
2. Justificació del cost indirecte
3. Justificació dels costos proporcionals
4. Annex
 - Pressupost
 - Justificació de preus
 - Ofertes subcontractistes i proveïdors
 - Mitjans tècnics i personals a disposició de les obres

Un cop analitzada la documentació anterior, a continuació es relacionen els següents punts:

- Es presenta una relació de treballs que es preveuen subcontractar. Aquests suposen un 51,15% del pressupost. El tant per cent total és inferior al màxim establert en el PCAP.
- Tota la maquinaria que s'utilitzarà serà en règim de lloguer. Artífex disposa d'un acord amb l'empresa de maquinaria SEFE Obras y Servicios. S'adjunta relació de preus.
- La mà d'obra necessària per a l'execució de l'obra serà subcontractada a l'empresa TOT CONSTRUCCIONS 1985. S'adjunta oferta de la mateixa. El preu/hora és superior al Conveni de la Construcció de la província de Barcelona.
- Les partides alçades a justificar i les de cobrament íntegre se'ls hi aplica una baixa lineal del 20%, inferior a la baixa realitzada (23,47%). No es presenta cap justificació.
- S'analitzen les partides de pressupost amb més pes econòmic:

- Partida amb codi GB2APC01 (P-36) (ml – Barrera de seguretat metàl·lica simple folrat amb fusta tipus BEAM-N2 148,23€/ml.

Barrera de seguretat barrera de seguretat metàl·lica simple folrat amb fusta tipus beam-n2 de hiasa o equivalent, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció n2, índex de severitat a, amplària de treball w6 i deflexió dinàmica 2 m segons une-en 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal i suports c-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (bmsra4/c), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m. inclòs elements de fixació, tapes posteriors i superiors i captafars. La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DO.

La descripció de la partida de projecte descriu amb detall les característiques tècniques que ha de tenir l'element.

L'import total de la partida és de 91.161,45€ i suposa aproximadament un 8% del projecte. Artífex oferta un import total de 67.791,45€ (un 26% de baixa)

L'empresa aporta l'oferta del proveïdor GIVASA (110,23€/ml). S'observa que l'oferta presentada no inclou tres elements que sí inclou la partida de projecte. En concret:

- No s'inclouen les tapes posteriors i superiors de fusta. Tampoc els captafars. Al document del proveïdor es reflecteix aquest punt i també que el subministrament del captafar tindria un cost de 12,21€.
- Aquests elements tenen un cost total aproximat de 30€/ml, import no tingut en compte en l'oferta

Per tot l'exposat la justificació d'aquesta partida no es completa doncs no inclou tots els elements que descriu la partida al projecte i al pressupost que han presentat.



- Partida amb codi P9G9-BR03 (P-157) Paviment de formigó 100% reciclat; tintat i acabat desactivat 33,86€/m2

Paviment de formigó tintat desactivat, de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó hrm-25/b/20/i, colorejat en massa amb pigment color ral definit per la df amb dosificació del 5%, amb 100% de l'àrid reciclat de formigó, rentat i lliure d'impureses i filler, amb marcatge ce, i estesa i vibratge amb els materials necessaris i adequats. inclou acabat desactivat superficial. inclou armat amb malla electrosoldada #15x15 i 6 mm de diàmetre, per el pas de vehicles, col·locada a obra correctament calçada amb gelosies de mínim 2/3 d'alçada del gruix del paviment, per a que l'armat estigui al terç superior, i reforços amb barres corrugades en entregues amb arquetes i elements singulars.

La descripció de la partida de projecte descriu amb detall les característiques tècniques que ha de tenir l'element.

L'import total de la partida és de 74.480,15€ i suposa un 7,5% del projecte. Artífex oferta un import total de 66.791,45€ (un 11,28% de baixa).

L'empresa aporta l'oferta del proveïdor del formigó PROMSA i té en compte a la justificació del preu de referència el preu de formigó HRM-25/B/I a 87€/m3. S'observa que el tipus de formigó presentat no coincideix amb el descrit a la partida de projecte donat que en aquest últim especifica que ha de contenir un 100% de l'àrid reciclat de formigó.

Per tot l'exposat la justificació d'aquesta partida no es completa doncs no inclou tots els elements que descriu la partida al projecte i al pressupost que han presentat.

- Partida amb codi PB17-BR01 (P-167) Barana de fusta Pi Flandes color negre H=90 cm (147,58€/ml)

Subministrament i col·locació de barana de fusta de pi de flandes, acabat amb vernís a l'aigua color negre (tots els elements de fusta de pi flandes), composta per passamà de fusta de pi de flandes 120x90 mm, muntants de 160x90x1110 mm cada 133 cm. ancoratge de muntants mitjançant; - fonament de formigó sobre base de sorra per aconseguir que l'element de fusta sigui passant. fonament de 70 cm de profunditat. inclou excavació i replanteig dels fonaments. Tots els elements de fixació es contemplen en aquesta mateixa partida d'obra. s'inclou la cargoleria necessària per al muntatge, adaptació de l'altura puntual de la barana en els canvis de rasant com guals o desnivells, tot segons detalls de projecte.

La descripció de la partida de projecte descriu amb detall les característiques tècniques que ha de tenir l'element.

L'import total de la partida és de 67.235,97€ i suposa un 7% del projecte. Artífex oferta un import total de 40.834,53€ (un 39,27% de baixa). Oferta un preu unitari de 89,63€/ml

L'empresa aporta l'oferta del proveïdor del formigó BRENDINOX. S'observa que l'oferta presentada no inclou el fonament de formigó previst de projecte amb una repercussió de 6,46€/m no contemplada al preu justificat.

Per tot l'exposat la justificació d'aquesta partida no es completa doncs no inclou tots els elements que descriu la partida al projecte i al pressupost que han presentat.

- Partida amb codi PB17-BR02 (P-168) Barana de fusta Pi Flandes color negre H=1,30m 181,97€/ml

Subministrament i col·locació de barana de fusta de pi de flandes, acabat amb vernís a l'aigua color negre (tots els elements de fusta de pi flandes), composta per passamà de fusta de pi de flandes 120x90 mm, muntants de 160x90x1535 mm cada 133 cm. ancoratge de muntants mitjançant; - fonament de formigó sobre base de sorra per aconseguir que l'element de fusta sigui passant. fonament de 70 cm de profunditat. inclou excavació i replanteig dels fonaments. tots els elements de fixació es contemplen en aquesta mateixa partida d'obra. s'inclou la cargoleria necessària per al muntatge, adaptació de l'altura puntual de la barana en els canvis de rasant com quals o desnivells, tot segons detalls de projecte.

La descripció de la partida de projecte descriu amb detall les característiques tècniques que ha de tenir l'element.

L'import total de la partida és de 34.164,87€ i representa un 4'5% del projecte. Artifex oferta un import total de 21.039,27€ (un 38,42% de baixa).

L'empresa aporta l'oferta del proveïdor del formigó BRENDINOX (112,06€/ml). S'observa que l'oferta presentada no inclou el fonament de formigó previst de projecte amb una repercussió de 6,46€/m no contemplada al preu justificat.

Per tot l'exposat la justificació d'aquesta partida no es completa doncs no inclou tots els elements que descriu la partida al projecte i al pressupost que han presentat.

- Es comprova que cap de les cinc partides més rellevants del projecte es troben ben justificades.
- No es modifica l'import de la partida alçada de seguretat i salut
- No es considera viable fer un requeriment doncs per tal d'incloure les mancances de les partides descrites i complir el pressupost que han ofertat haurien de modificar la seva oferta i això no es considera subsanable.

Vista la documentació justificativa presentada per l'empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, es comprova que no han justificat degudament la seva oferta i, per tant, es proposa a la Mesa d'Infraestructures la seva exclusió de la contractació.

Per tot l'exposat es proposa a la Mesa l'adjudicació a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, següent classificada, per un import de 1.337.853,60 € €, per ser l'oferta la que té una millor relació qualitat-preu.

SignaturesCarlos Duran Gutiérrez
Hugo Moreno MorenoCap de la Secció de Gestió i Coordinació d'Obres
Cap del Servei de Millora i Humanització ViàriaSigna
Signa

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0036853
Tipus documental	Informe
Títol	20260130_20642OB01_Informe justificacio baixa i adjudicació_Itinerari B-502_Cabrera
Codi classificació	K0104SE16 - Carreteres Projectes

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Carlos Duran Gutierrez (TCAT)	Tècnic/a del Servei Promotor	Signa	04/02/2026, 17:47
Hugo Moreno Moreno (TCAT)	Cap del Servei/Oficina	Vist i plau	05/02/2026, 12:31

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
5318209865f0b065ed83	https://seuelectronica.diba.cat	

