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PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DE 
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES L’ADJUDICACIÓ DE LES QUALS ES 
FARÀ PER PROCEDIMENT OBERT 

1. TÍTOL DE L´OBRA  

Títol de l’obra 
Instal·lacions fotovoltaiques en coberta a Casserres 
(Escoles i ETAP Cal Ventura) 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

L’objecte del contracte es l’execució de dos projectes executius d’instal·lacions fotovoltaiques 
en coberta en dos equipaments municipals de Casserres, l’ETAP de Cal Ventura i l’Escola 
Princesa Làscaris. Els documents tècnic que descriuen detalladament totes les actuacions a 
realitzar són els següents: 

Títol del projecte Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 

Data Novembre 2023 

Objecte Instal·lació fotovoltaica a l’ETAP de Cal Ventura 

Autoria AZIMUT 360 SCCL. Moisés Martínez Félix 
 

Títol del projecte Projecte executiu d’instal·lació solar fotovoltaica de 50,6 kWp 

Data Maig 2024 

Objecte Instal·lació fotovoltaica a l’Escola Princesa Làscaris 

Autoria Jordi Corominas Rovira 
 

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent: 

Codi CPV 
45261215-4 
Treballs de revestiment de cobertes amb plaques solars 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal com estableix els 
articles 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
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3. PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ADJUDICACIÓ 

L'import del present contracte d’obres ascendeix a la quantia de 179.498,30 euros, al que 
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 37.694,64 euros, la qual cosa suposa 
un total de 217.192,94 euros. 

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d’insuficiència. 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), és de 
179.498,30 euros. 

Valor estimat del 
contracte 179.498,30 € 

Pressupost base de 
licitació IVA exclòs 179.498,30 € IVA (21%) 37.694,64 € 

Pressupost base de 
licitació IVA inclòs 217.192,94 € 

 

Del preu total del contracte (IVA exclòs), s’ha de diferenciar la quantitat de 5.492,91 € IVA 
exclòs, que es correspon al pressupost de seguretat i salut. La baixa que ofereixin els licitadors 
en la seva proposta econòmica no podrà afectar el pressupost relatiu a la seguretat i salut, de 
manera que la baixa només es podrà efectuar en relació a la quantia del pressupost de 
174.005,39 € IVA exclòs. 

S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del 
contracte, l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit 
com a partida independent. 

El límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 
l’òrgan de contractació és de 217.192,94 euros. 

Tant al pressupost d’adjudicació com en els preus unitaris s’entenen inclosos, sense que la 
relació que segueix sigui limitativa sinó merament informativa, les següents despeses: 

• Senyalització i elements de seguretat en els itineraris de trànsit rodat i per als vianants 
afectat per l’execució de l’obra, les zones de tercers (zones de pas, edificis confrontants), 
i a les zones d’inici i final de l’obra.  

• Vigilància d’afectacions a tercers pel desenvolupament de l’obra, amb especial atenció 
al trànsit i als vianants.  

• Neteja i retirada de materials de deixalla i evacuació de restes a les zones limítrofes 
afectades per les obres.  
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• Tancament de l’obra i protecció en relació amb la perillositat estudiada amb els serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 

• Resolució d’incidències que puguin produir les obres en la mobilitat de l’entorn a causa 
de fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execució de l’obra.  

• Danys a tercers motivats directament per la forma d’execució de l’obra.  
• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, 

en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per evitar especials afectacions a 
tercers, singularment al trànsit. 

4. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Les obligacions econòmiques que es derivin de l'execució del contracte s'abonaran amb càrrec 
a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal, existint crèdit adequat i 
suficient: 

Aplicació pressupostària 920 / 62301 – Instal·lacions fotovoltaiques diverses 

Crèdit 1.424.679,66 € 
 

5. TERMINI 

El termini d’execució i l’emplaçament es detallen al següent requadre: 

Termini d’execució 4 mesos a partir de la data de replanteig 

Emplaçament TM de Casserres  
 

L'execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 
A tals efectes, dins del termini màxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura 
d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, el servei de l'Administració 
encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig fet en ocasió de l'aprovació del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del 
resultat que serà signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la 
mateixa a l'òrgan que va celebrar el contracte.  

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els presents 
plecs de clàusules i al projecte executiu, que serveix de base al contracte i conforme a les 
instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu 
de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència. 
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El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització 
del mateix. La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l’ens.  

6. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT L’AJUNTAMENT 

L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de 
Casserres, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari. 

7. DESPESES COM A CONSEQÜÈNCIA D’ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIAL I UNITATS 
D’OBRA 

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta de pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant 
l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 
des de la notificació del contracte 

El Pla haurà d’incloure: una memòria explicativa del procediment i organització del control de 
qualitat a efectuar, les activitats a controlar i amidaments dels assaigs a realitzar. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de 
defectes o omissions, se li facin avinents 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost 
del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execució material. 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les 
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes 
en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En base a l’article 7è., i en aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin, les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació 
d’aquesta administració. 
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En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, el contractista 
presentarà el Pla de seguretat i salut en el treball a l’Alcalde, que serà informat en el termini de 
cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació.  

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d’un 
mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix els terminis indicats 
en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres quan es rep l’autorització per al seu 
inici, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.  

Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è. Del Reial Decret, els contractistes i 
subcontractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, subcontractistes i representants del treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11é.). 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L'execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 
A tals efectes, dins del termini màxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura 
d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, el servei de l'Administració 
encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig fet en ocasió de l'aprovació del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del 
resultat que serà signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la 
mateixa a l'òrgan que va celebrar el contracte.  

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els presents 
plecs de clàusules i al projecte executiu, que serveix de base al contracte i conforme a les 
instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu 
de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència. 



 
 
 
 
 

 
6 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització 
del mateix. 

10. INICI D’OBRES 

Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i Salut en el Treball, 
el contractista de l’Ajuntament de Casserres signaran una acta d’inici de les obres en un termini 
màxim de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES. 

Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i 
a l’Ajuntament de Casserres. 

• Relació detallada amb les dades següents: 
o Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar en un 

termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de signatura del 
contracte d’execució d’obres. 

o Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 
treballs objecte de contractació. 

o Designació del Cap d’Obra qui haurà de romandre a peu d’obra durant les hores 
de treball; en cas de substitució per causa justificada de l’ofert, l’Ajuntament 
haurà de donar la seva aprovació per escrit. 

o Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de 
comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

o El programa de treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 
▪ Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el 

projecte, amb expressió dels seus amidaments. 
▪ Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, 

equips i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments. 
▪ Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o 

operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les 
diverses parts o unitats d’obra. 

▪ Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de 
les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o 
unitats d’obra a preus unitaris. 

▪ Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
• Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que vagi a 

prestar els seus serveis en l’obra. 
• Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en 

l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran 
exposats. 

• Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 
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• Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que 
hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

12. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I RESIDUS 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’Acta 
de recepció de les obres, els contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a 
l’Ajuntament. 

El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les 
instal·lacions contingudes en el projecte i la seva execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del 
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots el permisos i 
llicències necessàries per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec, 
excepte els relatius a expropiacions i servituds respecte a organismes de l’Administració i 
llicències municipals (si s’escau). 

D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per 
tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi de residus, aquests 
s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos 
legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la 
traçabilitat dels residus. 

Aquest Pla de residus serà aprovat per la Direcció facultativa i acceptat per aquesta 
Administració municipal. 

13. MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA. 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 

• A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu 
per executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

• A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat 
i Salut. 

• A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot 
altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat 
d’ús i conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació 
oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les 
Administracions competents, així com també compliran els requisits exigits per la normativa 
aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals. 
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Així mateix, aquesta Administració o la Direcció facultativa, podran rebutjar qualsevol 
maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa 
vigent. 

14. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de 
l’obra les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols “Obra Executada” . 

El projecte d’obra executada ha d’incorporar com a mínim tres documents: 1. memòria, 2. 
plànols i 3. control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de 
subministradors i altres relacionats.  

15. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en la seves clàusules i en els plecs, i d'acord 
amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el director facultatiu.  

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà 
dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes previstos a la Llei de Contractes del 
Sector Públic i en el contracte, conforme al preu convingut. 

A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista 
tindrà les següents obligacions: 

• En l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

• A complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social 
o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels 
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què 
es refereix aquest plec. 

• Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte. 
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• Si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat, haurà de presentar, en el 
termini de 15 dies des de la data de formalització del contracte, la declaració 
responsable indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre central 
de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels treballadors que executen aquest 
contracte.  

• Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament de Casserres 
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació 
laboral s'ajusta a dret. 

• Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

• Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable 
del contracte. 

• Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer 
una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  

• Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en 
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la 
Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la contractació amb particulars 
dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de 
Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions 
contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.  

• En tot cas, l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les 
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

• Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement 
amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, 
les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. També s’haurà de complir el que regula el Reglament 
General de Protecció de Dades de l’Unió Europea 2016/679. El contractista tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda 
de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el PPT , l’adjudicatari també haurà de:  

o Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés 
o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, 
l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del 
contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de 
garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades 
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i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  

o Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les 
corresponents al nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3: bàsic, i són 
d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes 
i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que 
estableix aquell reglament.  

o Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 
que a l’efecte li trameti l’Ajuntament de Casserres i de forma confidencial i 
reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà 
vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o 
objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en 
aquest plec.  

o Tornar a l’Ajuntament de Casserres, en tots el casos d’extinció contractual, les 
dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti 
alguna dada objecte del tractament.  

o Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per 
a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit 
el contracte. 

• Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
• Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 

16. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació, 
l’adjudicació del contracte i la formalització del contracte, fins i tot els publicats amb tarifa 
d’urgència. L’adjudicatari assumirà també les despeses vinculades a l’obtenció dels permisos 
oficials necessaris per a l’execució de l’obra i es farà càrrec del dipòsit de fiances que es pugui 
requerir per l’obtenció de dits permisos. 

El contractista col·locarà al seu càrrec un cartell identificatiu de l'obra d'acord amb les directrius 
donades per l’Ajuntament de Casserres. Finalitzat el termini de garantia de l’obra, el contractista 
retirarà el cartell, al seu càrrec. 

L’adjudicatari/s també assumirà les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 
senyalitzacions de la reordenació del trànsit que comporti el conjunt de l’obra o de cadascuna 
de les fases en què calgui executar-la. 
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17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA DEL CONTRACTISTA 

La solvència econòmica i financera de l'empresari es podrà acreditar d’acord amb el que es 
determina al plec administratiu. 

Si, per una raó justificada, l'empresari no està en condicions de presentar les referències 
sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altre document que es consideri apropiat per l'òrgan de contractació. 

18. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS  

Les proposicions es presentaran d’acord al plec de clàusules administratives particulars. 

19. CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ 

L’oferta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació 
dels aspectes indicats en aquesta clàusula. 

En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP. 

Proposició econòmica (80 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà de la següent manera: el màxim de 80 punts correspondrà a 
l’oferta més avantatjosa. La resta d’ofertes rebran una ponderació inversament proporcional 
que li correspongui segons aquesta formula. Es tindran en compte fins a dos decimals. 

Pv = [1 – ((Ov – Om) / IL)] · P 

On: 
Pv 
Ov 

Om 
IL 
P 

 
 Puntuació de l’oferta a valorar 
 Oferta a valorar 
 Millor oferta 
 Pressupost de licitació 
 Puntuació màxima del criteri de preu (80 punts) 

 

Proposició de millores (20 punts) 

El licitador podrà aportar document segons model definit, on s’indiquin quines de les millores 
proposades, complementàries a les obres incloses en el projecte, s’executaran sense càrrec. 

Tots els imports proposats es destinaran a l’execució de l’obra, considerant-se d’execució 
material segons les partides d’obra detallades en els documents adjunts i relacionats a 
continuació. 
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En el cas de la present licitació, hi haurà únicament millores relacionades en els terminis 
d’execució i garantia, es detallen les quatre millores seguidament. 

Millora 1: Reducció del termini d’execució 

Degut a la necessitat de completar l’obra el més aviat possible, es puntuaran les ofertes que 
ofereixin una reducció en el termini d’execució, calculat en dies i amb els següents barems.  

Reducció del termini d’execució Puntuació 

7 dies naturals 1 punts 

14 dies naturals 3 punts 

21 dies naturals 5 punts 
 

Es recorda que el termini d’execució dels dos projectes, en total, és de 4 mesos des de l’acta de 
replanteig. La reducció del termini d’execució proposat en aquesta millora es comptabilitzarà 
pel termini d’execució oficial i, per tant, la demora en aquest termini implicarà sancions tal i com 
es regulen en els plecs que conformen aquesta licitació i la normativa vigent. 

Millora 2: Ampliació del termini de garantia dels mòduls solars fotovoltaics (d’ambdós projectes) 

Garantia total dels mòduls solars Puntuació 

15 anys 1 punts 

18 anys 3 punts 

20 anys 5 punts 
 

Millora 3: Ampliació del termini de garantia dels inversors (d’ambdós projectes) 

Garantia total dels inversors Puntuació 

6 anys 1 punts 

8 anys 3 punts 

10 anys 5 punts 
 

Millora 4: Ampliació del termini de garantia de l’obra (d’ambdós projectes) 

Garantia total de l’obra Puntuació 

4 anys 1 punts 

8 anys 3 punts 

10 anys 5 punts 
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20. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS. 

Per la determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats serà d’aplicació allò 
establert a l’article 149 de la LCSP. 

Esdevindran com a criteris valorables el preu de la proposta econòmica i el preu de les millores 
proposades pels licitadors, atès que tots dos són criteris econòmics.  

Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la 
resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per 
sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula: 

Oi <0,85 x OM 

On: 
Oi 

∑Oi 
n 

OM 
 

  
Oferta que es valora (valor de l’oferta menys l’import de les millores proposades) 
 Sumatori de les ofertes presentades que es valoren 
 Nombre d’ofertes presentades que es valoren 
 Mitjana aritmètica de les ofertes (valor de les ofertes menys l’import de les millores proposades) 
segons l’expressió que es detalla a continuació: OM =∑Oi

𝑛
 

 

21.  ABONAMENT 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del 
seu pagament i aquest es realitzarà per l’Ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198 
LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a 
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de 
les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures s'han de presentar en el Registre electrònic de Factures de l’Ajuntament de 
Casserres, amb NIF P0804800A i domicili fiscal al Carrer Escodines, 14 de Casserres (08693). 
Els codis DIR de l’entitat són L01080497. 

22. TERMINI DE GARANTIA I MANTENIMENTS 

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any, a comptar des de la 
data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà 
comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució 
i compliment i a l'estipulat en els presents plecs i documents tècnics. Transcorregut el termini 
de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la 
responsabilitat del contractista. 

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena dels mateixos. 
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A la recepció de les obres o a la seva terminació concorrerà el responsable del contracte, si 
s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el 
facultatiu encarregat de l'adreça de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del 
seu facultatiu.  

Dins del termini d’un mes explicats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la factura de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la 
liquidació del contracte.  

Si es troben les obres en bon estat i conforme a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, 
aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de 
les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 
termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.  

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de 
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 
d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos favorable i els 
defectes observats s'haguessin de deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, 
durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions 
al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això durant 
el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat 
alguna per ampliació del termini de garantia. 

En cas que es detectin vicis ocults a la construcció, el contractista, respondrà dels danys i 
perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció. 

A Casserres, a la data de la signatura electrònica, 

 

 

L’enginyer de grau i enginyer tècnic, 
Andreu Catllà Sancliments 


