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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

L’any 2021 es va redactar un projecte pel condicionament d’una nau com a nova seu
dels agents de Protecció Civil de la ciutat.

Durant el 2021 i 2022 es van realitzar les obres abans indicades i es va signar l’acta de
recepció a finals de 2022.

A l’agost de 2022 es va redactar un projecte per l’adequació de la sala polivalent. Les
obres es van executar i recepcionar durant l’any 2023.

Malgrat  que recentment s’han dut a terme obres de reforma de l’edifici,  un cop
l’espai  ha  entrat  en  ús,  s’han  detectat  diverses  necessitats  addicionals  que  no
formaven part del projecte executat l’any 2023 ni estaven previstes en la fase de
redacció  del  mateix.  Aquestes  actuacions  han  sorgit  arran  de  l’ús  real  de  les
instal·lacions i de condicionants tècnics detectats posteriorment.

Aquests aspectes són els següents:
 Canviar la griferia existent a les piques dels lavabos per una que permeti l’ús

d’aigua freda i calenta.
 Protegir la mitgera vista de l’edifici amb un envà pluvial.
 Reconduir l’aigua de les màquines de climatització exterior fins a un baixant

proper.
 Instal·lació d’una porta corredissa de vidre a la planta primera per evitar que

pugin els fums dels cotxes als despatxos i sala polivalent.
 Nous endolls a la planta baixa.
 Nou detector de presència a la planta baixa.
 Nova porta de ballesta a l’entrada de l’edifici.
 Fer practicables els dos panells fixos de xapa microperforada.
 Reparació d’humitat a la cantonada de l’edifici a la zona de la terrassa.

Per  tot  l’exposat,  es  considera  necessària  l’execució  d’aquestes  actuacions
complementàries  per  garantir  el  correcte  funcionament,  la  seguretat  i  el
manteniment de l’edifici.

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

Les  obres  han  de  ser  executades  per  una  empresa  de  construcció  amb  la
capacitació tècnica suficient. 
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L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d’aquestes característiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta
de mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s  responsable/s  del  contracte  als  efectes  de  supervisar  l’execució  d’obra,
adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat
d’assegurar la correcta execució del treball serà l'arquitecta tècnica Maria Escoda
Cabré. En tot moment assistida pel departament d'arquitectura de l’Ajuntament de
Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites al projecte:

 Projecte  d’actuacions  vàries  a  la  nau  de  protecció,  redactat  per  Maria
Escoda  Cabré,  arquitecta  tècnica  del  Departament  d’arquitectura  de
l’Ajuntament de Reus.  El  projecte va ser aprovat  amb número de decret
2025022737 de data 29 de setembre de 2025.

6.- LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

La  divisió  en  lots  no  resulta  necessària  ni  convenient  per  raons  d'economia  i
eficiència  administrativa,  atès  que  les  obres  comprenen  una  unitat  funcional
executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari.

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del
mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos
lots i podria comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 
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La  realització  de  les  partides  de  l’obra  susceptibles  de  ser  separades  en  lots
independents, està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions,
de  manera  que  la  separació  en  lots  podria  afectar  negativament  la  correcta
coordinació dels treballs i la seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat
final del conjunt i el compliment de terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4

45262520-2 Treballs de paleta

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs al projecte redactat.

9.- DURADA
LCSP: 29

El termini d’execució de l’obra és de 2 mesos.

10.-SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

11.-FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Partida econòmica: 
Orgànica Programa Econòmica
40832 13500 632

Urbanisme-Protecció civil-Inversió reposició edificis

Pla inversions 2025 (préstec).
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12.-INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

El  pressupost  base  de licitació  és  de 30.638,94 euros (IVA inclòs)  segons detall
següent:
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El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus
unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,
benefici industrial i IVA) es troba al corresponent projecte tècnic.

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:

VEC – VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost sense IVA: 25.321,44 €

Modificacions previstes (20%):   5.064,29 €

Total VEC sense IVA: 30.385,73 €

15.-REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert simplificat sumari per raó de la quantia, no
subjecte a regulació harmonitzada.

17.-TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".
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19.-HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix

20.-SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

D’acord amb l’article 159.6.b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la
solvència  econòmica i  financera,  tanmateix  els  licitadors  hauran de complir  les
següents condicions:

1.- Tenir un volum de negocis dels tres últims exercicis conclosos, d’acord amb els
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial
en què s’hagués inscrit, el qual haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.

2.- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins
a  la  finalització  del  termini  de  presentació  d’ofertes,  amb  el  compromís  del
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte, per import
de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte.

21.-SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la
solvència  tècnica  o professional,  tanmateix  els  licitadors  hauran de complir  les
següents condicions:

- L’empresa licitadora haurà d’haver executat com a empresa adjudicatària, en els
darrers  5  anys,  la  reforma d'un edifici  de superfície  no inferior  a  200 m2 i  un
pressupost mínim de 30.000 € (IVA inclòs)

De conformitat  amb el  que disposa  l’article  88.2  de  la  LCSP,  al  tractar-se  d’un
contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada,  les empreses de nova
creació,  es a dir,  empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys,  no caldrà que
compleixin  el  requisit  de  l’execució  d’un  determinat  nombre  d’obres,  sinó  que
hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a
f).
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22.-CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

En  la  present  licitació  correspon  una  classificació,  segons  l'Annex  II  del  RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques:

GRUP C (Edificacions)  
Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Categoria 1 (fins a 150.000€)

Segons estableix l’article 77 de la LCSP,  per tractar-se d’un contracte d'obres el
valor estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificació de l'empresari en
el  grup  o  subgrup  que  correspon,  acreditarà  la  seva  solvència  econòmica  i
financera i solvència tècnica per a contractar. En aquests casos, l'empresari podrà
acreditar  la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a
contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte
o  bé  acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de  solvència  exigits  en
l'anunci de licitació.

23.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

24.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Els  criteris  automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran  en  consideració  al  present
procediment seran:

L’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu
previst a l’article 145 de la LCSP.

Pel  que  fa  a  l’establiment  de  la  fórmula  per  a  calcular  les  diverses  propostes
econòmiques, aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica
sigui  la  que  obtingui  major  puntuació,  aplicant  criteris  de  proporcionalitat  en
funció de les baixes ofertades en relació al tipus de licitació, de tal forma que una
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oferta  que  no  comporti  cap  baixa  respecte  el  tipus  de  licitació  no  pot  tenir
puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

Oferta econòmica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

S’aplicarà la formula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)
-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen
 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofer-
tes econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits:

- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentu-
als a l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
centuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel
còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 uni-
tats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si en-
tre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofer-
tes és inferior a tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.
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25.-COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions
del contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atès l’àmbit d’execució de les obres es podria modificar el contracte pels motius
següents:

 Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una
intervenció en un edifici existent.

 Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte
que siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques
de detall de l’edifici existent.

 Modificacions  de  les  instal·lacions  que  es  puguin  veure  afectades  per
trobar-se en una situació propera a la zona d’actuació.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1. L’empresa contractista  té  l’obligació  de  complir,  de manera estricta,  amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2. Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials
aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena.

3. El  contractista assumeix  les  obligacions  següents,  les  quals  tenen  la
consideració de condicions especials d’execució:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
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b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de
resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats,  rotació  d’ofertes,
etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar  amb   l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest
realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1. L'adjudicatari  haurà de fer-se  càrrec  del  cost  i  de  la  instal·lació  d’un  cartell
anunciador d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el
responsable del contracte, inclòs si hi ha subvenció.

2. Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter
d’obligació contractual essencial.

29.-PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en
demora  respecte  al  compliment  del  termini  total,  l’Ajuntament  podrà  optar,
atenent  a  les  circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  o  per  la
imposició de penalitats diàries.
S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic.
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30.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Sí s’admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una despesa d’inversió.
La inversió no genera ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals.
La inversió generarà les despeses pròpies del manteniment de l’edifici.
La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys.

Maria Escoda Cabré  
Arquitecta tècnica

Gabriel Bosques Sánchez  
Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent - Coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals 
Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

 Josep Solé Tarragó
Gerent de Serveis Generals
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