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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny 
i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de 
Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  perquè 
tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a 
valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals 
i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir un grau 
desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes 
tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

Aquesta actuació s’insereix en un paquet de mesures més àmplia del Districte de Citat Vella al Raval 
Sud per millorar les instal·lacions esportives i espais públics d’aquest zona del barri del Raval, dins 
del paquet d’actuacions per el primer Pla d’Esport de Ciutat Vella, emmarcat en el Pacte per Ciutat 
Vella. 

2. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació és l’actual Pista Municipal Drassanes, ubicada a l’Avinguda Drassanes nº10-12, 
al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L’edifici es troba dins la parcel·la delimitada 
pel carrer de Cervelló, de l’Arc del Teatre, el Passatge de Gutemberg, la plaça Jean Genet i l’Avinguda 
de les Drassanes.  
 

La parcel·la que acull la pista objecte de concurs, amb referència cadastral 1011813DF3811A, té una 
superfície total de 3.150 m2, segons cadastre.  
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L’àmbit en qüestió està subjecte al Pla General d’Ordenació Metropolitana de Barcelona, que el 
qualifica com a Equipaments Comunitaris i Dotacions actuals (clau 7a). 

En la mateixa parcel·la que la pista, se situa l’edifici del Centre de Formació d’Adults del Barri Gòtic i 
el Centre de Recursos Pedagògics específics de Suport a la Innovació i la recerca educativa 
(CESIRE), edificis funcionalment diferents i independents a la pista Drassanes, però que 
comparteixen elements en comú.    

 
 
El poliesportiu es troba donant façana al carrer de l’Arc del Teatre, el passatge de Gutenberg i la Plaça 
de Jean Genet, totes elles delimitades per una tanca perimetral. El seu accés principal és des de 
l’Avinguda Drassanes nº10-12, a través d’una rampa. 
 
Un cop dins, a nivell de la pista, trobem un volum adossat que correspon als vestidors, que estan 
aproximadament 60 cm més baixos que el carrer d’accés i que conforma la quarta façana de les 
pistes. Es tracta d’un un cos de construcció senzilla de bloc de formigó adossat a l'edifici del CESIRE.  

 

3. ESTAT ACTUAL 

A dia d’avui, la Pista Poliesportiva Municipal Drassanes és un espai esportiu públic ubicat a l'Avinguda 
de les Drassanes 10-12, al districte de Ciutat Vella, de Barcelona. És un lloc de referència per a la 
pràctica d'esports com a futbol sala i bàsquet, gestionat per l'Associació Esportiva Ciutat Vella. A més, 
acull esdeveniments esportius i activitats comunitàries, com el Campus Olímpia Específic Futsal Ciutat 
Vella 2025, dirigit a joves d'entre 8 i 17 anys. 
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A dia d’avui, és l’única pista esportiva del barri on equips com el C.F.S. Nou de la Rambla (masculí i 
femení) o els equips de l'AECV poden jugar de manera federada. 

El conjunt de la pista i els vestidors té una ocupació de 936m2 distribuïts en única planta baixa, on la 
pista exterior té unes dimensions aproximades de 41x20m (dimensions molt justes per un PAV2) i el 
volum construït dedicat als vestidors, té una superfície construïda aproximada de 98m2.  

El programa que es distribueix dins el volum de vestidors és el següent:  
- Vestidor pels àrbitres amb bany 
- Dos banys independents un d’ells adaptat 
- Dos vestidors amb dutxes 
- Un magatzem 

Aquest edifici de vestidors no compleix amb la normativa d’accessibilitat, és d'una construcció 
posterior a la pista i està totalment adossat al CESIRE, edifici amb el que comparteix les instal·lacions 
de sanejament. Pel que fa a l’edifici del Centre d’Adults, aquest té accés directe a la pista i s'ha ocupat 
una part per ubicar-hi la cambra d'ACS.  
 
Pel que fa a les façanes, actualment la pista està envoltada per una tanca formada per dos cossos, 
un sòcol cec de bloc de formigó de 40x20cm i una reixa metàl·lica superior tipus rivisa galvanitzada.  
 
 

  

Actualment l’equipament presenta patologies com són problemes de planeïtat generalitzats, 
oxidacions en els elements de façana i moviments als quadrants de la solera de la pista.  

TITULARITAT 
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L’àmbit d’actuació és l’actual pista Municipal Drassanes, ubicada a l’Avinguda Drassanes nº10-12, al 
barri del Raval, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. 
 
Segons consta a l’inventari de béns municipals: 

- BIM: 600261 
- DENOMINACIÓ: EQUIPAMENT ESPORTIU: PISTES POLIESPORTIVA MUNICIPAL 

DRASSANES 
- QUALIFICACIÓ JURÍDICA: Domini públic: ús general.  
- REFERÈNCIA CADASTRAL: 1011813DF3811A 
- TIPOLOGIA BIM: Bens immobles propietat Ajuntament  
- SUBTIPOLOGIA: Plena Propietat 
- TIPUS DE BÉ IMMOBLE: Edifici Municipal 

 

4. PLANEJAMENT VIGENT 
 
D’acord amb el planejament vigent, els sòls es troben qualificats d’Equipaments comunitaris i 
dotacions actuals (clau 7a), que correspon a equipaments existents o en execució o amb llicència, 
essent el seu ús actual el d’equipament esportiu, que correspon a aquelles instal·lacions i centres 
destinats a l’activitat esportiva, de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’esports. 
 
El planejament vigent que regula el sòl de referència, és el següent: 
 

- La Modificació puntual de l'Ordenança de regulació del Pla Especial de Reforma Interior del 

Raval, aprovada el 24 de novembre del 2000. 

 
- La Modificació del PGM en l’àmbit del Raval Sud, aprovada el 18 de març de 2005. 

L'objectiu de la Modificació del PGM en l’àmbit del Raval Sud és la reordenació dels sistemes 
d'aquest sector de Ciutat Vella, que presenta una gran quantitat de sòl destinat a espais lliures 
i equipaments, amb la finalitat de millorar la continuïtat i la integració dels espais lliures, 
l'articulació entre equipaments i espais lliures i l'eficàcia del sistema viari. La MPGM qualifica 
la peça on es troba l’actual Pista Drassanes com a equipament actual (7a) però no determina 
l’ús esportiu. 
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En tots aquells aspectes no determinats per la present norma, són d’aplicació les següents:  
 

- El Pla general metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme, en la versió del Text refós de la modificació de determinats 
articles de les seves Normatives, aprovat definitivament per Resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 8 d’agost de 1988 
i les seves modificacions successives. 
 

- La Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona en 
relació amb la regulació del sistema d’equipaments comunitaris, aprovada definitivament el 
21 de desembre de 2023 per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, que 
actualitza la regulació dels sòls qualificats de sistemes d’equipaments comunitaris establint 
una nova classificació tipològica, regulant els usos i el seu desenvolupament. Les condicions 
d’edificació són les que resultin d’aplicar els paràmetres de les zones de l’entorn de 
l’equipament, d’acord amb l’article 216 del l’MPGM. L’edificació haurà d’ajustar a les 
necessitats de l’equipament així com al paisatge, les condicions ambientals i l’entorn urbà on 
s’ubiqui. 

 
Caldrà realitzar la figura la planejament corresponent que permeti ordenar la part dels sòls 
qualificats d’equipament (clau 7), destinant-los a l’ús esportiu.  
 
Donat que, per tal de complir amb els requisits del programa del nou equipament esportiu es preveu 
la necessitat de requalificar part del sòl de la zona verda (clau 6a) que l’envolta passant-lo al 
sistema d’equipament (clau 7), aquest mateix instrument urbanístic haurà de compensar els sòls 
qualificats de zona verda (clau 6) de forma que es doni compliment a les determinacions de l’article 
98 del TRLUC.  
 

Caldrà que el pla especial urbanístic justifiqui la seva necessitat i compatibilitat amb el 
planejament urbanístic general, tot establint les condicions d’ordenació i regulant la 
composició volumètrica de l’equipament d’acord amb el corresponent programa funcional, 
preveient els costos de construcció i d’urbanització. Així mateix, caldrà que l’edificació que es 
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prevegi s’ajusti al paisatge i a les condicions ambientals de la zona, que haurà de respectar, i a la 
integració en el sector urbà en el que s’ubica. 

L’adjudicatari rebrà l’encàrrec, a banda de la redacció del projecte, de la redacció d’aquesta figura de 
planejament 
 

5. OBJECTE DEL CONCURS 

L’objecte de la licitació és la redacció del projecte i la direcció d’obra d’un pavelló poliesportiu (PAV-
2) a l’Avinguda Drassanes nº10, al districte de Ciutat Vella, de Barcelona.  
 
L’actuació consisteix principalment en l’ampliació de l’actual Pista Municipal Drassanes, estudiant el 
cobriment i tancament de la pista descoberta, la incorporació de graderies i els seus corresponents 
serveis, així com l'adequació dels serveis actuals i la consolidació estructural de tot el conjunt, a 
efectes de convertir-los en un PAV-2 amb públic. 
 
La pista actual té les dimensions lliures de PAV-2, però presenta unes dimensions transversals molt 
ajustades, de manera que per tal de complir amb els requisits del programa i minimitzant l’impacte 
volumètric, es considera la necessitat de semisoterrar l’edificació i d’ocupar part de la zona 
verda que l’envolta  
 
L’adjudicatari de la licitació serà responsable de redactar l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic, 
Projecte Executiu, inclòs el projecte d’instal·lacions per a l’obtenció de la Conformitat Tècnica del 
Projecte inclosa projecte d’instal·lacions, la Memòria Ambiental, Llicència Ambiental i l’Estudi 
de Seguretat i Salut, així com la possible Direcció d’Obres amb el lliurament final del Certificat 
Energètic, i la possible redacció del projecte de Mobiliari i Senyalística amb el seu corresponent 
seguiment en obra, així com el Pla Especial Urbanístic necessari pel desenvolupament del projecte. 
 
L’equip redactor també serà responsable d’elaborar la CEE en fase de Projecte Executiu i fase de 
Direcció d’Obra, i tramitar-les amb l’ICAEN per a aconseguir les etiquetes energètiques de cada fase. 
 
L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui d’aplicació 
en cada cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del present plec. 
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, es realitzaran un conjunt de 
reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció. 
L’adjudicatari haurà d’incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin, així com generar 
la documentació necessària per a donar suport a les possibles presentacions que es realitzin del 
projecte. 

Foment de Ciutat SA, el Districte de Ciutat Vella i l’Institut Barcelona Esports marcaran i definiran les 
línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de 
l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació 
lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa 
actual que li és d’aplicació.  
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6. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 
corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UN PAVELLÓ 
POLIESPORTIU (PAV-2) SITUAT A L’AVINGUDA DRASSANES NÚMENRO 10-12, AL BARRI DEL 
RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA. 

La superfície estimada de l’actuació és de: 2.800 m2 
 
L’import estimat de l’obra és de: 8.600.000 € aproximadament. (Aquest import no inclou el cost de la 
possible intervenció arqueològica). 
 
 

7. OBJECTIUS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

L’objectiu és la construcció d’un nou equipament esportiu versàtil pel barri, apte per a la competició, 
atenent la singularitat de la seva ubicació, el seu impacte i dimensions en relació a l’entorn. 

L’adjudicatari serà responsable de determinar les solucions més òptimes d’acord amb les necessitats 
i els requeriments de Foment de Ciutat, del Districte de Ciutat Vella, els Responsables Municipals i 
l’Institut Barcelona Esports (IBE).  

De cara als criteris d’intervenció, es demana:  
 

 Garantir la integració volumètrica amb l’entorn minimitzant el seu impacte i afectació sobre 

les edificacions veïnes 

 Creació d’un accés principal que aprofiti l’emplaçament per potenciar la relació de 

l’equipament amb el barri  

 Dotar l’equipament amb les instal·lacions necessàries pel compliment de la normativa i del 

programa. Condicions d’habitabilitat, higièniques, acústiques, ventilació.  

 Solucions constructives que permetin un bon manteniment 

 Solucions sostenibles en relació a l’eficiència energètica. 

 

Es valorarà positivament: 
 
 La sensibilitat en la implantació del nou equipament, atenent la seva singularitat, dimensions 

i relació amb el teixit urbà incloent la possibilitat de semisoterrament. 
 La relació funcional i visual amb l’Avinguda Drassanes i resta de carrers l’espai públic que 

l’envolta 

 Obrir l’edifici al barri, creació d’espais de relació, especialment accés i planta baixa 

 Relació entre espais i recorreguts públics 

 Compliment del programa per un PAV2 tant en la creació dels espais i serveis necessaris com 

en l’optimització dels recorreguts interns públics i esportius 
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D’altra banda, es caldrà tenir en compte el següent:  
 
 La relació del nou edifici amb les edificacions veïnes. (Es preveu l’enderroc dels vestuaris 

existents per tal de guanyar amplada) 

 Per tal de complir amb els requisits del programa es considera necessari ampliar l’àmbit de 

l’actual pista ocupant part de la zona verda amb qualificació 6a que l’envolta  

 

Les superfícies mínimes i les característiques de cada espai s’especifiquen a l’apartat “8. PROGRAMA 

FUNCIONAL”. 

 
Les solucions seran flexibles, tals que permetin que l’edifici es pugui adaptar a l’evolució dels 
requeriments d’ús que es pugui produir amb el pas del temps. Solucions que aconsegueixin la qualitat 
amb sistemes constructius, materials, etc. provats, racionals, fàcils de mantenir i que siguin coherents 
amb el tipus d’actuació. 
 
S’utilitzaran estratègies i s’aplicaran solucions per a aconseguir que l’equipament, en el seu conjunt, 
sigui el més sostenible possible durant tot el seu cicle de vida, tenint en compte les característiques i 
particularitats de l’actuació. Sostenible en relació a l’eficiència energètica, a la gestió de l’aigua, amb 
tendència a l’autosuficiència, incorporant sistemes d’autoproducció energètica, reduint la petjada 
ecològica, etc. 
 
S’haurà d’estudiar l’edifici per tal d’introduir sistemes passius que redueixin la demana energètica i 
criteris d’eficiència energètica que en redueixin els consums. S’haurà d’aconseguir la màxima 
autoproducció d’energia així com la màxima autosuficiència energètica. El projecte haurà de comptar 
amb la corresponent certificació energètica, d’acord amb el que s’estableix en el “Protocol d’energia 
per a projectes i obres d’edificis i equipaments municipals” de l’Agència de l’Energia de Barcelona 
(AEB) per aquest tipus d’edifici, d’ús i d’actuació. 
 
 

8. PROGRAMA FUNCIONAL 
 
El programa requerit consta, bàsicament, en la projecció d’un pavelló esportiu (PAV-2) segons la 
nomenclatura del Consell Català de l’Esport. 
 
Seguidament s’adjunta la taula d’espais i característiques, que ha de tenir un PAV-2, segons el 
Consell Català de l’Esport: 
 

 Espais esportius:  

- Pista Poliesportiva: Dimensions de la pista de 44x23m. Divisible en dues pistes i amb una 
alçada mínima del sostre de 8,5m. Aquesta estarà marcada per a poder desenvolupar els 
següents esports: Handbol, Futbol sala, Basquetbol, Voleibol i Bàdminton. 

 
- Espai Polivalent: S’ha d’introduir al menys un espai polivalent 
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 Espais complementaris:  
- Vestidors esportistes: Capacitat per a 20 persones aprox. per vestidor. El vestidor ha 

d’incloure lavabo, dutxes (una accessible), espai per armaris col·lectius i 0,5m lineals de banc 
per persona.  

 
- Vestidors tècnics-àrbitres: Capacitat per a 3 persones aprox. per vestidor. Els vestidors 

seran adaptats completament amb un lavabo, una pica, una dutxa accessibles, espai per 
guixetes i una taula. Ha de poder incorporar 0,5m lineals de banc/persona.  

 
- Lavabos públics: Masculí – femení, amb les seves respectives cambres higièniques 

accessibles.  
 

- Zona administració: Espai treball 2-3 persones. 
 

- Vestidor personal equipament: El vestidor ha d’incloure un lavabo, una pica, una dutxa 
accessibles, i espai per a guixetes. 

 
- Serveis de pista: Masculí-femení, amb bany accessible. 

 
- Grades: Capacitat mínima de 250 persones assegudes.  

 
 

Taula de superfícies:  
 

ESPAIS PER UN PAV-2 u 
Superfícies TOTALS 
útils aprox. 

ESPAIS ESPORTIUS   

Pista Poliesportiva 1 1.012 m2 

Espai Polivalent  1 100 - 200 m2  

COMPLEMENTARIS   

Vestidors Esportistes 4 140 m2  

Vestidors tècnics-àrbitres 2 16 m2 

Lavabos públics 2 12 m2 

Zona administració 1 12 m2 

Vestidor personal equipament 1 8 m2 

Magatzems material 1 50 m2  

Infermeria / Farmaciola 1 8 m2  

Instal·lacions tècniques 1 Mínim 40 m2 

Grades 1 250 - 300 m2  

Neteja i magatzem auxiliar 1 6 m2  
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Serveis de pista 2 8 m2 

Vestíbul i control d’accessos 1 Mínim 60 m2 

Circulacions 1 10-15% 

 
Per altra banda, es demana incorporar també 
 

- Espai Social: Espai polivalent d’entre 50 i 100m2 que funcioni com a lloc de trobada i relació, 
caracteritzat per la seva situació estratègica proximitat a l’accés, relació amb l’exterior de 
l’edifici, accessibilitat i visibilitat, sense interferir en les circulacions dels usos esportius, 

 
 
Totes les superfícies indicades al quadre són orientatives i adaptables en funció de la proposta que es 
presenti amb l’objectiu de donar resposta de la millor manera possible al programa funcional. 
Caldrà afegir les superfícies destinades a espais per a instal·lacions i espais de circulació 
necessaris (distribuïdors, passadissos, comunicacions verticals, etc.) per garantir el 
correcte funcionament de l’equipament. 
 
 

9. DESNEVOLUPAMENT DEL CONCURS 

FASE 1 del concurs (anònima sota lema) 

La 1a FASE té com objectiu seleccionar els 5 millors equips per a passar a la 2a FASE del concurs.  

La documentació amb el contingut de la proposta tècnica per la selecció de participants es presentarà 
en UN panell DIN-A3 en posició horitzontal, a una cara on haurà de constar el lema escollit (a 
efectes d’identificació del mateix). El panell inclourà UNA (1) planta en 2D, DUES (2) seccions en 2D 
i una memòria. 

El format de presentació de les propostes i els criteris de valoració s’expliquen al Plec 
Administratiu del concurs. 

Aquesta fase del concurs es planteja com una primera aproximació a la intervenció amb la voluntat 
de poder avaluar un primer plantejament sobre la qualitat arquitectònica, la ocupació en planta a nivell 
esquemàtic que tingui en compte el programa necessari per a un PAV-2 i la l’abast del programa en 
secció incloent la relació de la nova construcció amb l’entorn. 

NOTA IMPORTANT: NO s’admetran (ni en 2D ni en 3D), axonometries, detalls constructius, 
perspectives ni renders. L’aportació de qualsevol d’aquests elements suposarà 
l’AUTOMÀTICA EXCLUSIÓ DEL CONCURS 

 

FASE 2 del concurs (anònima sota lema) 

La segona Fase serà únicament pels candidats seleccionats i convidats a participar.  
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Els equips que concursin a la 2a Fase hauran de realitzar una proposta global per a la construcció 
d’un pavelló poliesportiu PAV-2 situat a l’Avinguda Drassanes nº10 del barri de Raval a Barcelona. 

La documentació amb el contingut de la proposta tècnica per la selecció del guanyador es presentarà 
en UN panell DIN-A1 en posició vertical, a una cara amb 200 DPI (píxels/polzada) de resolució, 
d’alta qualitat. Inclourà la documentació gràfica precisa per a la definició de la proposta i haurà de 
constar el lema (a efectes d’identificació del mateix), UNA (1) MEMÒRIA escrita en format DIN-A4 
(arxiu *.pdf), a una cara, i amb una extensió màxima de CINC  (5) pàgines, lletra Arial mida 11 i 
interlineat 1,5 i la REPRODUCCIÓ DEL PANELL EN VERSIÓ REDUÏDA PER A LA PÀGINA WEB 
DE FOMENT DE CIUTAT SA. El panell es presentarà també en arxiu *.pdf amb un pes d’entre 1,7 i 2 
MB i es nombrarà de la següent manera: “reduït_lema”. 

La 2a FASE té com a objectiu seleccionar la proposta guanyadora que ha de respondre a tots els 
criteris i requeriments per a l’execució de les actuacions descrites. Cal recordar que s’ha de mantenir 
el mateix lema que es va utilitzar a la proposta de la primera volta.  

El format de presentació de les propostes i els criteris de valoració per la selecció del 
guanyador s’expliquen al Plec Administratiu del concurs.  

Les propostes que hagin sigut seleccionades per passar a 2na FASE rebran una compensació 
econòmica de 5.000 € (sense IVA). La proposta guanyadora rebrà el premi indicat a compte dels 
honoraris corresponents als treballs a desenvolupar.  

A partir de la proposta gràfica guanyadora de la 2na Fase de la present licitació, s’iniciarà la 
redacció de l’Avantprojecte. 

L’adjudicatari de la present licitació serà el responsable de redactar l’avantprojecte, i si es considera 
necessari per part de FOMENT DE CIUTAT SA, les posteriors fases: projecte bàsic i la llicència 
ambiental, el projecte executiu, el projecte d'instal·lacions, la certificació energètica, l’estudi de 
seguretat i salut i els documents de sostenibilitat i medi ambient, així com també el seguiment i la 
direcció d’obra, tenint en compte el marc de requeriments, el marc econòmic i la normativa que li sigui 
d’aplicació. 
 
 
 

10. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
 

El projecte es redactarà segons el Plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació de 
Foment de Ciutat.  
 
La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva 
redacció, especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, 
manteniment, materials i sostenibilitat. 

El pavelló poliesportiu s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria 
d’edificació. Tots els espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 

Les zones on es facin activitats sorolloses s’aïllaran acústicament del soroll aeri i d’impacte.  
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S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 
 
Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin la 
resta de premisses de manteniment i durabilitat. 
 
Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin 
lipoatròfia semicircular. 
 
Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior manteniment 
respecte a les solucions estandarditzades. 
 
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 
 
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 

 

Eficiència energètica i sostenibilitat: 

El projecte inclourà els documents de sostenibilitat i medi ambient (incloent la memòria ambiental, si 
s’escau) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 

El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 

Caldrà afavorir la màxima autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i de gestió en 
la fase d’ús, per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (edifici de consum energètic quasi nul).  

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 
la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 de 
gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. Les instruccions es 
poden descarregar als enllaços: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 

 
NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
 
El projecte haurà de complir tota aquella altra normativa vigent que li pugui ser d’aplicació. A mode 
enunciatiu i no limitatiu, cal tenir en compte criteris de seguretat, funcionals, d’accessibilitat, 
d’habitabilitat, d’higiene, de manteniment, de confort, de sostenibilitat, de perspectiva de gènere, etc. 

 
Respecte a la redacció de projectes d’edificació, sempre que sigui possible, el projectista haurà 
d’aplicar els següents criteris de sostenibilitat: 
 

- Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte. 
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- Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres. Per a projectes amb pressupost 

d’execució d’obra (PEC) superior a 450.000 € (IVA inclòs) és obligatòria la redacció d’una 
Memòria ambiental. 

 
- Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica. 

 
- Aplicació de la Instrucció de la fusta. Tota la fusta utilitzada ha de provenir d’explotacions 

forestals sostenibles. 
 

- Criteris per fer front a l’emergència climàtica. 
 

- Requeriments d’autosuficiència energètica. 
 

- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat. 
 

- Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos, ia 
l’autosuficiència hídrica. 

 
- Implementació d’edificis ciclables. 

 
- Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció). 

 
- Altres estàndards d’excel·lència ambiental. 

 
Caldrà donar compliment a les normatives esportives específiques (normes NIDE, Fitxes del Consell 
Català de l’Esport, normatives federacions...)  
 

11. ABAST DE LA FEINA  

A continuació es fa una descripció de les principals actuacions a plantejar i incloure al projecte, sense 
perjudici d’altres que es puguin detectar a partir de la visita i inspecció tècnica detallada del solar en 
el moment de l’inici de l’encàrrec:  
 

 Visita, inspecció i aixecament tècnic detallat  

 Estructurar una proposta amb, encaix del programa i espais necessaris per instal·lacions 

 Instal·lacions d’electricitat, aigua, garantint, el subministrament de la producció de l’ACS, 

climatització i ventilació necessàries pel desenvolupament de l’activitat 

 Instal·lació de climatització i ventilació 

 Instal·lació d’il·luminació, inclosos mecanismes i llumeneres. 

 Obtenció dels certificats d’instal•lacions per contractar posteriorment els subministraments 

 Projecte mobiliari  i senyalística necessaris pel correcte desenvolupament de l’activitat inclòs 

espai exterior destinat a pati 

 Certificació energètica 

 Llicència ambiental 

 Redacció de  la figura de Planejament necessària pel desenvolupament la proposta  
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A l’equip seleccionat, se li podran adjudicar els contractes de serveis relatius a: 
 
AVANTPROJECTE  
PROJECTE BÀSIC (inclosa llic.ambiental) 
PROJECTE EXECUTIU (inclòs proj. Instal·lacions,CE+Mem.Ambiental+ESS) 
PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÍSTICA  
DIRECCIÓ D’OBRES  
SEGUIEMT PROJECTE MOBILIARI I SENYALÍSTICA DEL LOCAL 
PLANEJAMENT 

 
Els documents a lliurar contindran, a grans trets, el següent: 
 
Avantprojecte  
 

- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Documentació gràfica inclosos renders 
- Amidaments 
- Pressupost 
 

Projecte Bàsic: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació i Annexos  
- Contingut de l’obra i la documentació relativa a l’activitat, equivalent al contingut de la llicència 

d’obres i de la llicència ambiental o comunicació amb les separates corresponents 
- Documentació gràfica 
- Llicència Ambiental 
- Valoració econòmica  

 
Amb aquest document es tramitarà la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP), per tant haurà 
d’incloure el contingut mínim i necessari per tal d’obtenir la CTP 
 
Un cop validats el projectes bàsic per Foment de Ciutat SA, el Districte de Ciutat Vella, l’Institut 
Barcelona Esports (IBE) i altres agents de l’Ajuntament de Barcelona, i, si es decideix que el projecte 
té continuïtat, es contractarà i desenvoluparà el Projecte Executiu, l’estudi de seguretat i salut, els 
documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d’instal·lacions i la certificació energètica de 
l’equipament, de l’espai públic i de l’aparcament. 
 
 
Projecte Executiu  
 

- Memòria executiva i annexos 
- Projecte tècnic per a l’obtenció de la Llicència Ambiental actualitzat d’acord amb les esmenes 

sorgides a la CTP 
- Documentació gràfica inclosos renders 
- Projecte instal·lacions 
- Certificació Energètica en fase de projecte 
- Memòria Ambiental (Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient). 
- Estudi de Seguretat i Salut (ESS) 
- Valoració econòmica (Amidaments i Pressupost) 
- Documents de sostenibilitat i medi ambient 

 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec 
per a la Redacció de Projectes d’Edificació de Foment de Ciutat i el Manual bàsic per a 
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l’elaboració de la Memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de 
vista consensuats amb FOMENT DE CIUTAT, inclosa l’aplicació de materials i il·luminació, així com 
l’ambientació i la fotointegració. 
 
Durant la redacció del Projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els Responsables Municipals 
(RMs) i Responsables d’Espai Públic (REPs - espai públic) que siguin d’aplicació segons llistats 
proporcionats pel propi Ajuntament. 
 
Cadascun dels RMs elaborarà un informe i tots junts conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte 
(CTP).  
 
La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord 
als criteris que defineixi Foment de Ciutat, qui el tutelarà durant tot el procés, marcarà i definirà les 
línies de treball seguint les condicions tècniques i el programa funcional, conjuntament amb el Districte 
de Ciutat Vella que alhora el validarà. 
 
Amb l’entrega de la maqueta del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega dels projecte executiu definitiu. 
  
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la 
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al 
següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 
 
Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran els 
requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient 
de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat 
“documentació àmbit”. 
 
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-
6343. La instrucció es pot descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-
2020_133881.pdf 
 
El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions 
descrites en el Plec de prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació. 
Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del 
present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper). 
 
Planejament: 
Redacció dels documents de planejament necessaris per l’execució de la proposta presentada (PEU 
i MPGM si és el cas) 
 
Direcció d’obra:  
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Les feines a executar seran genèricament les següents: 
 

- Direcció, vigilància i control de les obres objecte del contracte.  
- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució 

generada durant els treballs. 
- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al 

termini, cost i qualitat de les obres.  
- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi 

ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers.  
- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les 

obres objecte del contracte. 
 

La Direcció d’Execució, Control de Qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut seran objecte 
d’adjudicació independent, incloent també a càrrec de la Direcció d’Execució el seguiment 
econòmic i AsBuilt global de l’obra. 
 

12. DOCUMENTACIÓ I TERMINIS 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per a 
la Redacció de Projectes d’Edificació. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte 
FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en 
format paper). 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per 
Foment de Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la 
capçalera del present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte 
Executiu (en format digital). 

Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la 
signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en 
paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i signats. 

Es lliurarà un Projecte Bàsic en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la 
signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en 
paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i signats. 

Es lliurarà la maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents per les tramitacions en 
format digital (via correu electrònic). En cas de que Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 còpia 
de la maqueta en paper enquadernada en espiral i signada. 

Es lliurarà el Projecte Executiu definitiu en format digital (via correu electrònic) i degudament signats 
mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 2 jocs 
complets del Projecte Executiu definitiu en paper enquadernat amb tapa dura, amb el projecte 
identificat amb el codi PR i signat. 
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Es lliurarà un Projecte de mobiliari i senyalística en format digital (via correu electrònic) i 
degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, 
es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb 
el codi PR en el llom, i signats. 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran tres 
carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en format 
editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona (amb el 
nom “PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la tercera 
carpeta (amb el nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els arxius 
editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat 
totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de 
l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa 
(exposició pública, etc.). 

Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del 
present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en format 
digital), que s’entregui definitivament. 

 

TERMINIS 

S’estableixen els següents terminis màxims totals: 

 Per a la redacció de l’Avantprojecte de 12 setmanes 

 Per a la redacció dels Projecte Bàsic de 12 setmanes 

 Per a la redacció del Projecte Executiu de 20 setmanes 

 Per a la redacció del Projecte de mobiliari i senyalística de 6 setmanes 

 Per la redacció del document de Planejament  8 setmanes 

 
Un cop rebuda la CTP (Conformitat Tècnica del Projecte), l’ITP (Informe tècnic del projecte), i 
l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per entregar les còpies definitives. 
 
La durada de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra.  
 
L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no adjudicació 
d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 
 
 
* Els projectes es podran redactar simultàniament, els terminis dels executius no són consecutius  
 
 
 
Els honoraris es facturaran de la manera següent: 
 
Avantprojecte  
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- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 
- 30% al lliurament de la maqueta de l’Avantprojecte 
- 50% a la entrega de l’Avantprojecte 

 
Projecte Bàsic  
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 
- 55% al lliurament de la maqueta del projecte Basic per tramitar CTP 
- 15% a la entrega del Projecte Bàsic 
- 10% en el moment de la resposta de les al·legacions i l’aprovació CTP definitiva 

 
 
Projecte Executiu: 
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 
- 55% al lliurament de la maqueta del projecte Executiu 
- 15% a la entrega del Projecte adaptats a l’auditoria per licitar 
- 10% en el moment de l’aprovació definitiva 

 
Planejament: 
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 
- 55% al lliurament de la maqueta del document 
- 15% a la entrega del Projecte per tramitar 
- 10% en el moment de l’aprovació definitiva 

 
Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament del Projecte Executiu definitiu no s’hagués tramitat 
l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà satisfer l’import 
pendent dels seus honoraris. 
 
Projecte mobiliari i senyalística 
 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació  
- 60% a la recepció de la maqueta  
- 20% al lliurament definitiu de la Memòria i aprovació del document per part de Foment de 

Ciutat 
 
Direcció d’obra / Seguiment execució projecte mobiliari i senyalística: 
 

- Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 
dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 
corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment 
descrita i validada per la societat municipal. 
 

 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica 
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Ana Sánchez Patús             Pilar Millet Vilanova 
Directora Tècnica               Cap de Projectes i Obres  
FOMENT DE CIUTAT                     Direcció Tècnica 

FOMENT DE CIUTAT 
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