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La Direcció tècnica de Foment de Ciutat, SA, de Foment de Ciutat emet el següent: 
 

INFORME 
 
DE NECESSITAT I JUSTIFICATIU RELATIU AL CONCURS DE PROJECTES RELATIU ALS SERVEIS 
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UN PAVELLÓ POLIESPORTIU (PAV-2) SITUAT A L’AVINGUDA 
DRASSANES NÚMERO 10 DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
 
En base als següents motius:  
 
Primer.- Descripció i justificació de la necessitat a satisfer: La Societat Foment de Ciutat, SA, en 
compliment dels seus fins socials, és l’operador municipal encarregat de desenvolupar i executar aquelles 
accions, programes i/o encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona conforme a l’objecte dels seus. Aquestes 
actuacions són executades mitjançant gestió directa i en col·laboració amb altres organismes públics i 
cívics.  
 
Segon.- Objecte del contracte: L’adjudicatari serà responsable de redactar l’ Avantprojecte i els renders 

d’un projecte d’un pavelló poliesportiu (PAV-2) situat a l’avinguda Drassanes Número 10. El procediment 

contempla opcions sobre els següents treballs addicionals: Projecte bàsic, Llicència ambiental; Projecte 

Executiu, Projecte d’Instal·lacions, certificat energètic, Memòria ambiental, estudi de seguretat i salut, 

projecte d’enderroc; Direcció d'obres, d’instal·lacions, liquidació, certificat energètic; PR Mobiliari i 

senyalètica; DO Mobiliari i senyalètica i Redacció Planejament (inclou PE/MPGM). 

 

El procediment també contempla fins a 5 premis de 5000 €, destinats als participants seleccionats per 
participar a la segona fase del procediment de referència. En el cas del guanyador aquests 5000 € es troben 
incloses al contracte inicial. 
 
L’objecte de la licitació és la redacció del projecte i la direcció d’obra d’un pavelló poliesportiu (PAV- 2) a 

l’Avinguda Drassanes nº10, al districte de Ciutat Vella, de Barcelona. 

 
L’actuació consisteix principalment en l’ampliació de l’actual Pista Municipal Drassanes, estudiant el 

cobriment i tancament de la pista descoberta, la incorporació de graderies i els seus corresponents serveis, 

així com l'adequació dels serveis actuals i la consolidació estructural de tot el conjunt, a efectes de convertir-

los en un PAV-2 amb públic. 

 
La pista actual té les dimensions lliures de PAV-2, però presenta unes dimensions transversals molt 

ajustades, de manera que per tal de complir amb els requisits del programa i minimitzant l’impacte 

volumètric, es considera la necessitat de semisoterrar l’edificació i d’ocupar part de la zona verda que 

l’envolta 

 
L’adjudicatària de la licitació serà responsable de redactar l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic, Projecte 

Executiu, inclòs el projecte d’instal·lacions per a l’obtenció de la Conformitat Tècnica del Projecte inclosa 

projecte d’instal·lacions, la Memòria Ambiental, Llicència Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com la 

possible Direcció d’Obres amb el lliurament final del Certificat Energètic, i la possible redacció del projecte 

de Mobiliari i Senyalística amb el seu corresponent seguiment en obra, així com el Pla Especial Urbanístic 

necessari pel desenvolupament del projecte. 

 
L’equip redactor també serà responsable d’elaborar la CEE en fase de Projecte Executiu i fase de Direcció 

d’Obra, i tramitar-les amb l’ICAEN per a aconseguir les etiquetes energètiques de cada fase. 

 
L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui d’aplicació en cada 

cas, i desenvoluparà amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del present plec. 
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Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, es realitzaran un conjunt de reunions 

que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció. L’adjudicatari 

haurà d’incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin, així com generar la documentació 

necessària per a donar suport a les possibles presentacions que es realitzin del projecte. 

Foment de Ciutat SA, el Districte de Ciutat Vella i l’Institut Barcelona Esports marcaran i definiran les línies 

de treball. Serà tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de 

manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del 

projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació. 

 
L’adjudicatari serà responsable de determinar les solucions més òptimes d’acord amb les necessitats i els 

requeriments de Foment de Ciutat, del Districte de Ciutat Vella, els Responsables Municipals i l’Institut 

Barcelona Esports (IBE). 

 
De cara als criteris d’intervenció, es demana: 
 

• Garantir la integració volumètrica amb l’entorn minimitzant el seu impacte i afectació sobre les 

edificacions veïnes 

• Creació d’un accés principal que aprofiti l’emplaçament per potenciar la relació de 

l’equipament amb el barri 

• Dotar l’equipament amb les instal·lacions necessàries pel compliment de la normativa i del 

programa. Condicions d’habitabilitat, higièniques, acústiques, ventilació. 

• Solucions constructives que permetin un bon manteniment 

• Solucions sostenibles en relació a l’eficiència energètica. 
 
La descripció de l’actuació es troba al plec de prescripcions tècniques del procediment. 
 
Tercer.- Període d’execució/durada del contracte:  
 

 Concepte Termini d’execució 

 
CONTRACTE 
INICIAL 

Avantprojecte i renders (sense incloure 1r 
premi) 

12 setmanes 

OPCIONS 

Projecte bàsic, Llicència ambiental 12 setmanes 

Projecte Executiu, Projecte d’Instal·lacions, 
certificat energètic, Memòria ambiental, estudi 
de seguretat i salut, projecte d’enderroc 

20 setmanes 

Direcció d'obres, d’instal·lacions, liquidació, 
certificat energètic 

Durada de les obres 

PR Mobiliari i senyalètica 6 setmanes 

DO Mobiliari i senyalètica Durada de les obres 

Redacció Planejament (inclou PE/MPGM) 8 setmanes 

 
 
Els treballs no seran consecutius. 
 
Atès el termini que pot transcórrer entre l’adjudicació i el contracte de direcció d’obres es contempla una 
partida d’actualització dels honoraris de Direcció d’obra. La regulació de l’operativa d’actualització d’aquests 
honoraris es troba descrita a la clàusula 2.6 del plec de condicions. 

Quart.- Foment de Ciutat, SA no disposa de mitjans tècnics propis per dur a terme aquestes tasques amb la 
qualitat i el rigor requerits, fet que justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa mitjançant 
procediment de licitació pública, garantint així els principis de publicitat, concurrència, transparència i 
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eficiència en la gestió dels recursos públics. 

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis referits a l’encapçalament. 
 
Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a l’adjudicació dels 
serveis de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractació.  
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
Anna Sánchez Patús 
Directora tècnica 
Foment de Ciutat, SA   


