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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DE LES OBRES DEFINIDES AL El 
PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICI SITUAT AL CARRER FORADADA, 87 DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, A L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I FINANÇAT AMB FONS DEL MECANISME DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE 
LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATIONEU (D’ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT PEL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL 
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT 
(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 
PER DONAR SUPORT LA RECUPERACIÓ PER LA CRISI DE LA COVID-19, I REGULAT SEGONS EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL DE 12 DE FEBRER DE 2021 PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA. 

 
Contracte reservat: NO 
Lots: NO 
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1.- Antecedents 
 

En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next 
GenerationEU, s’han aprovat les bases i la convocatòria que ha de regir la concessió d’ajudes públiques / la 
convocatòria del Programa d’ajudes "Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dins de l’àmbit 
de Regeneració Urbana en què l’Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Urbanisme, ha presentat el 
projecte "Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP)", aprovat per la Comissió de Govern en 
data 15 de desembre de 2022. 
 
Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix Transició Ecològica, de la 
política palanca 1 (Agenda Urbana Rural) dins del component 2 inversió C02.I1 del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next GenerationEU.  
 
El projecte estableix sis àmbits de regeneració urbana a saber: Besòs, Canyelles, Trinitat Vella, Can Peguera, 
Entorns jardins Massana i la Pau. A les comunitats de veïns que hagin signat conveni d’obres amb l’IMU, 
s’actuarà amb l’objectiu final d’assolir una eficiència energètica establerta pel RD 853/2021, així com la 
rehabilitació estructural i la millora de l’accessibilitat dels edificis d’habitatges privats inclosos en l’àmbit.  
 
El subprojecte és l’àmbit de Trinitat, inclou potencialment unes 75 comunitats de veïns i uns 432 habitatges 
i 39 locals, entre els quals trobem FORADADA, 87.  
 
Vist que el present expedient es va iniciar per resolució de data 28 d’agost de 2025 i que, en data 1 de setembre de 
2025, es va publicar el corresponent anunci de licitació en el perfil del contractant i en el Portal de contractació 
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona amb el codi d’expedient CPO25070008, per tal d’ iniciar el procediment 
de contractació per realitzar les OBRES DEFINIDES AL El PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL 
EDIFICI SITUAT AL CARRER FORADADA, 87 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE, A L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, en virtut de les obres de rehabilitació relatives al Programa de 
Regeneració Urbana promogudes per l’Institut Municipal d’Urbanisme (en endavant, l’”IMU”). 
 
Atès que al efectuar la obertura de proposicions per part dels licitadors no es va presentar cap interessat, l’IMU va 
procedir a emetre la corresponent resolució de declaració de desert en data 13 d’octubre de 2025 i, per tant, no és 
possible adjudicar el contracte de referència. 
 
No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat. 

 
 

2.- Conflicte d’interessos, frau i corrupció 
 

És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament 
de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en la sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022 que conté un procediment per 
abordar els conflictes d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. L’Institut 
Municipal d’urbanisme es va adherir a aquest Pla, per acord del Consell d’Administració de data 15 de març 
de 2023, així mateix s’ha aprovat en data 24 de maig de 2023 per la presidenta de l’IMU, el pla de mesures 
antifrau de l’IMU en relació al conjunt de requeriments i documents preceptius per a assolir els requisits en 
matèria de lluita contra el frau prevista a l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la que es configura 
el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el qüestionari 
orientat a facilitar la autoavaluació del procediment, segons l’Ordre HFP/1030/2021  
 
Aquesta autoavaluació del procediment s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de vigència del 
contracte. 

 
 

3.- Definició de fites i objectius aplicables al contracte 
 

3.1 Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que 
permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA, ESTRUCTURAL I DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES FORADADA 87, es defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, que 
son els indicadors de compliment de les Mesures, Projectes, Subprojectes i Línies d’actuació, així com els seus 
terminis. 
 
3.2 S’han establert les fites i objectius següents: 

 
(I) Renovar i millorar els habitatges d’entorns residencials i (II) Descarbonitzar la calefacció i la refrigeració, 
així com donar compliment a l’objectiu del NG respecte al pressupost designat, per aquesta línia, Espanya ha 
de rehabilitar 355.000 habitatges, Catalunya li pertoquen 57.379 habitatges i com a mínim s’ha de complir la 
rehabilitació de 25.861 d’aquest habitatges. Donat que en el cas de Barcelona s’han de rehabilitar un total de 
15.100 habitatges, pels programes determinats al RD 853/2021 (programa 1, 3 i 4), i donat el percentatge de 
participació de l’IMU dins del programa 1 i 4. 
 
Com a objectiu també es preveu complir amb la matèria de no causar dany significatiu al medi ambient 
(DNSH), la qual quedarà controlada amb el compliment de la següent fita: 

 

 Que el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes 
d'infraestructura (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, 
el reciclatge i la revaloració d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus 
per a substituir altres materials d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE. 

 
 

4.- Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 

Considerant que la finalitat consisteix en complir els compromisos adoptats en el projecte tècnic de 
rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor del edifici situat al carrer de 
FORADADA 87, de Barcelona. 
 
El barri del Trinitat, és un dels barris més vulnerables de Barcelona, és el barri de la ciutat amb renta per càpita 
més baixa. Això impossibilita que les comunitats hagin pogut mantenir els seus edificis d’habitatges en 
condicions. Davant d’aquest escenari unit al fet que es voluntat de les administracions europees assolir una 
eficiència energètica correcta del parc edificat, s’ha creat la necessitat i la voluntat de l’Ajuntament de donar 
un suport a aquest barris en matèria d’eficiència energètica. En aquest sentit es troba la comunitat de 
FORADADA 87. L’ajuntament per dur a terme aquest projecte licita la redacció del projecte, execució de les 
obres i avança el pressupost necessari per executar-les i es rescabalarà una part del cost final. 
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Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal d’Urbanisme no 
disposa de mitjans ni de recursos tècnics adients per dur a terme aquestes actuacions, motiu pel qual cal 
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb ple respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no-discriminació i igualtat de tracte.  
 
Tanmateix, a fi d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta també a aquestes 
necessitats, i alhora fer possible l’aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en futures 
licitacions a la necessitat detectada, i segons el previst en el Projecte aprovat, es considera una durada 
mínima del contracte de 7 mesos. 
 
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, ESTRUCTURAL I DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 87 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE. 

 
 

5.-  Objecte del contracte i divisió en lots 
 
5.1  Objecte del contracte 
 
5.1.1 El projecte té el component 2, la inversió C2.I1 el subprojecte àmbit Trinitat Vella i l’actuació de 
conformitat amb els principis específics d’execució del Pla de conformitat amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 
29 de setembre.  
 
Es considera que la millor solució consisteix en la contractació de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, ESTRUCTURAL I DE PATOLOGIES ALS ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 87 DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE  
 
Com ja s’ha descrit anteriorment, l’edifici objecte de la present licitació és el número 87 del carrer de 
FORADADA, que consta de PB+5 plantes, amb 2 habitatges per planta, a excepció de la PB on hi ha un 
habitatge i un local, on també s’intervindrà, sent el total de 11 habitatges. 
 
La intervenció prevista en el projecte executiu consta tant d’actuacions en l’exterior de l’edifici com en 
l’interior.  
 
En aquest sentit, la planificació de l’obra podrà ser plantejada en virtut dels criteris qualitatius de puntuació 
del present expedient, sent l’agilitat i la reducció en els terminis d’execució de l’obra un criteri clau a 
proposar pels licitadors. 
 
La memòria del projecte executiu inclou com annex una proposta de planificació d’obra. Aquesta 
planificació és merament orientativa i ha de servir de base per a les propostes de planificació d’obra de les 
empreses licitadores.  
 
En aquest sentit, de manera concreta en l’edifici objecte de la present licitació, cal fer menció que en el 
moment de la seva publicació, un dels 11 habitatges està en una situació irregular, i no es pot assegurar la 
seva disponibilitat durant l’execució de l’obra.  
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En tot cas, es prima la necessitat d’executar la rehabilitació total de l’edifici en qüestió, sent necessari per 
part de l’empresa adjudicatària l’execució de les obres en tots aquells pisos que estiguin disponibles, 
sempre que aquesta disponibilitat sigui aconseguida dins del termini de les obres de la present licitació. 
 
Per tant, la proposta de planificació d’obra de les empreses licitadores haurà de contemplar la totalitat dels 
habitatges de l’edifici. 
 
5.2  Divisió en lots 
 
Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realització o un aprofitament 
individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A banda, caldria exigir una 
coordinació i una planificació global dels treballs perquè l’execució global de les prestacions fos correcta i 
això resultaria desproporcionat per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen amb l’execució 
d’aquestes prestacions. Això permet concloure que les prestacions no es poden executar de manera 
independent sense menyscabar l’execució correcta dels treballs i una assignació correcta dels recursos 
públics proporcionals a la finalitat requerida. 
 
 
6.- Pressupost Base de Licitació (PBL) i Valor Estimat del Contracte (VEC) 
 
6.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
6.1.1 D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, que es considera 
amb els preus de mercat, és de 238.986,57 € euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 
 

a. 217.260,52 euros, pressupost net 
 

b. 21.726,05 euros, en concepte d’IVA, al tipus del 10 % 
 

Atès que les obres que es portaran a terme son obres de rehabilitació d’edificis destinats a habitatges, i 
a més ser el cost de l’apartat dels materials inferior al 40% del cost total de l’obra, aquestes entren dins 
dels paràmetres establerts en l’article 91.2.10ª i l’article 20.UNO.22ª.B de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, es procedent aplicar el tipus reduït del 10% de l’IVA en el cas 
que ens tracta. 

 
6.1.2 La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu 
o cost que poden oferir les licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que superi el pressupost net.  
 
6.1.3 El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera següent: 
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6.1.4 La quantitat indicada en la clàusula 6.1.1 com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre 
de la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitació. 
 
 
6.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
6.2.1 El VEC d’aquest contracte es de 260.712,62 euros.   
 
Amb el següent desglossament:  
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Aquesta xifra inclou l’import total que pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i 
modificats, entre altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 

 
Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 
VEC altres 
conceptes 
(excés 
d’amidamen
ts) 

VEC 
modificacions  
previstes 

SUMA 

1 217.260,52 €   20 % PEC s. IVA  
 

260.712,62 € 

TOTAL 217.260,52€   20 % PEC s. IVA  
 

260.712,62 € 

 
6.2.2 Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total estimat 
dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista 
per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/uns amb increment del cost econòmic que s’hagi/n previst 
en el present plec. 
 
També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució de la 
obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
amidaments del projecte, fins el màxim del 20% del import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 
 
 
7.- Durada del contracte 
 
El termini d’execució de les obres serà de SET MESOS comptadors a partir del dia següent a la data de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig o de la que s’estableixi en el document de formalització. 
 
En cas que la formalització del contracte sigui posterior, es reajustaran les anualitats corresponents en funció 
de la data d’inici. 
 
 

8.- Finançament:  

Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de 
la Unió Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, i pel Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de 
la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència. Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 
 
L’obra podrà quedar finançada per Fons “Next Generation” amb les condicions establertes per l’article 15 del 
Reial Decret 853/2021 que preveu que la quantia màxima de la subvenció cedida pels NG es basarà en el nivell 
d’estalvi energètic aconseguit en cada actuació. Els Fons “Next Generation” podran quedar complementats 
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pels Fons del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en cas de complir amb els requisits previstos. 
 
Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 39 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
les mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per l’execució del PRTR i la disposició 
addicional 3a de la LCSP, es podran tramitar anticipadament expedients de contractació d’exercicis 
posteriors, de manera que arribaran a la fase de formalització del compromís de despesa finançats amb fons 
del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU 
(PRTR), independentment de l’instrument o negoci jurídic que s’hagi utilitzat a tal fi. 
 
La sol·licitud de subvenció queda supeditada a l’atorgament efectiu del projecte i al lliurament del fons. 
 
 

9.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

9.1.- L’expedient de contractació es objecte de tramitació ordinària 

9.2.- Procediment d’adjudicació 
 

Ates que en el procediment obert tramitat per aquest Institut per a la contractació de les OBRES DEFINIDES AL PROJECTE 
TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER FORADADA, 87 DE BARCELONA, A L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
(CPO25070008) va ser declarat desert mitjançant resolució del Gerent de l’IMU de data 13 d’octubre de 2025, com a 
conseqüència de la manca de presentació de cap proposició en el termini atorgat a tal efecte. 
 
Atès que en el present expedient es mantenen sense canvis substancials les condicions del procediment obert anterior. 
 
Per aquest motius, i en base al que estableix l’article 168 apartat a.1) de la LCSP, la tramitació d’aquest contracte serà 
ordinària per procediment negociat sense publicitat, d’acord amb els articles 169 i 170 LCSP, i es proposa convidar a 
l’empresa DORSERAN, S.L., amb NIF: B60546611. 

 
La present licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del contracte no 
supera els llindars establerts en l'article 22 de la LCSP. 

 
 

10.- Requisits de capacitat i solvència de les licitadores  
 

10.1 Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no-discriminació 
i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 
s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment d’adjudicació són les següents: 

 
a. Licitadores amb plena capacitat d’obrar i que no es troben en cap dels supòsits d’incapacitat o 

prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d’acord amb les previsions dels articles 
65 i 71 LCSP. 
 

b. L’activitat de les licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. 

 
c. Les persones jurídiques licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la 

deguda execució del contracte.  
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10.2 Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores, aquestes hauran d’acreditar les 
solvències econòmica i financera i tècnica o professional mínimes següents: 
 
La solvència tècnica o professional i la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la 
justificació dels criteris de solvència requerits en el corresponent PCAP, atès que l’import de la present 
licitació és inferior a 500.000,00 €, sent les següents classificacions les especificades en el projecte del 
present expedient: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C (Edificaciones)  
C (Edificaciones) 
 

2 (Estructuras de fábrica u hormigón) 
3 (Estructuras metálicas) 
 

2 
2 

 

El Real Decreto 1087/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, distingeix entre estructures de fabrica o formigó i estructures 
metàl·liques. 

 
S’ha optat per dividir el capítol d’estructura del pressupost del projecte i demanar classificació per ambdós 
tipus d’estructura ja que el projecte preveu una rehabilitació important a nivell estructural i inclou 
intervencions tant en estructura de formigó (existent) com en estructura metàl·lica. 
 
L’altre punt representatiu del projecte és la rehabilitació energètica de l’edifici per millorar-ne l’aïllament 
tèrmic i reduir-ne els consums energètics, amb aquest objectiu el projecte preveu l’execució d’una nova 
envolupant de l’edifici (façana i coberta) així com la total substitució de les fusteries exteriors. 
 
L’acreditació de la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional, podrà ser 
acreditada de la següent forma: 

 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1. a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims 
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dades de constitució o inici 
d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor superior de 325.890,78 euros. 

 

En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de 
la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.  

 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
D’acord amb l’article 88.1.a), l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de 
declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de 
naturalesa igual o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 
152.082,36 euros. 

 
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
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tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi la 
condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la 
societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 
Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvència tècnica 
o professional segons els altres criteris establerts en aquest apartat. 

 
-Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva 
experiència professional mínima han de ser el següents: 

 

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 anys. 
 

- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 
 
 

Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 
 

A més d’acreditar la classificació (o els criteris de solvència alternatius per les empreses assenyalades en la 
clàusula anterior) els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals següents: 

 

- Delegat d’obra: Arquitecte o Enginyer (o equivalent) amb una experiència mínima de 10 anys. 

- Cap d’obra: Aparellador (o equivalent) amb una experiència mínima de 7 anys. 
 

Justificació dels criteris de solvència: 
Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima concurrència en la fase 
de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 
 
Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 325.890,78 euros es considera adequat per garantir 
que la possible contractista compta amb els mitjans necessaris per fer front a l’execució de les prestacions, 
i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte. 

 
Solvència tècnica: 
S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims cinc anys, atès 
que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà de portar a terme. L’import que 
s’ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 
152.082,36 euros  import que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que 
modifica diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es igual al 70% del valor estimat 
del contracte. 
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L’experiència mínima del Delegat d’obra i el Cap d’obra està justificada per la naturalesa de les obres a 
realitzar i la seva singularitat, en especial en la intervenció i reparació d’elements d’estructura dels edificis. 

 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
 

10.3 S’admet que les licitadores puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 
d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre que demostrin que durant la vigència del contracte disposaran 
efectivament dels mitjans i la solvència d’aquella entitat. 
 
10.4 També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
11.- Criteris de Negociació: 
 
Per valorar l’oferta i determinar  la que tingui la millor relació qualitat-preu, s’atendrà el següent criteri de negociació: 
EL PREU. 

 
12.- Criteris de valoració de les ofertes i justificació de la puntuació  

 
La Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i avaluables 
automàticament) serà la següent, conseqüentment: 40 + 60 = 100 punts. 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors  anormals o 
desproporcionats: 
 
En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o desproporcionada quan 
suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitació. 
 
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes seran presumptament anormals 
o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el percentatge de baixa mitjana de les ofertes.. 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb 
l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 
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A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. (Fins a  40  punts) 

 
La puntuació total d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor és de 40 punts. 
 
La documentació justificativa d’aquests criteris s’ha d’incloure necessària i únicament en el Sobre B. 

 
A.1 Pla d’obres – Termini justificat (fins a 16 punts): 
 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar 
les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats 
necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el 
contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 
 
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la 
previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una 
d’aquestes activitats. 
 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % 
respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 

Activitats pla d'obres       (fins a 6 punts) 
 
Es valorarà el diagrama de Gantt i/o Pert on es representi l’adequació de la planificació a les fases d’obra 
plantejades en el projecte. També es valorarà la descripció dels lligams entre les diferents tasques, el nombre 
total d’activitats i subactivitats i el seu desenvolupament, l’anàlisi de folgances i de camí crític. 
 
Reducció de termini d’execució de l’obra     (fins a 8 punts) 
 
La reducció del termini en respecte a la planificació prevista en el Projecte es valorarà positivament, sent un 
dels criteris més rellevants per a la puntuació de la present licitació. 
 
Aquesta reducció haurà de ser justificada amb la definició de les durades de les activitats més significatives, 
amb indicació dels rendiments, mitjans, equips, maquinària, funcions del personal tècnic i encarregats, etc... 
necessaris per assolir aquesta reducció del termini previst en projecte. 
 
Previsió Mensual de Certificació      (fins a 2 punts) 
 
Els aspectes valorats en aquest apartat seran: 
Taula assignació pressupost ...............................................................................................(fins a 0,5 punts) 
Gràfica de certificació mensual i acumulada........................................................................(fins a 0,5 punts) 
Taula de certificació per capítols.........................................................................................(fins a 0,5 punts) 
Coherència de la previsió econòmica amb el pla d’obres. .................................................(fins a 0,5 punts) 

 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 20 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format 
arial 12, però s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi 
recollit en aquestes 20 primeres pàgines DINA4, no serà objecte de valoració. 
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A.2- Coneixement de l’obra (fins a 8 punts): 
 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora haurà 
de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que tenen major 
importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o 
singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes constructius així com les gestions necessàries. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat 
d’aquests. No es valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva 
importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació. 
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, 
obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
 
Nombre d’aspectes ponderat...................................................................................(fins a 3 punts) 
 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de l’obra serà valorat en funció de la qualitat de l’informe. Igualment es 
ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la 
present licitació. 
 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment. 
 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat.............................................. (fins a 5 punts) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
A.3- Anàlisi de les interferències (fins a 6 punts): 
 
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 
comptabilitzar l’execució de les obres amb els veïns afectats, així com els vianants i el trànsit del carrer. 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal·lació de 
maquinària i tancats.................................................................................(fins a 2 punts) 
 
Detall de l’estudi de les interferències amb els veïns de l’edifici i les seves circulacions i accessos habituals, així com 
mesures a considerar per minimitzar les molèsties provocades per les obres 
......................................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
 
Horaris i jornades de treballs programats. ............................................................................(fins a 1 punt)  
 
Neteja de la zona d’obres...........................................................................................................(fins a 1 punt) 
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
A.4-  Pla d’autocontrol de qualitat (fins 3 punts): 
 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar 
productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 
 
Es valoraran els següents aspectes relatius al Pla d’autocontrol de qualitat: 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Organigrama i Assignació de funcions ........................................................................................................... (fins a 0,75 punts) 
 
Descripció dels sistemes de gestió en quant a Materials, compres, recepció, assaigs ................................(fins a 0,375 punts) 
 
Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ ................................................................................................................. (fins a 0, 375 punts) 
 
Descripció del sistema de Control documental ........................................................................................... (fins a 0, 375 punts) 
 
Tractament de no conformitats ................................................................................................................... (fins a 0, 375 punts) 
 
Controls execució específics ........................................................................................................................ (fins a 0, 375 punts) 
 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió .......................................................... (fins a 0, 375 punts) 
 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 10 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
A.5- Pla de gestió ambiental  (fins a 2  punts) 
  
Per disposar de la implantació d’un pla de gestió ambiental, el criteri de valoració serà el següent: 
 
Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa als 
aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.) 
..................................................................................................................................................(fins a 1 punt) 
 
Propostes d’estalvi energètic en l’execució concretament per aquesta obra ..........(fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
A.6- Reutilització de materials reciclables (fins a 3 punts): 
 
El criteri de valoració serà el següent: 
 
Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra 
............................................................................................................................................................. (fins a 1 punt) 
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Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació 
dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra 
......................................................................................................................................................(fins a 1 punt) 
 
Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst a la 
normativa vigent ...............................................................................................(fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) , format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
A.7- Pla de seguretat i salut (fins a 2 punts): 
 
Per la qualitat de la proposta del pla de Seguretat i Salut, el criteri de valoració serà el següent: 
 
La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les possibles millores en l’execució d’aquesta 
obra .................................................................................................(fins a 1 punt) 
 
Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: 
mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva rapidesa i 
eficàcia.................................................................................................................(fins a 1 punt) 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades) , format 
arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

 
 

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. (Fins a 60 punts) 
 

La puntuació total d’aquest criteris automàtics és de 60 punts. 
 
D’acord amb la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en 
la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la puntuació mínima dels criteris avaluables automàticament és de 60% de la 
puntuació total. 
 
La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha d’incloure necessària i 
únicament al sobre núm. C 

 
 

 B.1  Ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat (fins a 20  punts) 
 
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 
2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, 
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 

 
Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 
proporcionalment a la resta. 
 
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 
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S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui 
anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació 
es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 
 

� 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó   − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 � x Punts màx = Puntuació resultant
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 
- Màxima puntuació de l’apartat 11.6 20 
punts 
 

 B.2  Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics  (fins a 40 punts) 
 
Els altres criteris que es valoraran mitjançant criteris automàtics son: 
 
Millores en la qualitat de la prestació del servei: 
 
B.2.1- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir 
en el decurs de l’obra:                                                                              (fins a 20 punts) 
 
Atès que els preus contradictoris no disposen d’una relació directa al pressupost Base de la Licitació sobre el que 
els licitadors presenten la seva corresponent baixa, entenem necessari establir un criteri automàtic que vinculi la 
baixa presentada inicialment amb els preus nous que puguin sorgir. 
 
En consideració al paràgraf anterior, es facilita el següent escandall per a establir els paràmetres d’aplicació de 
baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el decurs de l’obra: 
 

Per aplicació del 100% de la baixa total que s’ha ofert a la taula 
núm. 1 

20 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha ofert a 
la taula núm. 1 

13 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que   s’ha ofert 
a la taula núm. 1 

6 punts 

Per aplicació de menys del 25% de la baixa total que s’ha 
ofert a la taula núm. 1 

0 punts 

 
B.2.2- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte (fins a 5 punts) 
 
Atès que les tasques descrites en la present licitació tenen com objecte facilitar l’execució de les obres de rehabilitació 
en benefici de les Unitats de Convivència que seran beneficiaris finals del resultat d’aquestes obres, s’entén necessari 
que un dels criteris automàtics sigui responsable d’ampliar el termini de garantia de les obres en qüestió, per tal de 
garantir la correcta execució de les obres. 
 
En consideració al paràgraf anterior, es facilita el següent escandall per a establir els paràmetres d’aplicació en relació a 
l’ampliació del termini de la garantia en relació a les tasques prestades pels licitadors: 
 

Fins a 18 Mesos 3 punts 
Fins a 24 mesos 4 punts 
Fins a 36 mesos 5 punts 
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B.2.3- Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte                                                                                                                              
(fins a 8 punts) 
 
Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de 
l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i 
quan, aquests contractes laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del 
termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora. 
 
L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure les característiques 
socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 
El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les 
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es licita redunda en 
el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a un context de 
servei públic, es valorarà quin percentatge del personal que ha d’executar el contracte estarà vinculat mitjançant 
contracte laboral amb l’empresa licitadora. 
 
La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució a assolir la finalitat social de 
donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 
 
Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat que en representar 
un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoració, no impedeix a les empreses presentar-s’hi i no 
afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa. 
 
En aquest sentit, la puntuació a atorgar serà la següent: 
 

Percentatge de la plantilla de executa el contracte Punts 
100%  8 
Del 99% al 60% 7 
Del 59 al 33 % 5 

 
 
B.2.4- Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte (fins a 7 punts) 
 
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general vigent del sector que 
sigui d’aplicació, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora proposa aplicar a les 
persones que executin el contracte. 
 
L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure les característiques 
socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 
 
El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les 
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
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L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es licita redunda en 
el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació 
 
Amb la incorporació d’aquest criteri es pretén assolir una major estabilitat de l’equip de treball, donat que la millora 
de les condicions laborals dels membres d’aquest equip representa un element important a l’hora de mantenir la 
seva continuïtat. 
 
El criteri està ponderat amb un percentatge inferior al 10% de la puntuació total. Fet que comporta que és 
proporcionat en relació a la puntuació total. Aquest criteri no representa un problema des del punt de vista de 
conveni, ja que es tracta d’increments, que per la naturalesa de la base econòmica no seran molt importants des 
del punt de vista de sostenibilitat econòmica del contracte. 
 
Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat que en representar 
un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoració, no impedeix a les empreses presentar-s’hi i no 
afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa. 
 
En aquest sentit, la puntuació a atorgar serà la següent: 
 

Percentatge de la plantilla que executa el contracte Punts 
100% 7 
Del 99% al 60% 6 
Del 59 al 33 % 4 

 
 

- Càlcul de la mitjana 
 
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al concurs. Per realitzar 
aquest càlcul es seguirà el següent criteri: 
 
En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut de l’article 86 del Reial Decret 1087/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions Públiques , en relació a les 
empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb l’article 42.1 del codi de comerç. 
 
Una vegada feta aquesta primera operació, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per fer l’esmentat 
càlcul de la mitjana. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa 
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional 
o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 
 

- Mesura Social 
 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en 
l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos 
salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones 
treballadores o d’una organització representativa del sector. 
 
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada 
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte 
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considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 
 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre varies empreses licitadores s’aplicaran els següents criteris de 
desempat per l’ordre en que es relacionen: 
 
1.- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, 
tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els 
imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 
persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
2.- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 
 
3.- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 
4.- En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 
 

 
13.- Mesa de contractació, organisme tècnic especialitzat i Comitè d’experts 

 
13.1.- D’acord amb l’apartat 2 del punt 11 de la Instrucció municipal d’aplicació de la LCSP publicada en la 
Gaseta Municipal de 16 de març de 2018, s’identificarà amb detall el lloc de treball i nom de les persones 
membres de la mesa de contractació, o de qualsevol comitè tècnic o ponència o persona física que 
s’encarregui de la valoració d’ofertes. 
 
13.2 Les persones que componen la Mesa de contractació  regiran el seu comportament per les pautes i 
criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de 
la Disposició Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i 
subscriuran una Declaració verbal d’Absència de Conflictes d’Interessos (DACI) de conformitat amb l’Ordre 
HFP/1030/2021, que es podrà realitzar a l’inici de la corresponent sessió per tots els intervinents en la 
mateixa, reflectint-se en l’Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb l’Ordre HFP/55/2023. 
 
 
14.- Garantia 
 
Garantia definitiva 
 
La licitadora proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva         equivalent al 5% del 
preu del contracte, IVA exclòs 
 
15.- Termini d’execució 
 

El termini d’execució de les obres serà de SET MESOS comptadors a partir del dia següent a la data de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig o de la que s’estableixi en el document de formalització 
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16.- Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any, o el que ofereixi l’adjudicatari i aquest és superior, a 
partir de la data de recepció de la prestació. 
 
 
17.- Revisió de preus 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva 
durada, incloent les pròrrogues. 

 
     

18.- Condicions especials d’execució 
 

18.1 Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s 
condició/ons especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són 
discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 
18.1.1 Mesura ambiental. La contribució del contracte a la transició ecològica o a l’acció pel clima. 
Compliment amb les obligacions en matèria d’etiquetatge verd i l’etiquetatge digital.  
 

18.1.2 Mesura ambiental. Obligació de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. Compliment de les 
obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. 

 
18.1.3 Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat 
 

L’empresa contractista donarà compliment a la normativa continguda als següents 
documents: 

 
Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-
programa-ajuntament- sostenible_11072 

 
Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de  Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers 
/ManualQualitatObres.pdf 
 
Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/
Documents/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

 

Compliment de requisits de caràcter social: 
 

1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 
 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que 
li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a 
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obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa 
subcontractista. 

 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a 
l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 
justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa 
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors. 

 
2.- L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 
No s’admetran pactes enter contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per 
l’IMU per al contractista. 

 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d’una penalitat de 
com a màxim el 10% l’import d’adjudicació. 

 
3.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual 

 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de 
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte 
de penalització molt greu o causa d’extinció contractual. 

 
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert 
la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte 

 
4.-Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 

 

L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en l’execució del 
contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 
social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de 
contractació pública sostenible i la Guia de contractació pública social. 
 
El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les totals. 
Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà ampliar el 
nombre de persones contractades. 
 

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons 
s’expressa en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 
 
Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’altres àrees 
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municipals, segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa contractista la informació 
i ajut que es requereixi per a la selecció i contractació laboral de les persones. 
 
A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment d’aplicació de 
la Clàusula Social de Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral 
o d’exclusió social. 
 
5.- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
 
L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a 
les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest 
pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 
en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes. 
 
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les 
indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de 
les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre 
assessorament, suposarà la imposició d’una penalitat econòmica d’un 1% del preu del contracte, que 
s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
S’annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el procediment 
d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 
 
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
6.- Comunicació inclusiva 
 
L’empresa contractista ha de garantir: 
 

- Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes, 
que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets 
de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets 
dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o 
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials. 

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la violència i 
fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 
S’annexa el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula Social de Comunicació 
Inclusiva. 
 
7.- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 
 
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i erradicar 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del 
contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què són 
conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de persones de referència 



 

 
 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
Departament de Regeneració Urbana, Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris 
Bolívia, 250 2a planta 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 
 
  

 
 

que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere. 
 
S’annexa el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou el procediment 
d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere. 
 
8.- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 
 
L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de formalització del 
contracte, un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació 
amb les persones ocupades en l’execució del contracte. 
 
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors 
o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de 
paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les 
necessitats de conciliació o altres de similars. 
 
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del 
contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i comportarà 
l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les previsions que s’estableixen 
en la clàusula 25. 
 
9.- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva plantilla no 
pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb 
el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix 
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies posteriors a la 
data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat en què consti tant 
el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb 
discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 
una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures 
concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
 
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà la 
imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 
10% si no s’acredita el compliment. 

 
19.- Pagament del preu 

 
D’acord amb l’article 87 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com a 
partida independent. 
 
El preu s’abonarà en euros. 
 
El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la suma dels costos de les prestacions 
següents: 
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Les següents partides del pressupost del projecte es consideren com a partides alçades a justificar i llur 
import no pot ser modificat: 

 

 

 
Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent el preu 
final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, els preus 
establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, s’incorporen una sèrie de 
partides alçades a justificar amb un import que no pot ser modificat. 
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Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra esmentades en el paràgraf anterior, es consideren tancats a 
tots els efectes. Els preus unitaris tenen incorporats tots els costos i despeses necessaris per complimentar 
els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt singularment al Plec 
de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i 
ventura del contractista i figuren en aquest contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus 
contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la 
descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la 
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista es formularà el preu contradictori de la nova unitat 
d’obra, procedint de la següent forma: 

 
a. Les propostes d’execució d’unitats d’obra que es formulin entre la direcció d’obra i el contractista es 
sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants 
legals. 

 
b. Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte 
seran les següents: 

 

- Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres de 
preus vigent de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC) 
 

- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació 
de Catalunya (ITEC),. 
 

- Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

c. En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini la Direcció 
facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

 

En cas que no existissin els preus bàsics i/o dels annexos d’aquest contracte no resultessin els rendiments 
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre la Direcció 
facultativa i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o 
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible. 

 
En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre 
l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal 

 
d. El contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni expressament 

l’Institut Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, 
àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 
En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data del contracte d’obres, essent d’aplicació les 
revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
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S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta. 

 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de manera mensual i prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 
L’IMU estendrà les certificacions mensuals -abans del dia 23 de cada mes- a partir de les relacions valorades, 
que la direcció facultativa prepararà a data 15 de cada mes. 

 
Si el Contractista no estigués conforme, presentarà les seves reclamacions en un termini màxim de quatre 
(4) dies hàbils des de la data en que se li comuniquin les certificacions elaborades per IMU En un termini 
màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del 
Contractista, IMU haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. En el benentès que, 
tenint en compte que les certificacions son imports a compte del total dels treballs realitzats, aquest 
procediment de reclamació no pot afectar els terminis i procediment de tramitació de les factures que 
estableix el punt següent, i que el contractista haurà de complir en qualsevol cas. 

 
El contractista enviarà a IMU la corresponent factura que anirà adreçada a IMU CIF P- 5801910J. 

 
 

20.- Modificacions del contracte 
 

En aquest contracte es preveu la modificació de contracte en les condicions establertes en l’article 204 de la 
LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
En el cas que existeixin habitatges en situació irregular, l’IMU considera justificat modificar el contracte, 
donat que aquesta situació d’especial dificultat afectarà a l’òptima execució de l’obra licitada. 
 
Aquesta situació d’especial dificultat implicarà una reducció en el rendiment de les partides involucrades 
en la logística prevista inicialment, afectant indirectament en el cost d’execució de les obres. 
 
Per tant, en aquests casos, es modificarà el contracte incrementant el percentatge de les despeses indirectes 
que s’apliquen sobre totes les partides d’obra, segons el següent escandall: 
 
Un habitatge en situació irregular     0,32 % 
Dos habitatge en situació irregular     0,64 % 
Tres habitatge en situació irregular     0,96 % 
Quatre habitatge en situació irregular   ________ 1,28 % 
Cinc habitatge en situació irregular     1,60 % 
Sis habitatge en situació irregular     1,92 % 

 
Paral·lelament, també es preveu modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

 
 

21.- Subcontractació 
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La contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels 
requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals 
comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.  

 
 

22.- Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 
 
 

23.- Obligacions del contractista 
 
1. L’empresa adjudicatària s’obliga: 
 

- A presentar trimestralment els informes de seguiment de les fites i objectius en els  termes previstos 
en la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques.  
 
-Aportar, abans de la formalització del contracte, la informació següent: 

 Presentar la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) de l’empresa adjudicatària i 
de l’empresa/ses subcontractades 

 Obligacions d’informació: 

 Presentar una declaració responsable amb : 
o NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es subcontractades 
o Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es 

subcontractades 
o Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es 

subcontractada/es 
 

 Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom del 
destinatari dels fons; si escau, data de naixement en concepte d’ajuts o per la condició de 
contractista o subcontractista/es. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions públiques implicades per donar 
compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat 
amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

 Declaració responsable relativa al compromís del compliment dels principis transversals 
establerts en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i que poguessin afectar l’àmbit 
objecte de gestió. 

 Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l'Agència 
Estatal de l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de l’Administració Tributària 
Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació 
en el procediment de licitació. 

 Presentar una declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i 
gestió dels conflictes d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que 
coneix el contingut del PMA i de la política antifrau i es compromet a donar-li la màxima publicitat 
entre el seu personal. 
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- Obligació de l’accés a la informació i conservació de la mateixa per l’empresa adjudicatària i de 
l’empresa/es subcontractades 

 Lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-la. 

 Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb l’article 132 del 
Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 

- Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els termes que defineix 
el Manual de marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del 
Govern de desembre de 2021 fins que no tinguem la nota informativa de la Direcció de Comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona, i que es concreten en: 

 Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació relacionades amb 
l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada amb els expedients. 

 Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar al menys de manera 
tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de quedar diferent i separat, i no podrà 
modificar-se incloent-hi altres marques visuals o text. A part de l’emblema no es pot utilitzar cap 
altra identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE. 

 Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 
 

- Atendre i contestar els requeriments del responsable del contracte en compliment de les obligacions 
establertes en el plec de clàusules particulars administratives i tècniques. 

- Designar un interlocutor amb l’Institut Municipal d’Urbanisme en l’àmbit d’aquest contracte. 
  
2 - Obligacions relatives a no causar danys significatiu al medi ambient (DNSH): 
 
Finançant-se el contracte amb fons del PRTR, també es consideraran obligacions essencials del 
contracte el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient”(DNSH): 
 
1. El contractista haurà de complir les condicions específiques previstes en el Component 02, que te com 
a principal objectiu activar el sector de la rehabilitació de cara a generar ocupació i activitat i per tal 
d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat. 

2. Obligació que, en l'execució de les actuacions contractades no es perjudicarà significativament el medi 
ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 
juny relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2019/2088 donant compliment a la Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi 
de “no causar un perjudici significatiu”, a les condicions específiques previstes en el component, així com 
amb allò establert a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya i els seus annexos. 

 
3. - En concret, el contractista es comprometrà al fet que: 

- Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició generats en els projectes d'infraestructura 
(a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparin per a la reutilització, el reciclatge i la revaloració 
d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials 
d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

- Es limitarà la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de 
conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 
millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació 
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segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant l'eliminació 
selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i 
demolició. 

- Els components i materials de construcció utilitzats en el desenvolupament de les actuacions previstes en 
aquesta mesura no continguin amiant ni substàncies molt preocupants identificades a partir de la llista de 
substàncies subjectes a autorització que figura en l'Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006. 

- Adoptar mesures per a reduir el soroll, la pols i les emissions contaminants durant la fase d'obra i 
s'executaran les actuacions associades a aquesta mesura complint la normativa vigent quant a la possible 
contaminació de sòls i aigua. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat en el referit a la 
norma ISO 20887 per a avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com aquests estan 
dissenyats per a ser més eficients en l'ús dels recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre 
la reutilització i el reciclatge. 

- D'altra banda, quan sigui factible, s'utilitzaran equips i components d'alta durabilitat i reciclabilitat i fàcils 
de desmuntar i reacondicionar. 

 
    

24.- Responsabilitat en l’execució del contracte  
 
24.1 Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir 
els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% del preu del 
contracte (IVA exclòs), s’estableixen els incompliments previstos al PCAP. 
 
24.2 Les penalitats que s’imposaran al contractista per la comissió de les referides faltes són les següents: 
 
a. Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 

d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus unitaris. 
 

b. Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 

c. Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
Quan la contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les 
prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per resoldre el contracte o per imposar les penalitats. 
 
El termini per imposar la penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de la data 
d’incoació de l’expedient corresponent. 
 
 
25. Resolució del contracte 
 
El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb caràcter general a la LCSP i 
les previstes al PCAP. 
 
 
26.- Tractament de dades de caràcter personal 
 
26.1 Aquest contracte comporta la cessió de dades entre les Administracions públiques implicades per 
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donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb la llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
 
26.2. Durant l’execució del contracte, s’hauran de tractar dades de caràcter personal amb la següent 
finalitat: Adjudicació, gestió i tramitació del present expedient. 
 
26.3 Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins la 
tipologia següent: 
 
Altres dades (nivell baix): 
 

- identificatives: DNI/NIF/NIE/passaport, número de la Seguretat Social / mútua, nom i cognoms, adreça 
postal i electrònica, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, número de registre 
personal, signatura electrònica. 

- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, 
llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o antropomètriques. 

- socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions, estils de vida, 
clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions. 

- professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a col·legis/associacions 
professionals. 

- treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial laboral, 
altres. 

- comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, webs...), creacions 
artístiques, científiques o tècniques. 

- economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades bancàries, plans 
de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, impostos/deduccions, assegurances, 
hipoteques, subsidis/beneficis, historial de crèdits, targes de crèdit. 

- transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres, 
compensacions/indemnitzacions. 

- infraccions: administratives. 
 
La finalitat del tractament serà la bona execució de les obres definides al projecte tècnic de 
rehabilitació energètica i al estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor del edifici situat al carrer 
marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. 
 
27.- Indicadors d’alerta de prevenció del frau en la contractació: 
 

S'ha procedit a la identificació de les necessitats, l’elecció del procediment de contractació i de les seves 
particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions següents: 
 

- Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació aparent. 

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i insuficients perquè 
qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 

- Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims establerts a la norma, 
no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per presentar una 
oferta de forma correcta. 
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- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres, 
essent un d'ells sempre el que ja està executant el contracte o prestació. 

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu i amb 
ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats 
operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, xerrades, associacions usuaris, 
etc.). 

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos, les 
llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els preus de 
mercat. 

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competència en el factor 
preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules de valoració de preu que desincentiven 
presentar baixes. 

- Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o gerències o 
pel tipus de prestació; 

- Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels següents indicadors 
de frau: 

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris són subcontractats habitualment. 

- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple: 

- són idèntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa. 

- l'oferta guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada, o 
coincideix exactament amb el pressupost de licitació. 

- els preus són similars entre les diferents ofertes presentades 

- les xifres són arrodonides. 

- l'oferta està incomplerta, etc. 

- Que existeixen punts en comú entre els licitadors, com la mateixa adreça, el mateix personal, el 
mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 

- Que el contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel mateix 
contracte. 

- Que hi ha licitadors qualificats que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se abstingut de 
presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i facilitar l'adjudicació 
a altres licitadors. 

- Que els licitadors que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als directoris 
d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques que en permetin la localització. 

- Que els licitadors no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 
 

Així mateix, un cop detectat qualssevol dels supòsits contemplats en aquests indicadors, el procediment per 
abordar el possible cas de frau serà el següent: Les persones que participen en l'elaboració i tramitació de 
l'expedient tenen el deure d'informar a la Secretaria tècnica dels NGEU per tal d'analitzar el cas concret. 
Posteriorment la Secretaria tècnica procedirà al seu estudi i donarà trasllat, en el cas que es confirmin les 
sospites de frau de tota la informació a l'OLAF (Oficina europea de Lluita contra el Frau), a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 

 
Tot això, de conformitat amb el que preveu: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_ 
risk_assessment_es.pdf 
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Per Tot això,  
 
ES SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la contractació que té per objecte les 
OBRES DEFINIDES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, ESTRUCTURAL I DE PATOLOGIES ALS 
ELEMENTS COMUNS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES FORADADA 87, DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, mitjançant un procediment negociat sense publicitat 
d’acord amb els articles 169 i 170 LCSP i es proposa convidar a l’empresa DORSERAN, S.L., per un import 
màxim de 238.986,57 €, IVA inclòs i finançat amb fons del mecanisme del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU (PRTR). 
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ANEXES II.B 
 

ANEXO II.B.1 
Test aspectos esenciales 

Ámbito evaluación 

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata) Sí No No procede 

A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna? X   

B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos? X   

C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios: – – – 

i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH). X   

ii. Etiquetado digital y etiquetado verde. X   

iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción. X   

iv Prevención doble financiación. X   

v. Régimen ayudas de Estado. X   

vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas. X   

vii Comunicación. X   

ANEXO I.B.2 
Test control de gestión 

Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo 
Área: Control de Gestión/Auditoría Interna. 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1

1. ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos?  X   

2. ¿Aplican procedimientos claramente definidos? X    

3. ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución?  X   

4. ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado? X    

5. ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables? X    

6. ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras?  X   

7. ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR?  X   

8. ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo?  X   

9. ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión?  X   

10. ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos?  X   

Subtotal puntos. 
1
2 

2
1   

Puntos totales. 33 

Puntos máximos. 40 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 82,5 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANNEX 3 Test hitos y objetivos 
 
 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos? X    

2. ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se 
proporciona un cuestionario en el anexo III.A). 

 X   

3. ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos?  X   

4. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información de hitos y 
objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento? 

X    

Subtotal puntos. 8 6   

Puntos totales. 14 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 87,5 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 
 
 

ANEXO II.B.4 
Test daños medioambientales 

 

 
Pregunta 

Grado de cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar el cumplimiento del principio de «no causar un 
perjuicio significativo»? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación 
o check-list anexo III.B). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de incidencias previas en relación con el cumplimiento del principio de «no 
causar un perjuicio significativo»? 

 X   

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el cumplimiento del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» por todos los niveles de ejecución? 

 X   

Subtotal puntos.  1
2   

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.5 
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción 

 
 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora 
garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de 
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses? 

X    

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución? X    

Prevención 

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude? X    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y 
se revisa periódicamente? 

 X   

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios? X    

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude? X    

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses? X    

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes? X    

Detección 

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en 
posición de detectarlos? 

  X  

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?   X  

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X    

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas? X    

Corrección 

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?  X   

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?  X   

Persecución 

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la 
Autoridad Responsable, según proceda? 

X    

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión 
Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? 

X    

Subtotal puntos. 
4
4 9 4  

Puntos totales. 57 

Puntos máximos. 64 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 89,06 

 
 

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 
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ANEXO II.B.6 
Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiación 

 
Ayudas de Estado 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 

4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de las ayudas a conceder 
en su ámbito y, en su caso, para realizar la oportuna notificación previa/comunicación de manera que se garantice el 
respeto a la normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de 
comprobación o check-list). 

 X   

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?  X   

3. ¿Se carece de antecedentes de riesgo en relación con el cumplimiento d la normativa sobre Ayudas de Estado? X    

4. ¿Se constata la realización del análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por todos los niveles de 
ejecución? 

 X   

Subtotal puntos. 4 9   

Puntos totales. 13 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 81,25 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo 

 
 
 

 
Pregunta 

Grado de 
cumplimiento 
4 3 2 1 

1. ¿Se aplican procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de doble financiación en la 
ejecución del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de comprobación o check-list). 

  X  

2. ¿Se dispone de recursos humanos específicos para realizar esta tarea?.  X   

3.¿Se carece de incidencias previas en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de cualquier otro fondo 
europeo)? 

X    

4.¿Se constata la realización del análisis sobre la posible existencia de doble financiación por todos los niveles de 
ejecución? 

 X   

Subtotal puntos. 4 6 2  

Puntos totales. 12 

Puntos máximos. 16 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 75 

 
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 



 
 

 
 

Institut Municipal d’Urbanisme 
Departament de Regeneració Urbana, Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris 
Bolívia, 250 2a planta 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 
   

 

Estimación de riesgo: Tabla de valoración 
 

 
Área 

(a) Puntos 
relativos 

(b) Factor de 
Ponderación 

(c) Valor 
asignado 

Control de Gestión. 82,50 18 % 14,85 

Hitos y Objetivos. 87,5 34 % 29,75 

Daños Medioambientales. 75 12 % 9 

Conflicto de Interés, 
Prevención del Fraude y la 

Corrupción. 
89,06 12 % 10,6872 

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado. 

81,25 1 2% 9,75 

Evitar Doble Financiación. 75 12 % 9 

Total. N/A 100 % 83,0372 

 
Nota: Valores de referencia. 
 

Riesgo bajo: Total Valor asignado ≥90 

Riesgo 
medio: 

Total Valor asignado ≥80 

Riesgo alto: Total Valor asignado ≥70 

 
 

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada área, que se obtiene multiplicando los puntos 
relativos (a), obtenidos en el test correspondiente,por el factor de ponderación (b). 
 
   
 
 
Drafting, processing and analysis of public biddings. Management of the administrative team for the resolution of public 
conflicts, and assistance in the resolution of administrative lawsuits. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    


