

Maite Mínguez Masó, Cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2026-3 relatiu a les obres d'instal·lació d'escala exterior i ascensor a l'Institut Almatà de Balaguer.

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Enric Mitjana Dalmau

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

- Programa de treball:

Amb el planning es justifica una durada de les obres de 143 dies naturals, suposant una reducció de 7 dies sobre el termini d'execució. Aquest termini és viable.

- Subcontractació:

L'empresa manifesta que no té la intenció de subcontractar parcialment l'execució del contracte.

- Certificació de gestió de seguretat en el treball:

L'empresa no manifesta disposar de cap certificat al respecte.

- Millora del termini de garantia de les obres:

L'empresa amplia el termini de garantia a 4 anys, suposant un increment de 3 anys respecte l'any mínim exigit.


En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

SEGESCO UNIVERSAL, SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

- Programa de treball:

Amb el planning es justifica una durada de les obres de 143 dies naturals, suposant una reducció de 7 dies sobre el termini d'execució. Aquest termini és viable.



	Doc. original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029	Data creació còpia: 04/03/2026 07:59:08 Pàgina 1 de 3
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0IXQ846KZUZ149M2NZ9JMQQMCMQSYKE3	

- Subcontractació:

L'empresa manifesta que no té la intenció de subcontractar parcialment l'execució del contracte.

- Certificació de gestió de seguretat en el treball:

L'empresa no manifesta disposar de cap certificat al respecte.

- Millora del termini de garantia de les obres:

L'empresa amplia el termini de garantia a 4 anys, suposant un increment de 3 anys respecte l'any mínim exigít.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

TALLERS VIDAL AMILL SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

- Programa de treball:

Amb el planning es justifica una durada de les obres de 142 dies naturals, suposant una reducció de 8 dies sobre el termini d'execució. Aquest termini és viable.

- Subcontractació:

L'empresa manifesta que no té la intenció de subcontractar parcialment l'execució del contracte.

- Certificació de gestió de seguretat en el treball:

L'empresa disposa de certificació UNE-EN ISO 45001:2018 del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, àmbit de la certificació aplicable a les activitats TALLER DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA EN GENERAL ; CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA INDUSTRIAL. OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL.

- Millora del termini de garantia de les obres:

L'empresa amplia el termini de garantia a 4 anys, suposant un increment de 3 anys respecte l'any mínim exigít.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

	Doc.original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0IXQ846KZUZ149M2NZ9JMQMCMQSYKE3	Data creació còpia: 04/03/2026 07:59:08 Pàgina 2 de 3

Tècnica Àrea d'Obres

Cap de Servei de Gestió de Construccions
Escolars, de la Direcció General de Centres
Públics.

	Doc.original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029	Data creació còpia: 04/03/2026 07:59:08 Pàgina 3 de 3
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0IXQ846KZUZ149M2NZ9JMQMCMQSYKE3	