

Maite Mínguez Masó, Cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2026-73 relatiu a les Obres de nova construcció d'edifici annex al menjador destinat a nou espai de cuina a l'Escola Samuntada de Sabadell.

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

LANCER SPACE, S.L.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 15 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

RAS, 21, S.L.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.



Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 15 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

	Doc. original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029	Data creació còpia: 04/03/2026 08:01:00
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			Pàgina 1 de 3
		0PNE8RYINIV6BT0I1H9X5BG9XOKJA78X	

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 15 dies naturals el termini proposat. Amb el cronograma de fases es justifiquen 15 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

SERVIOBRES QUERALT,SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 15 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 16 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

CATALANA DE TREBALLS I OBRES,SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:



Redueix 15 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 16 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029	Data creació còpia: 04/03/2026 08:01:00
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0PNE8RYINIV6BT0I1H9X5BG9XOKJA78X	Pàgina 2 de 3

Kollatec, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 15 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 15 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:



L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Tècnica Àrea d'Obres

Cap del Servei de Gestió de Construccions
Escolars, de la Direcció General de Centres
Públics

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Maria Mercedes Morilla Santallucia (TCAT) 16/01/2026, Maria Teresa Mínguez Masó 16/01/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/03/2029	Data creació còpia: 04/03/2026 08:01:00
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0PNE8RYINIV6BT0I1H9X5BG9XOKJA78X	Pàgina 3 de 3