

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

EXPEDIENT LRC 5/2026-PO

OBJECTE DE L'INFORME

El present informe tècnic té per objecte **justificar la no divisió en lots** del contracte del servei de manteniment de la plataforma EDIWIN del Laboratori de Referència de Catalunya, SA. i Imatge Mèdica Intercentres, SL., d'acord amb el que disposa l'**article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic**.

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte té per finalitat la **prestació del servei de manteniment de la plataforma EDIWIN**, així com la **implantació i activació del document "albarà"** dins d'aquesta plataforma.

Els serveis objecte del contracte es basen en una **única plataforma tecnològica (EDIWIN)** i comparteixen la mateixa **arquitectura, configuració, governança, mesures de seguretat, integracions i model de dades**, garantint així un funcionament homogeni i coherent del servei.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), en el qual es disposa el següent:

"3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició adicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient."

Igualment, el **Decret llei 3/2016, de 31 de maig**, de mesures urgents en matèria de contractació pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l'article 5 el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o als documents que regeixen les contractacions.”

Tal com s’exposarà en l’apartat següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els motius previstos a l’article 99.3 de la LCSP que justifiquen la no divisió del seu objecte en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

La no divisió del contracte en diferents lots es justifica per les raons següents:

a) Interdependència tècnica i funcional

Els diferents serveis objecte del contracte presenten una elevada interdependència tècnica i funcional, atès que comparteixen infraestructura, configuracions comunes, integracions amb sistemes corporatius i mecanismes de seguretat i governança. La fragmentació del contracte podria comprometre la coherència tècnica de la solució i dificultar la seva correcta operació.

b) Necessitat d’un únic responsable tècnic

El manteniment de la plataforma EDIWIN i la implantació del document albarà requereixen una visió global de la solució i una coordinació constant entre les diferents funcionalitats. La designació d’un únic adjudicatari permet garantir un responsable únic del correcte funcionament del conjunt dels serveis, evitant solapaments, duplicitats i possibles conflictes de responsabilitat.

c) Eficiència operativa i econòmica

La divisió en lots comportaria un increment de la complexitat en la gestió del contracte, així com un possible augment dels costos derivats de la coordinació entre diversos proveïdors. La contractació conjunta permet una gestió més eficient dels recursos, una millor planificació de les evolucions i una racionalització de la despesa pública.

d) Garantia de continuïtat del servei

Atesa la naturalesa dels serveis objecte del contracte, resulta necessari assegurar la continuïtat operativa i la qualitat del servei durant tota la vigència contractual. La fragmentació en lots podria introduir riscos addicionals en la resolució d’incidències i en la prestació del servei.



CONCLUSIÓ

Per tot l'exposat, es considera tècnicament justificat no dividir el contracte en lots, atesa la seva naturalesa unitària, la interdependència funcional dels serveis inclosos i la necessitat de garantir una gestió eficient, coherent i continuada de la solució tecnològica objecte del contracte.

És requisit indispensable que tots els components i serveis descrits siguin aportats per l'adjudicatari. La manca d'algun d'ells pot invalidar l'execució global del projecte, fet pel qual no s'acceptaran ofertes parcials ni incompletes.

I, perquè així consti, s'emet el present informe tècnic de justificació de la no divisió en lots.

Pepe Pérez Silva

Direcció Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC)

Laboratori de Referència de Catalunya, SA.