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Clàusula 1. Objecte.

L’objecte  d’aquest  plec  és  descriure  les  prestacions  tècniques  a  les  que  estarà  subjecte  el 

contracte de serveis d’intervenció arqueològica en el marc de la recuperació de les trinxeres 

ubicades al tossal de la punta del fortí, a la Granja d’Escarp. 

Clàusula 2. Pressupost.

Es  preveu  una  intervenció  en  4  fases,  amb un  estudi  històric  i  una  redacció  del  projecte 

arqueològic,  l’excavació  i  documentació  arqueològica  i  la  consolidació  i  restauració  de  les 

trinxeres,  que  constaran  de  21  jornades  de  treballs  arqueològics  de  camp  i  la  memòria 

arqueològica i catalogació de materials. D’acord amb la previsió inicial i els resultats obtinguts 

als sondejos inicials, els treballs a realitzar comptaran amb aquests imports: 

Tasques Dies Hores PVP TOTAL
Estudi històric 1 500,00 € 500,00€

Projecte arqueològic i taxes 1 200,00 €

Excavació trinxera

Arqueòleg director 21 8 30,00 € 5.040,00 €

Oficial d’arqueologia 21 8 22,00 € 3.696,00 €

Auxiliar d’arqueologia 42 8 19,00 € 6.384,00 €

Despeses generals 1.499,00 €

Memòria arqueològica 5.200,00 €

SUBTOTAL 22.519,00 €

IVA (21%) 4.728,99 €

TOTAL 27.247,99 €

Clàusula 3. Responsables municipals del contracte.

Responsable del contracte: Alcaldia - Manel Solé Agustí

Clàusula 4. Obligacions essencials del contracte.

L’execució del contracte implicarà necessàriament: 

a) Desenvolupar els serveis d’intervenció arqueològica a les trinxeres abans d’acabar el 

maig de 2026.

b) Els o les professionals contractats tindran la formació i titulació superior adequada per 

a desenvolupar el servei amb garanties segons s’estableix en el Plec de Prescripcions 

Administratives Particulars.

c) Totes les actuacions relacionades amb la prestació del servei, s’hauran de coordinar 

amb el  Consell  Comarcal  del  Segrià a través del  projecte Segrià,  Terra de Memòria  

Històrica, que té com a objectiu coordinar i reforçar les iniciatives de memòria històrica 

dels diferents ajuntaments de la comarca.

Clàusula 5. Termini d’execució dels treballs.

La durada del treball serà de 2 mesos, dividits en 4 fases: 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

H
M

JT
G

Q
M

AL
JT

SY
FA

D
C

4F
Y3

7A
5 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ag

ra
nj

ad
es

ca
rp

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

10
 



1. Mes  1  estudi  històric  i  redacció  del  projecte  arqueològic:  recopilar  i  analitzar  la 

documentació  històrica  existent,  amb  contextualització  i  definició  de  l’estratègia 

d’intervenció.

2. Mes  1  i  2  excavació  i  documentació  arqueològica:  excavació  seguint  el  mètode 

estratigràfic rigorós amb documentació precisa de la morfologia i ús de les trinxeres. 

3. Mes 2 consolidació i restauració de les trinxeres: garantir la conservació estructural de 

les trinxeres i preservar-les per facilitar l’estudi científic a llarg termini. 

4. Mes 2 memòria arqueològica i catalogació de materials: recopilació i anàlisi de totes les 

dades obtingudes. 

Així mateix, cal tenir en compte que els treballs no podran començar més tard de deu dies de la 

data d’adjudicació.

Clàusula 6. Calendari i horaris.

Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb aquests preceptes:

- L’horari setmanal serà de vuit hores diàries i flexible en funció del criteri del director/a de la 

campanya d’excavacions i dels condicionants meteorològics.

- El contracte s’haurà de finalitzar abans d’acabar el mes de maig de 2026.

-  Qualsevol  modificació  haurà  de  comunicar-se  prèviament  al  personal  responsable  de 

l’Ajuntament de la Granja d’Escarp, qui es reserva el dret de considerar el canvi causa d’extinció  

del contracte.

Clàusula 7. Ubicació i característiques.

7.1 Espai d’intervenció

Els treballs es realitzaran al sector est del nucli urbà de la Granja d’Escarp, amb accés des 

del trencall del camí a Maials. 
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7.2 Característiques de les trinxeres

Es  tracta  d’una  línia  de  trinxeres  excavades  directament  al  sòl,  amb  una  profunditat 

d’aproximadament un metre i mig. A més, es conserven elements com un petit búnquer, 

parcialment colgat per despreniments de terra, i diverses connexions entre trinxeres.

Aquestes  trinxeres  han  quedat  parcialment  envaïdes  per  vegetació  i  sediments,  però 

continuen sent estructures visibles i accessibles. La pedra i la terra compactada amb què 

van ser excavades han permès la seva conservació parcial, tot i l’erosió natural i l’absència 

d’un manteniment específic al llarg de les dècades.

Aquest jaciment encara no ha estat objecte d’una excavació sistemàtica, i per tant, el seu 

abast i característiques exactes són poc coneguts. Per aquest motiu, qualsevol intervenció a 

les trinxeres hauria de tenir en compte la presència d’aquest assentament, garantint-ne la  

protecció i evitant possibles alteracions que en comprometin la integritat.

Clàusula 8. Tasques incloses en el contracte.

Per tal d’acomplir amb el contracte, el contractista s’haurà d’encarregar de:

- Compra del material fungible necessari per l’acompliment dels treballs.

- Pagament de les despeses corresponents a dietes, desplaçaments i despeses de gestió.

- Assumir els costos dels treballs mecànics d’extracció de terres fins a assolir els nivells  

necessaris  sempre  que  no  requereixin  de  l’excavació  manual.  L’ús  de  maquinària 

s’haurà de consensuar sempre amb el personal de l’Ajuntament. 

- Retirada i gestió dels residus resultants de l’excavació (terra, pedra i altres materials). 

Clàusula 9. Altres treballs generals a realitzar.

Amb independència de les actuacions que es detallen per  a cada sub-àmbit,  val  a  dir  que 

també caldrà  preveure la  realització  dels  següents  treballs  que abasten a la  totalitat  de la  

superfície de l’àmbit, i que són els que es detallen a continuació:

- Direcció  personal  i  ininterrompuda dels  treballs  d’excavació arqueològica de l’àmbit 

objecte del present plec per part d’un arqueòleg.

- Classificació, inventari i estudi preliminar del material arqueològic aplegat.

- Redacció d’informe preliminar del treball realitzat.

- Implementar camins de pas i baranes de protecció per facilitar l’accés sense alterar 

l’entorn original.

- Redacció de la memòria d’excavació reglamentària (Annex 1)

Clàusula 10. Execució dels treballs i metodologia.

Fase 1. Estudi històric i redacció del projecte d’intervenció arqueològica

Aquesta fase té com a objectiu recopilar i analitzar la documentació històrica existent sobre les 

trinxeres del Tossal de la Punta del Fortí per comprendre el seu paper en l’estratègia militar de  

la Guerra Civil. L’estudi es basarà en fonts primàries i secundàries, incloent-hi:

• Arxius militars i municipals.

• Bibliografia especialitzada.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

H
M

JT
G

Q
M

AL
JT

SY
FA

D
C

4F
Y3

7A
5 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ag

ra
nj

ad
es

ca
rp

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

 d
e 

10
 



• Testimonis orals i memòria històrica local.

• Cartografia i imatges aèries històriques.

Aquesta recerca permetrà determinar les característiques estructurals del conjunt i establir-ne 

la funció estratègica dins la rereguarda republicana o les línies de defensa.

Paral·lelament,  es  redactarà  el  projecte  d’intervenció  arqueològica,  document  tècnic  que 

definirà:

• Objectius específics de l’excavació i les dades que es volen obtenir.

• Metodologia arqueològica, incloent-hi el sistema de registre i documentació.

• Planificació dels treballs de camp, documentació i anàlisi post-excavació.

• Procediments per garantir la conservació preventiva durant i després de la intervenció.

• Tramitació dels permisos necessaris davant els organismes competents.

Aquesta fase és essencial  per estructurar correctament el projecte i  assegurar que la resta 

d’accions es duguin a terme amb un enfocament científic i patrimonial adequat.

Fase 2: Intervenció arqueològica i excavació estratigràfica

Un cop definit el projecte i obtinguts els permisos, es procedirà a la intervenció arqueològica 

sobre  el  terreny.  Aquesta  fase  té  com  a  objectiu  recuperar  la  morfologia  original  de  les 

trinxeres i obtenir dades sobre la seva construcció i ús durant la Guerra Civil.

Metodologia d’excavació i registre

L’excavació es realitzarà seguint una metodologia rigorosa que inclou:

1.  Neteja  superficial:  Eliminació  de  sediments  acumulats  i  vegetació  que  obstrueixen  la  

visibilitat de les estructures.

2. Excavació estratigràfica: Identificació i documentació de les diferents Unitats Estratigràfiques 

(UUEE), diferenciant nivells d’ús, abandonament i possibles reformes estructurals.

3. Registre arqueològic detallat:

o Descripció individualitzada de cada UUEE mitjançant fitxes normalitzades.

o Documentació planimètrica i seccions mitjançant programari SIG i CAD.

o Registre fotogràfic sistemàtic de les estructures.

4. Anàlisi de materials arqueològics:

o  Recollida,  catalogació  i  estudi  dels  materials  associats  a  l’ús  militar  de  les  trinxeres  

(municions, fragments de metralla, objectes d’ús quotidià, restes constructives, etc.).

o Aplicació de protocols de conservació per a les restes més fràgils.

L’excavació també incorporarà el concepte de "fet arqueològic", agrupant les diferents unitats 

estratigràfiques  en  estructures  concretes  per  facilitar-ne  l’anàlisi  global.  En  cas  que 
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l’estratigrafia ho  justifiqui,  es  podran  establir  conjunts  funcionals,  agrupant  diversos  fets 

arqueològics dins d’unitats espacials i temporals acotades.

Fase 3: Consolidació i restauració de les trinxeres

Aquesta fase inclou accions destinades a garantir la conservació estructural de les trinxeres, 

mantenint-ne la seva integritat i facilitant-ne l’estudi científic a llarg termini. Les trinxeres del 

Tossal de la Punta del Fortí han patit un procés d’erosió natural i acumulació de sediments, fet  

que en dificulta la identificació i preservació. Per aquest motiu, es duran a terme accions de 

consolidació estructural mitjançant:

• Compactació i estabilització del terreny per evitar el col·lapse de les estructures.

•  Neteja  controlada  de  l’entorn  immediat,  eliminant  vegetació  invasiva  i  sediments  que 

impedeixin l’estudi de les trinxeres.

• Recuperació parcial de la morfologia original, sempre utilitzant materials compatibles amb 

l’entorn per garantir una intervenció respectuosa.

Aquestes accions es realitzaran amb tècniques no invasives per tal de respectar al màxim la 

configuració original de les trinxeres.

Fase 4: Memòria arqueològica, catalogació i difusió dels resultats

L’última fase del projecte té com a objectiu recopilar i analitzar tota la informació obtinguda 

durant l’excavació i garantir-ne la preservació i difusió.

Redacció de la memòria arqueològica

Es redactarà un informe tècnic detallat que inclourà:

•Descripció de les estructures documentades i la seva seqüència estratigràfica.

•Plànols, seccions i fotografies basats en el registre arqueològic informatitzat.

•Anàlisi dels materials arqueològics trobats durant l’excavació.

•Conclusions generals sobre la funcionalitat i el context històric de les trinxeres.

Aquest informe serà essencial per establir mecanismes de protecció legal per a les trinxeres i 

promoure la seva incorporació a recursos patrimonials i científics.

Difusió dels resultats

Per garantir la accessibilitat i difusió dels resultats, es preveu:

•Publicació de la memòria arqueològica en format digital i físic.

•Posada a disposició de les dades per a investigadors i  entitats especialitzades en memòria 

històrica.

Clàusula 11. Personal.

Per a la prestació dels serveis el contractista haurà d’acomplir amb les següents condicions:

a) Comptarà com a plantilla pròpia de l’empresa amb els mitjans personals descrits en 

l’aparat  1  del  Plec  de  Condicions  Administratives  Particulars.  Els  diferents  serveis 
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vinculats a les tasques d’excavació arqueològica, estudis antropològics i restauració no 

es podran subcontractar.

b) Efectuarà el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors. El període 

de temps a què es refereix l'abonament de les retribucions periòdiques i regulars no  

pot  excedir  d'un  mes,  d’acord  amb allò  establert  en  l’article  29.1  del  Reial  Decret 

Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut  

dels Treballadors.

c) L’execució dels  treballs  no conferirà al  personal  emprat la condició de funcionari  ni  

crearà un vincle laboral ni de cap altra classe amb l'Ajuntament, depenent únicament  

del contractista, el qual estarà obligat al pagament de les retribucions i concessions 

dels drets que les lleis estableixin.

d) Es compromet a treballar amb personal propi i no fer ús de contractacions del personal  

mitjançant  ETT's  i  a  informar  del  canvi  sobre  les  condicions  del  personal  a 

l'Ajuntament. 

e) El contractista haurà de complir amb allò que estableix la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals en quant a la formació dels treballadors i treballadores al seu càrrec.

f) Complir  amb  la  regularitat  de  l’encàrrec  i,  en  cas  de  causes  sobrevingudes  que 

impedeixin la presència d’algun membre de l’equip, proposar una persona suplent si 

l’absència ha de ser prolongada.

Clàusula 12. Mitjans obligatoris del contractista.

Seran a càrrec del contractista, els següents mitjans i despeses:

- Eines,  materials  i  elements  necessaris  per  la  correcta  i  completa  realització  de  la 

intervenció incloent totes les tasques descrites en el present plec.

- Materials per als treballs de la consolidació in situ o extracció de peces o elements  

arqueològics.

- Aparell d’amidament topogràfic o nivell òptic.

- Equip de fotografia: càmeres fotogràfiques digitals.

- Eines  de  georeferenciació:  aparells  de  localització  geogràfica  (GPS,  mínim  d’1)  i  

programari informàtic.

- Eines informàtiques de càlcul, gestió i disseny gràfic.

- Materials  per  al  dibuix  arqueològic:  material  convencional,  distensiòmetre, 

telescòmetre jalons.

- Materials de seguretat per les tasques de camp, laboratori i magatzem, d’acord amb la 

normativa vigent.

- Mitjans de transport: l’adjudicatari haurà de disposar d’un vehicle per transportar els  

materials  i  els  treballadors  al  lloc  de  treball.  Caldrà  que  tingui  la  corresponent 

assegurança.

- Recursos  necessaris  per  a  la  realització  de  fotografies  aèries  durant  el 

desenvolupament dels treballs i en finalitzar la intervenció. 
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Clàusula 13. Assegurança d’indemnització per riscos professionals.

El  contractista  haurà  de  contractar  i  presentar  el  rebut  de  pagament  d’una  pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 300.000 euros, que haurà de tenir 

cobertura per a la  reparació  dels  danys que,  per  acció  o omissió,  es puguin  causar tant  a 

persones com a equips que estiguin a càrrec del personal adscrit al servei.

Clàusula 14. Condicions generals del desenvolupament dels treballs.

Com a condició general i a tenir en compte en tot tipus de les actuacions que es realitzin, caldrà 

que l'empresari apliqui les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 

els següents principis generals:

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l’origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir  

el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

- Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica, 

l’organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

En  conseqüència  i  per  tal  de  donar  compliment  a  aquest  principis  durant  l’execució  de 

l’actuació, es vetllarà per: 

- El manteniment de l'àmbit en bon estat d'ordre i neteja

-  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

- El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada en servei  i  el  control  periòdic  de les  

instal·lacions  i  dispositius necessaris  per  a  l'execució  de l'actuació,  amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials.

- L'adaptació  en funció  de l'evolució  de l'actuació  del  període de temps efectiu que  

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

- L’ús  del  EPIS  necessaris  i  establerts  pel  conveni  per  a  la  realització  de  treballs 

arqueològics minimitzant riscos tant laborals propis de les tasques (botes de seguretat, 

cascs,  vestimenta  adequada...)  com  ambientals  (crema  solar  i  altre  material  de 

protecció, aigua...)

- L’ús de tots els EPIS necessaris i establerts per normativa (cascs, armilles reflectants,  

botes de seguretat...) en cas de realitzar treballs junt amb maquinària pesada.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es  

realitzi a l'actuació o prop de l'actuació
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- L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no  

temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els  

riscos  que  generin  siguin  substancialment  menors  dels  que  es  volen  reduir  i  no  existeixin  

alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit 

de  cobertura,  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball  de  l'empresa  respecte  dels  seus 

treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En  compliment  del  deure  de  protecció  dels  treballadors,  l'empresari  garantirà  que  cada 

treballador  rebi  una  formació  teòrica  i  practica  que  sigui  suficient  i  adequada  en  matèria  

preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a  

terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció  de la  formació rebuda,  i  seguint  la  informació i  instruccions del  contractista,  els  

treballadors han de:

- Fer servir adequadament els aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 

els que desenvolupin la seva activitat

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats pel contractista

- No posar fora de funcionament i  utilitzar correctament els  dispositius de seguretat  

existents  que s’instal·lin als mitjans o als llocs de treball

- Informar  d’immediat  al  seu  cap  superior  i  als  treballadors  designats  per  realitzar 

activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 

risc per a la seguretat i salut dels treballadors.

- Cooperar amb el contractista perquè pugui garantir unes condicions de treball segures i  

que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

La Granja d’Escarp, a data de signatura electrònica

L’alcalde, Manel Solé Agustí
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ANNEX 1. La memòria d’excavació.

La  Memòria  de  l’excavació  s’haurà  de  presentar  en  el  termini  màxim  d’1  mes  des  de 

l’acabament dels treballs de camp, caldrà presentar tres còpies en suport paper degudament 

signades pel  director  de  l’excavació  i  una  en suport  digital  i  haurà  de  contenir  la  següent 

informació:

- Situació  de  la  intervenció,  especificant  entorn  geològic  i  geogràfic,  l’accés,  les 

coordenades geogràfiques i l’altura sobre el nivell del mar.

- Les notícies històriques i les intervencions anteriors, si n’hi ha.

- Les motivacions de la intervenció i els seus objectius. Informació sobre la proposta de 

planejament, si n’hi ha. 

- El programa dels treballs realitzats i la metodologia emprada. 

- La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i immobles, amb 

registre planimètric i fotogràfic reproduïble amb garanties de qualitat.

- Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, les interpretacions de la intervenció  

i el context històric.

- L’annex de documentació planimètrica.

- L’annex amb els resultats i les conclusions de les anàlisis realitzades.

- Inventari dels materials amb una descripció de les sigles utilitzades. En aquest apartat 

s’especificarà on es troba emmagatzemat el material. En cas que no s’hagin recuperat 

restes procedents de la intervenció, caldrà especificar-ho. 

- Inventari de les unitats estratigràfiques.

- Reportatge fotogràfic.
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