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1. Objecte del contracte i CPV 

És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres incloses al projecte:  

“MILLORES LOCALS. CARRETERA LV-9042, DE LA C-12 (LES AVELLANES) A 

SANTA LINYA. TRAM PK 0+000 AL 2+919 Clau: VO-ML-22-002.” 

El contingut d’aquest document tècnic s’ajusta al que estableix l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

 

Codi CPV: 45233000-9 - Treballs de construcció, fonamentació i pavimentació 

d'autopistes i carreteres 

2. Antecedents i necessitats a satisfer 

El tram de la carretera LV-9042 comprés entre el 0+000 i el PK 2+825 

(aproximadament), és l’únic tram que falta millorar per completar la carretera entre les 

Avellanes i Santa Linya. 

En aquest tram, la carretera actualment presenta una amplada de calçada que oscil·la 

entre els 4,5m i els 5,0m, amb greus deformacions del ferm, uns paràmetres geomètrics 

que no compleixen amb les característiques de la resta de carretera i amb un drenatge 

insuficient. 

La solució contempla com a actuacions més importants: 

• Ampliació de la plataforma de la calçada fins als 7 metres, amb la formació o 

reposició de cuneta i passos salvacunetes on siguin necessaris. 

• Demolició del paviment existent i estesa d’un nou paquet de ferm d’acord amb el 

trànsit previst. 

• Rectificació del traçat en els trams més perillosos per la circulació i augment dels 

radis de les alineacions circulars més petites. 

• Adaptació de les obres de drenatge transversal a les noves condicions 

geomètriques del traçat. 

• Renovació total de la senyalització i sistemes de contenció i abalisament. 

3. Justificació de la necessitat de contractació  

 

La Diputació de Lleida ostenta la titularitat d’una xarxa local de carreteres amb 798 km 

arreu el territori, i dins de les seves competències i funcions està la de gestionar, 

conservar i mantenir aquests béns de domini públic donat que formen part del seu 

patrimoni (article 8 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost Text refós de la Llei de 

carreteres de Catalunya) i que es tracta d’una important xarxa per garantir un correcte 

transport per carretera arreu del territori . 

 

La realització d’aquest contracte és necessari i idoni perquè acompleix les finalitats 

institucionals de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 de la 

LCSP. 

4. Justificació de la no divisió en lots 
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, l’objecte del contracte d’obres per a l’execució del Projecte 

NO és susceptible de divisió en lots. 

 

El motiu és que la realització independent de les diverses prestacions incloses al 

Projecte de referència dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista 

tècnic, donat que l’entitat i contingut de les partides pressupostàries que l’integren 

requereix un compliment integral. 

5. Acta de replanteig 

 

En compliment del que estableix  l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del Sector Públic, es fa constar:  

• Que existeix un projecte redactat per aquest servei. El pressupost 

d’execució per contracta és de 1.881.497,23 €, IVA inclòs. 

• Que s’ha efectuat el replanteig del projecte, comprovant la realitat 

geomètrica de l’obra. 

• Que tots els supòsits i dades tècniques assenyalats al projecte segueixen 

tenint validesa, pel qual el document es considera suficient a tots els 

efectes per a iniciar el procediment de contractació de les obres. 

• Que en quant la disponibilitat dels terrenys, no es té disponibilitat de la 

totalitat de terrenys afectats pel projecte objecte de contracte. 

 

La manca de disponibilitat dels terrenys es deu al  procediment d’expropiació, 

vinculat a l’obra projectada, el qual es troba en tràmit. Per acord de Ple de la 

Diputació de Lleida, en sessió núm. 2/2024 de 15 de febrer del 2024, es va 

aprovar la modificació de la relació definitiva de la relació de béns i drets 

afectats. Actualment, es troba en fase d’aprovació pel Ple dels convenis de 

mutu acord i de consignacions. Posteriorment, s’efectuaran els 

corresponents pagaments de les indemnitzacions i es recolliran les actes de 

pagament i ocupació dels terrenys afectats, amb les quals, es disposarà de 

la plena disponibilitat dels terrenys per l’execució del projecte. 

 

Els expedients del projecte i d’expropiacions són: núm. 

2022/6215/GEN_SEC_INT, 2025/2198/ GEN_SEC_INT, 2025/2199/ 

GEN_SEC_INT, pels quals l’obtenció de la plena disponibilitat dels terrenys 

resta pendent recollir les actes de pagament i ocupació dels terrenys i 

declarar la disponibilitat dels mateixos, a l’espera d’efectuar el pagament de 

tots els drets dels afectats o bé la respectiva consignació de les 

indemnitzacions de preu just.  

 

No obstant, i atès que el procediment d’expropiació es troba en la finalització 

de la seva tramitació, d’acord amb l’article 236.2 LCSP, es considera oportú 

iniciar la tramitació de l’expedient de licitació, si bé incloent la condició que 

no es podrà iniciar l’execució de les obres mentre no s’hagi formalitzat 

l’ocupació de la totalitat dels terrenys afectats en virtut de la Llei d’expropiació 

forçosa vigent, tal com es detalla en l’apartat de durada del contracte. 
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6. Modificacions 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la 

forma prevista en l’article 203 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, sens perjudici del que preveu l’article 205 de la mateixa. 

7. Dades econòmiques 

7.1. Pressupost base de licitació  

 

El pressupost base de licitació que ha de regir aquest contracte, d’acord amb el projecte 

constructiu que descriu les obres a realitzar i segons l’article 100 LCSP, inclou els costos 

de materials, maquinària i mà d’obra així com les despeses indirectes.  

El desglossament és el següent: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.306.686,04 € 

13% Despeses generals 169.869,19 € 

6% Benefici industrial 78.401,16 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.554.956,39 € 

21% IVA 326.540,84 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.881.497,23 € 

 

L'import del contracte que haurà de regir durant la seva execució serà el que resulti de 

la seva adjudicació. 

7.2. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte per a determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat 

i la competència de l’òrgan de contractació, calculant la seva durada, així com les 

possibles modificacions i d’acord amb l'article 101 de la LCSP, és el següent (IVA no 

inclòs) 1.554.956,39 €. 

7.3. Revisió de preus 

D’acord amb l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es preveu la revisió dels preus. 

7.4. Aplicació pressupostària  

La despesa prevista es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 052-453-6190000, 

segons les operacions comptables de retenció de crèdit següents:  

- Número operació 220259000831 de data 1 de gener de 2026, per l’anualitat 2026 

i import 431.551,83 €; 

- Número operació 220259000831 de data 1 de gener de 2026, per l’anualitat 2027 

i import 1.449.945,40 €. 

Projecte de despesa: Aquesta despesa està inclosa en el projecte de despesa amb codi 

núm. 2026 4 VIES 1 1 PLA D'INVERSIONS EN CARRETERES. 
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8. Procediment de contractació 

Procediment: El procediment a emprar és l’OBERT, d’acord amb l’art. 156 i ss LCSP.  

Tramitació: La tramitació del procediment serà l'ordinària, atès que no es donen les 

circumstàncies per l’aplicació d’una tramitació d’urgència ni emergència. 

Criteris d’adjudicació: Per a la valoració de les proposicions i determinació de l’oferta 

amb millor relació qualitat-preu, s’atendrà a un únic criteri, el preu, que es defineix en 

apartat posterior d’aquesta memòria. 

9. Termini d’execució i pròrrogues 

Termini d’execució: 12 mesos, a partir de l’endemà de l’acta de comprovació del 

replanteig, llevat de causes justificades i acceptades per la direcció de l’obra. 

En virtut de l’art. 236.2 LCSP, es condiciona l'inici de l'execució del contracte, és a dir la 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig, a la disponibilitat de la totalitat dels 

terrenys. 

 

La Diputació de Lleida donarà prioritat a la tramitació de les actuacions expropiatòries 

del present projecte als efectes de garantir que es dugui a terme la formalització de 

l’ocupació en virtut de la Llei d’expropiació forçosa vigent de la totalitat dels terrenys 

abans de l’adjudicació o, en defecte, en un termini màxim de 2 mesos des de la 

formalització del contracte d’obra. 

 

La demora en realitzar la comprovació del replanteig per la manca de disponibilitat dels 

terrenys afectats per l’expropiació en els termes expressats anteriorment i en el termini 

màxim de 2 mesos des de la formalització del contracte no es considerarà un 

incompliment de la previsió de l’art. 237 LCSP. En cas de superar aquest termini, es 

procedirà a la suspensió de l’inici de l’execució en els termes previstos en l’art. 208 

LCSP.  

 

Un cop efectuada la formalització de l’ocupació de la totalitat dels terrenys en virtut de 

la Llei d’expropiació forçosa vigent, si es troba el contracte degudament formalitzat, es 

comunicarà al contractista als efectes de realitzar la comprovació del replanteig en el 

termini màxim d’un mes previst en l’art. 237 LCSP.  

10. Garantia i termini de garantia  

 

Garantia provisional: No s'exigeix garantia provisional.  

Garantia definitiva: Caldrà dipositar una garantia definitiva als efectes previstos en l'art. 

107 LCSP, del 5% del preu final adjudicat, exclòs l'IVA.  

Termini de garantia: Un cop transcorregut el termini d’execució del contracte i a comptar 

des de la data de l’acta de recepció total, s’estableix un període de garantia mínima d’un 

any, sens perjudici de la responsabilitat per vicis ocults. 

11. Criteris de solvència tècnica o professional, i d’econòmica i financera 
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o 

superior a 500.000 euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat 

degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. 

 

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides de 

desboscaments i esplanacions, s’arriba a la conclusió que els contractistes han de 

complir la següent classificació en els grups, subgrups i categories del Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques: 

 

Grup Subgrup Categoria 

GRUP A – Moviments 

de terres i perforacions 

1- Desmunts i 

buidatges 

2- Esplanacions  

 

4 - quantia superior a 840.000 euros 

i inferior o igual a 2.400.000 euros 

GRUP G - Vials i pistes 4 - Amb ferms de 
mescles 
bituminoses 

4 - quantia superior a 840.000 euros 
i inferior o igual a 2.400.000 euros 

12. Proposta d’execució en vàries anualitats 

 

Atès la durada d’execució del contracte, de 12 mesos, i essent que la licitació es preveu 

dur a terme al 2026, la present contractació comporta una despesa plurianual. 

 

Pel càlcul de les anualitats s’ha calculat la producció estimada de l’obra en els mesos 

de treball de l’any 2026 i a l’any 2027, tenint en compte, únicament a efectes de càlcul 

de la despesa econòmica, la previsió d’inici d’execució de l’obra en el tercer trimestre de 

2026. 

 

En aquest sentit els imports no poden distribuir-se de forma alíquota per mesos donat 

que en els primers mesos d’obra, on es desenvolupen els treballs de demolicions, 

esbrossades i moviment de terres, les produccions en termes econòmiques són més 

baixes. 

 

D’acord amb l’anterior es consideren les següents anualitats  

 

Anualitat 2026 431.551,83 € 

Anualitat 2027 1.449.945,40 € 

TOTAL 1.881.497,23 € 

 

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o 

realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 

cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que la despesa es condiciona 

a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici s’autoritzi al pressupost  

per a l’anualitat 2027. 
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13. Criteris d’adjudicació del contracte 

13.1. Criteris quantificables de forma automàtica  

13.1.1. Oferta econòmica (màxim 100 punts)  

 

Les ofertes econòmiques admeses, es puntuaran de la següent manera: 

 

✓ L’oferta amb un pressupost més econòmic, es puntuarà amb la totalitat de 

punts (100 punts) 

✓ La resta d’ofertes, es puntuaran d’acord amb la següent fórmula: 

 

Fórmula lineal equilibrada:  

 

 

 

 

On el significat de les variables és el següent: 

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i 

𝑃 = punts del criteri preu  

𝑂𝑖 = preu de l’oferta i  

𝑂𝑚 = preu de la millor oferta 

𝐼𝐿 = import de licitació 

 

Aquesta fórmula ofereix una distribució de punts amb la representació gràfica següent 

en una simulació de puntuació: 

   

14. Ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats 

 

Per determinar una oferta econòmica com a anormalment baixa, s’estarà a allò previst 

a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) 
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En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa anormal o 

desproporcionada, s’haurà de donar audiència al licitador/s  per a la seva justificació, tal 

i com prescriu l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic. 

 

15. Criteris de desempat 

 

Una vegada completades les puntuacions del criteri de valoració, s’establirà la 

classificació de cada oferta, arrodonint les puntuacions individuals de cada criteri amb 

dos decimals. 

 

En cas d’empat, s’aplicaran els següents criteris d’adjudicació per al desempat: 

- Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 

empreses. 

- Major percentatge de dones a la plantilla de cadascuna de les empreses. 

- El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris, no s’hagi produït el 

desempat. 

 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat, serà aportada pels licitadors en 

el moment que es produeixi l’empat i siguin requerits a l’efecte, havent d’acreditar que 

el compliment d’aquests criteris es donava a la data d’acabament del termini per a la 

presentació d’ofertes. 

16. Condicions especials d’execució del contracte  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

contractes del sector públic, s’establirà com a mínim una condició que estarà 

relacionada amb consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus 

mediambiental o de tipus social. 

 

A aquests efectes, s’estableix que l’adjudicatari assumirà com a condicions especials 

d’execució les següents, a complir un cop finalitzada l’obra: 

 

1. Condició mediambiental 

L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del 

contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i 

establir mesures de prevenció de riscos mediambientals. 

 

El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que 

es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats 

en l’execució del contracte.  

 

El contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 

dels materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 

residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
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Per altra banda caldrà que l’execució de la prestació, per part del contractista, 

tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equivalent (CO2 equiv). 

Qualsevol emissió de CO2 equiv per sobre de zero en l’execució del contracte 

haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel contractista. 

 

La compensació econòmica serà de 10 €/tn CO2 equiv emesa. Aquest preu s’ha 

obtingut considerant import de mercat d’actuacions de la mateixa tipologia 

considerades per altres administracions. 

 

Per complir amb aquesta la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària 

haurà de presentar abans de la fi del contracte una declaració responsable en 

què especifiqui la prestació executada, les emissions de CO2 equiv generades i 

l’equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta 

declaració sobre emissions de CO2 equiv l’han de dur a terme la persona 

responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de 

compensació de CO2, disponible al web oficial següent: 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

 

Altres aplicacions per a la comptabilització de les emissions de CO2 hauran de 

ser validades pel responsable del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que 

li farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els 

requisits següents: 

 

- Maquinària d'obra: caldrà comptabilitzar l’energia consumida per tota la 

maquinària que es faci servir per l'execució de les obres, ja sigui en litres o 

en kWh, segons la font d’energia usada, llevat de la maquinària elèctrica que 

es carregui en el quadre d’obra. 

- Equips: caldrà tenir en compte el consum facturat en el quadre d’obres, si 

existeix. 

- Fabricació de l’aglomerat: en cas de no optar per executar l’obra amb 

aglomerat semicalent s’haurà de comptabilitzar l’increment d’emissions en 

relació amb les que s’haguessin emès utilitzant aquesta tècnica. 

- Subministrament de materials: caldrà comptabilitzar l’energia consumida en 

el transport des de planta o des de magatzem a l'obra indicant distància i 

nombre de viatges per a cada tipus de material. 

- Residus: si l'execució del contracte genera residus, aquests s’hauran de 

comptabilitzar, indicant quina quantitat s’ha generat de cada un. 

 

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d’emissions de 

CO2 emès pel contractista i la quantitat econòmica que se’n derivi es deduirà de 

la darrera certificació de l’obra.  

 

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul 

de l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv que originaria l’acompliment 

d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web 

oficial següent: 
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<https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>. 

 

El responsable del contracte vetllarà pel seu compliment i en deixarà constància 

a l’acta de recepció o, en el seu defecte, en un informe a tal efecte. 

 

2. Actualització del sistema de informació geogràfica SIG. 

Als efectes de facilitar el manteniment de l’inventari i catàleg digital de carreteres, 

haurà d’actualitzar les capes SIG següents, en format “shp”, que s’hagin 

modificat per la execució de les obres: 

o Capa “carreteres”. 

o Capa S-572 “fites quilomètriques”. 

o Capa P-24 “pas d’animals en llibertat”. 

o Capa P-26 “despreniments”. 

 

El catàleg, es pot consultar en: https://oden.diputaciolleida.cat/carreteres 

Per establir l’estructura base, es demanarà al cap de servei d’Infraestructura 

Viària i Obres, els fitxers base. 

 

Una vegada  produït el retorn de la informació digital d’acord amb les dues condicions 

especials d’execució anteriors al responsable del contracte, el cap de servei expedirà 

un document de declaració de compliment de la condició. 

17. Responsable del contracte , representant de l’òrgan de contractació a efectes 

de la recepció del contracte i unitat orgànica encarregada de dur a terme el 

seguiment 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 62 LCSP, s’identifiquen les següents figures: 

La unitat orgànica encarregada del seguiment i execució: Serveis Tècnics de la 
Diputació de Lleida. 

El responsable del contracte: corresponent a la direcció d’obra, que serà assumida pel 
Sr. Xavier Vendrell Coll, enginyer del Servei d’Infraestructura Viària i Obres. Supervisarà 
l’execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions que consideri necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació.  

El representant de l’òrgan de contractació als efectes de la recepció: Xavier Vendrell 

Coll, cap del Servei d’Infraestructura Viària i Obres.  

18. Recepció. Posada en servei de la infraestructura  

 

El projecte constructiu preveu, per raons d’interès públic, una execució per fases 

mantenint sempre el trànsit obert, tot i que pugui haver moments de circulació 

alternativa, dins la mateixa via, per ocupació parcial d’algun carril de la calçada. 

 

L’alternativa seria habilitar traçats alternatius provisionals que provocaríem despeses 

elevades i innecessàries sota el prisma de sostenibilitat econòmica i interès públic.  

 

Per això el projecte constructiu planifica compatibilitzar l’ús de la carretera amb 

l’execució de les obres. 
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Això vol dir que, des de l’inici de les obres i fins l’acabament d’aquestes o la data de 

recepció, hi haurà trànsit, però en tot cas tindrà la consideració segons aquestes 

tipologies: 

A. Trànsit amb circulació alternativa, degudament senyalitzada. 

B. Trànsit amb circulació regulada per senyalització d’obres, a calçada  

complerta. 

Aquest fet, d’existència de circulació, no tindrà la consideració de posada en ús i/o servei 

de l’obra. 

 

En atenció a l’art. 163.1 i 2 del RLCSP, i donat que el termini d’execució previst és de 

12 mesos, els terminis de comunicació i avís de l’acabament de l’execució del contracte 

seran els establerts normativament: 

 

1. 45 dies hàbils per tal que el contractista comuniqui per escrit a la direcció de 

l’obra la data prevista per acabar o executar el contracte, als efectes que se’n 

pugui fer la recepció. 

 

2. 1 mes per tal que la direcció de l’obra elevi l’informe a l’òrgan de contractació 

respecte la data prevista per acabar l’obra. 

19. Pagament i presentació de factures  

El pagament de les obres efectuades i valorades de conformitat amb el plec de 

prescripcions tècniques i segons preu ofert es realitzarà mitjançant les factures 

expedides d’acord amb la normativa vigent, prèvia conformitat del responsable del 

contracte.  

Per tal d’efectuar la liquidació del contracte serà necessària la formalització de l’acta de 

recepció de l’obra i, si escau, la comprovació material de la inversió per part de la 

Intervenció, la fiscalització prèvia i l’aprovació per l’òrgan de contractació. 

 

Dades per a la presentació de les factures: 

a) L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: 

Intervenció de la Diputació de Lleida.  

b) Servei gestor del contracte: Serveis Tècnics, de la Diputació de Lleida, a través del 

seu director. 

c) Concepte: Les factures han d’incloure en el concepte el número d’operació de l’última 

fase d’aprovació comptable que correspongui (disposició de la despesa (D)). Si encara 

no es disposa del codi, caldrà sol·licitar-lo al servei gestor del contracte mitjançant 

comunicació amb el responsable del contracte, ABANS de presentar la factura. En 

defecte de compliment d’aquesta condició, la facturà s’entendrà no presentada i serà 

rebutjada. 

 

 

 

Lleida, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

El cap del Servei d’Infraestructura Viària i Obres           El director de Serveis Tècnics 
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