
Núm. d'expedient 2025/060

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST
Projecte
Retirada de mòduls i construcció d'un nou menjador amb espai càtering i nucli de banys 

Localitat Comarca Serveis territorials
Masquefa Anoia Penedès
Centre Codi
Escola El Turó 08020841
Tècnic/s redactor/s del projecte
Jordi Canyelles i Torrents (arquitecte contractat)
Tècnic/s director/s de les obres
Jordi Canyelles i Torrents (arquitecte contractat)

Superfície total construïda Núm. llocs escolars
PRESSUPOST

P.E.M. 322.769,23
Actualització %

Despeses generals 13% 41.960,00
Benefici industrial 6% 19.366,15
IVA 21% 80.660,03
Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 464.755,41
Imprevistos %
HONORARIS

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 464.755,41

Termini execució:30%              60% 100% 8 TOTAL 8 mesos Control qualitat: ≤1%
Classificació contractista: Categoria 3, Grup C, Subgrup 2 Fórmula polinòmica:
Observacions: 

PEC supressió BBAA = 2.067,56€

Signatura del tècnic de Supervisió Signatura de la cap de la Secció
de Supervisió de Projectes

145,40  m2.

Redacció projecte 

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

Direcció obres segons estimació

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació i Formació 
Professional
Direcció General de Centres Públics 
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