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1. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

Administració contractant: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Classificació del contracte  Contracte d’obra 

Pressupost base de licitació (IVA 

inclòs) 

Lot 1: 628.316,47 € 

Lot 2: 251.059,37 € 

Lot 3: 146.872,76 € 

Total: 1.026.248,60 € 

Valor estimat del contracte (VEC) Lot 1: 623.123,77 € 

Lot 2: 248.984,50 € 

Lot 3: 145.658,94 € 

Total: 1.017.767,21 € 

Procediment d’adjudicació Obert simplificat 

Tramitació  Ordinària 

Contracte subjecte a regulació 

harmonitzada 

No 

 

Contracte reservat No 

Contractació anticipada No 

Contractació plurianual No 

Divisió en lots Sí 

 

Àrea encarregada del seguiment i 

execució del contracte:  

Qualitat Urbana. Servei d’Obres i Manteniment 

d’edificis Municipals 

Seguiment municipal Jordi Soriano Tena 

 

Modificacions previstes  Sí 

Variants No 

Es preveu l’accés a dades 

confidencials 

No 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
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L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres definides en els projectes 

següents:  

Memòria valorada de les obres de conservació i manteniment dels edificis educatius de 

l’Hospitalet de Llobregat any 2025, aprovada en data 28 de novembre de 2025, mitjançant 

resolució 16034/2025, del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Qualitat Urbana. 

Projecte de reposició del paviment interior de l’escola bressol municipal la Casa del Parc de 

l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en data 27 d’agost de 2025, mitjançant resolució núm. 

11699/2025, del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Qualitat Urbana. 

Projecte de reposició del paviment interior de l’escola bressol municipal la Casa de la 

Muntanya de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en data 28 d’octubre de 2024, mitjançant 

resolució 15444/2024, del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Qualitat Urbana. 

Projecte de demolició i posterior reconstrucció de part del mur del tancament del solar de 

l’escola Frederic Mistral de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en data 27 d’octubre de 2025, 

mitjançant resolució núm. 14478/2025, del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Qualitat 

Urbana. 

Aquests documents tenen per objecte la definició dels treballs necessaris per fer front al 

deteriorament pel transcurs del temps i per l’ús natural dels respectius immobles. 

2.1. CODI CPV 

Els treballs objecte del contracte es tipifiquen al ‘Vocabulari Comú de Contractes Públics’ (CPV) 

amb les classes següents: 

 

Lot 1 

Memòria valorada de les obres de 

conservació i manteniment dels edificis 

educatius de l’Hospitalet de Llobregat any 

2025 

45443000-4 Treballs de façana 

45442180-2 Treballs de renovació de pintura 

Lot 2 

Projecte de reposició del paviment interior 

de l’escola bressol municipal la Casa del 

Parc de l’Hospitalet de Llobregat 

45432100-5 Treballs de pavimentació i 

revestiment de terres 

Projecte de reposició del paviment interior 

de l’escola bressol municipal la Casa de la 

Muntanya de l’Hospitalet de Llobregat 

45432111-5 Treballs de col·locació de 

paviments flexibles 

Lot 3 

Projecte de demolició i posterior 

reconstrucció de part del mur del 

tancament del solar de l’escola Frederic 

Mistral de l’Hospitalet de Llobregat 

45262310-7 Treballs amb formigó armat 

2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

La necessitat d’aquesta contractació queda justificada en els respectius documents tècnics. 

Atesa la naturalesa del contracte, l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per a la seva 

execució. 
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2.2.1. Naturalesa i extensió de les necessitats 

Les necessitats estan degudament exposades en els respectius documents tècnics, en el marc 

dels criteris definits pels serveis tècnics per a les obres de conservació i manteniment 

d’equipaments educatius, 

2.2.2. Idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer les necessitats 

Els corresponents documents tècnics aprovats contenen les especificacions tècniques 

necessàries per a l’execució de les actuacions previstes i en ells es justifica la idoneïtat de la 

solució constructiva adoptada en cada cas. 

2.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Els Plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT) estan continguts en els respectius 

documents tècnics redactats que constitueixen l’objecte de la present contractació i tots ells 

s’ajusten en contingut a allò que determina l’art. 125.1.a de la LCSP. En aquests PPT es 

defineixen les condicions específiques d’execució de cadascuna de les unitats d’obra previstes. 

La resta de condicions contractuals, de caràcter general i econòmic, es defineixen en el present 

informe justificatiu. 

2.4. MODIFICACIONS PREVISTES 

Es preveu la modificació del contracte, fins a un 20% del preu inicial, com a màxim, d’acord 

amb allò establert a l’article 204 de la LCSP. 

Les modificacions previstes en aquesta clàusula s’hauran d’aprovar per l’òrgan de contractació, 

amb l’informe tècnic i jurídic corresponent, i es tramitaran d’acord amb el procediment establert 

a l’article 191, 204 i 207 de la Llei 9/2017 en la forma que s’hagi establert al plec de clàusules 

administratives particulars. En cap cas les modificacions podran suposar un increment de preu 

superior als límits indicats ni podran alterar la naturalesa global del contracte inicial.  

2.4.1. Abast, límits i naturalesa de les modificacions 

Es preveu la modificació del contracte pels motius següents: 

a) Derivats d’afectacions a possibles serveis, elements soterrats, encastats, ocults, etc. 

dels quals no es té constància. 

b) Derivats de la presència de vicis ocults en els edificis o d’una realitat constructiva 

diferent a la prevista. 

c) Atendre nous requeriments normatius o tècnics que entrin en vigor amb posterioritat a 

l’aprovació dels diferents projectes o memòria valorada, especialment en matèria 

d’accessibilitat, seguretat contra incendis o eficiència energètica. 

Les modificacions s’hauran de limitar a aquelles que resultin estrictament necessàries per a la 

realització de les unitats d’obra que es requereixin per les exigències indicades anteriorment. 

2.4.2. Procediment 

Quan el director de l’obra consideri que és necessari introduir alguna modificació que s’ajusti 

als criteris descrits anteriorment i que, per tant, tingui consideració de modificació prevista en el 

contracte, ho comunicarà a l’òrgan de contractació als efectes de la seva aprovació, mitjançant 
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informe, detallant l’abast, límits i naturalesa de la mateixa. Adjuntarà a aquest informe el 

contingut econòmic, justificant que la modificació no ultrapassa el límit de 20% establert i 

consignant els preus contradictoris proposats. Aquest preus contradictoris s’aprovaran per 

l’òrgan de contractació pel procediments legalment establerts, podent prescindir del tràmit 

d’audiència si la proposta de preus està degudament subscrita pel contractista.  

En qualsevol cas, el projecte modificat s’haurà de referir, sempre que sigui possible als preus 

del projecte aprovat i, en el seu defecte, a la base de preus publicada per l’Institut Tecnològic 

de la Construcció (ITEC) que correspongui. 

2.5. MODIFICACIONS NO PREVISTES 

Només es podran introduir modificacions no previstes en el PCAP, en els termes i supòsits que 

determina l’article 205 de la LCSP. 

Quan el director de l’obra consideri que és necessari introduir alguna modificació que tingui 

consideració de modificació no prevista en el contracte, requerirà autorització de l’òrgan de 

contractació per la redacció de la mateixa. 

En qualsevol cas, el projecte modificat s’haurà de referir, sempre que sigui possible als preus 

del projecte aprovat i, en el seu defecte, a la base de preus publicada per l’Institut Tecnològic 

de la Construcció (ITEC) que correspongui. 

3. DIVISIÓ EN LOTS 

Sí, es preveu la divisió del contracte en els següents lots 

Lot 1 
Memòria valorada de les obres de conservació i manteniment 

dels edificis educatius de l’Hospitalet de Llobregat any 2025 

Lot 2 

Projecte de reposició del paviment interior de l’escola bressol 

municipal la Casa del Parc de l’Hospitalet de Llobregat 

Projecte de reposició del paviment interior de l’escola bressol 

municipal la Casa de la Muntanya de l’Hospitalet de Llobregat 

Lot 3 
Projecte de demolició i posterior reconstrucció de part del mur del 

tancament del solar de l’escola Frederic Mistral de l’Hospitalet 

Justificació 

S’escau la divisió del contracte en lots, de manera coherent amb 

els diferents projectes aprovats. Es considera que cadascun dels 

projectes constitueix una unitat independent, sense unitats d’obra 

interconnectades entre si, que poguessin dificultar o encarir 

l’execució de les obres. Únicament, en els cas de les escoles 

bressol, és considera adient l’agrupació en un sol lot, ja que en 

aquest cas la divisió en lots sí que podria fer l'execució del 

contracte excessivament onerosa des del punt de vista econòmic. 

En aquest cas, l’agrupació de les dues actuacions en escoles 

bressol en un sol lot, permet l’adopció de preus més ajustats de 

despeses generals i indirectes i pot evitar despeses recurrents i 

duplicades. 
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En qualsevol cas, el preu no limita l’accés a PIMES. 

Lots als quals es pot 

licitar 
Tots 

Limitacions en 

l’adjudicació de lots 

No s’estableixen limitacions. El mateix licitador pot ser 

adjudicatari de la totalitat de lots als que es presenti. 

4. DADES ECONÒMIQUES I TERMINI 

4.1. DETERMINACIÓ DEL PREU 

Sistema de determinació del preu

  

Preus unitaris amb unitats d’obra certes 

Justificació del preu del contracte

  

El preu està justificat adequadament en els 

documents tècnics aprovats 

4.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Valor Estimat Prestació Lot 1: 519.269,81 € 

Lot 2: 207.487,08 € 

Lot 3: 121.382,45 € 

Total: 848.139,34 € 

Valor Estimat modificacions previstes (20%, art. 204 LCSP) Lot 1: 103.853,96 € 

Lot 2: 41.497,42 € 

Lot 3: 24.276,49 € 

Total: 169.627,87 € 

Valor Estimat Contracte (VEC) Lot 1: 623.123,77 € 

Lot 2: 248.984,50 € 

Lot 3: 145.658,94 € 

Total: 1.017.767,21 € 

4.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (PBL)  

 TOTAL (€) 

Import net (€) Lot 1: 519.269,81 € 

Lot 2: 207.487,08 € 

Lot 3: 121.382,45 € 

Total: 848.139,34 € 

IVA (21%) Lot 1: 109.046,66 € 

Lot 2: 43.572,29 € 



 

 

 

8/21 

 

Lot 3: 25.490,31 € 

Total: 178.109,26 € 

TOTAL PBL Lot 1: 628.316,47 € 

Lot 2: 251.059,37 € 

Lot 3: 146.872,76 € 

Total: 1.026.248,60 € 

4.4. SISTEMÀTICA DE LA LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 

Sistemàtica de la licitació Tant alçat pel total de les obres definides en el 

projecte, que constituirà el preu màxim que podrà 

millorar-se a la baixa. 

Forma de pagament  Per certificacions d’obra mensuals. 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament, en els 

terminis establerts en l’article 198.4 LCSP i d’acord 

amb el seu calendari de pagaments previst, prèvia 

comprovació i supervisió de les prestacions 

realitzades. 

Comprovació material de la inversió S’escau, en els termes previstos a l’article 20 del 

RD 424/2017, de 28 d’abril. 

Quan l’import acumulat dels abonaments a compte 

sigui igual o superior amb motiu del pagament 

següent al 90 per cent del preu del contracte, 

incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, 

l’expedient de pagament que es tramiti s’ha 

d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la 

comunicació efectuada a la Intervenció 

corresponent per a la seva eventual assistència a 

la recepció en l’exercici de les seves funcions de 

comprovació material de la inversió. (art. 198.2 

LCSP) 

Pagament a compte per operacions 

preparatòries 

No 

Aplicació pressupostària 
Lot 1: 05 3230 632.00.94 

          05 3230 632.00.91 

          05 3230 632.00.92 

Lot 2: 05 3231 632.00.01 

          05 3231 632.00.02 

Lot 3: 05 3230 632.00.96 

Revisió de preus No 

4.5. TERMINI  
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Durada del contracte 
Lot 1: 2,5 mesos 

Lot 2: 2 mesos 

Lot 3: 4 mesos 

Lot 1+Lot 2: 2,5 mesos 

Lot 1+Lot 3: 4 mesos 

Lot 2+Lot 3: 4 mesos 

Lot 1+Lot2+Lot3: 4 mesos. 

Data d’inici de les obres en cas que no 

pugui coincidir amb la data de 

signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig per no ser laborables els 

dies següents a la data de la mateixa o 

per qualsevol altre motiu degudament 

justificat. 

La que figuri a l’acta de comprovació del 

replanteig. 

Programa de treball Sí, detallant els camins crítics de l’obra. S’haurà de 

presentar en el moment de la signatura de l’acta 

de comprovació del replanteig 

5. SOLVÈNCIA 

S’eximeix de justificar la solvència per 

tractar-se d’un contracte de VEC 

inferior a 80.000 €? 

No 

Classificació empresarial obligatòria 

per tractar-se d’un contracte de VEC 

igual o superior a 500.000 €?  

Lot 1: Sí 

Lot 2: No 

Lot 3: No 

Lot 1+lot 2: Sí 

Lot 1+lot 3: Sí 

Lot 2+lot 3: No 

Lot 1+lot2+lot3: Sí 

 

En cas afirmatiu, s’exigeix la següent 

classificació 

Lot 1: Grup C, subgrup 4, categoria 3 

Lot 1+lot 2: Grup C, subgrup 4, categoria 3 

Lot 1+lot 3: Grup C, subgrup 4, categoria 3 

Lot 1+lot2+lot3: Grup C, subgrup 4, categoria 3 

Justificació de la classificació 

S’estableix com a obligatòria la classificació empresarial per a la justificació de la solvència, 

d’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP i determinada en compliment de Reial 

decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 

d'agost. 

Solvència econòmica-financera 

S’assolirà i acreditarà quan sigui requerida, mitjançant la disposició d’una xifra de negocis 

anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers disponibles 
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en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import mínim 1,5 vegades el valor 

estimat del contracte. Aquests imports són els següents: 

Lot 1:   934.685,66 € 

Lot 2:   373.476,75 € 

Lot 3:   218.488,41 € 

D’acord amb el que estableix l’article 87.1.a) de la LCSP, i atès que es preveu l’execució de 

tots els lots de manera simultània, s’exigeix que si un licitador és adjudicatari de més d’un 

lot, els imports que cal acreditar són el resultat del sumatori dels imports anteriors, 

corresponents a cadascun dels lots: 

 

Lot 1+Lot 2:            1.308.162,41 € 

Lot 1+Lot 3:            1.153.174,07 € 

Lot 2+Lot 3:               591.965,16 € 

Lot 1+Lot 2+Lot 3:  1.526.650,82 € 

Per l’adjudicació del lot 1, del lot 1 + lot 2, del lot 1 + lot 3 o del lot 1+ lot 2 + lot 3, només 

s’exigirà aquesta solvència en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió 

Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

En qualsevol cas, per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres 

anteriors al darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la 

solvència fos anterior a l’1 de juliol en l’any en curs. 

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre 

Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en 

aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi 

d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. 

Solvència tècnica o professional: 

S’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant la relació, degudament signada, de 

les obres executades en el curs dels últims cinc anys de tipologia similar a les que 

són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de classificació  

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 

d’obres, tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi 

contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els 

termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta 

condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al contractista l’obra executada 

per la societat participada en la proporció de la participació d’aquest en el seu capital social. 

Per l’adjudicació del lot 1, del lot 1 + lot 2, del lot 1 + lot 3 o del lot 1+ lot 2 + lot 3, només 

s’exigirà aquesta solvència en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió 

Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Alternativament, en el cas de l’adjudicació del lot 2, lot 3 o lot 2 + lot 3, es pot justificar la 

solvència tècnica, acreditant la següent classificació empresarial: 

Lot 2: Grup C, subgrup 6, categoria 2 

Lot 3: Grup C, subgrup 2, categoria 2 

Lot 2+ lot 3: Grup C, subgrup 6, categoria 2 
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                    Grup C, subgrup 2, categoria 2 

Justificació de la solvència: 

En el cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat 

signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els criteris de solvència econòmica i 

financera s’han fixat tenint en compte els volums que s’han considerat necessaris per 

garantir el correcte compliment del contracte i de les obligacions que se’n deriven, i s’ha 

escollit el volum anual de negocis ja que és el mitjà que es considera més adequat per a 

l’assegurament d’aquestes obligacions, més tenint en compte que aquest és el mitjà que la 

LCSP fixa com a mitjà “predeterminat” per l’acreditació de la solvència econòmica per a 

contractes que no consisteixen en serveis professionals, com és el cas.  

En aquest mateix cas, els criteris relatius a la solvència tècnica i professional s’han fixat 

tenint en compte uns volums de treballs realitzats que garanteixin una correcta execució de 

les obres projectades, considerant que per la tipologia de les obres cal acreditar una mínima 

experiència en les mateixes, per dotar de majors garanties la qualitat de la seva execució, i 

en ares a assegurar que les mateixes s’executin en el termini previst.  

En termes generals, la solvència exigida és proporcional a l’obra que es licita i a l’import de 

la mateixa. En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial 

consideració la tipologia de les obres que s’han d’executar i les dimensions i durada de les 

mateixes, considerant que és suficient per tal de garantir-ne el correcte compliment. 

Per la resta de licitadors, la solvència ve determinada per l’exigència d’un determinada 

classificació empresarial. 

Compromís d’adscripció de mitjans 

personals o materials al contracte:  

Sí. Com a mínim caldrà adscriure els mitjans 

personals següents: 

-Cap d’obra, amb la titulació d’arquitecte, 

arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. 

6. GARANTIES 

6.1. GARANTIA A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA 

Provisional No 

Definitiva 
Sí, el 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) de 

cada lot  

Complementària No 

Garantia amb retenció del preu Sí 

6.2. TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA 

Termini de garantia 1 any 

Obligacions durant el termini de garantia:  
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Durant l’any de garantia el director de les obres vetllarà pel bon estat de les obres, reclamant 

al Contractista totes aquelles deficiències que resultin d’una execució defectuosa. 

Durant aquest termini, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de 

correccions i reparacions que l’Ajuntament consideri necessàries perquè aquestes obres 

compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. 

Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent 

a l’explotació normal de l’obra.  

Si el contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i 

funcionament, l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar 

directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En 

qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, seran per compte del 

contractista, amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals 

com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència 

de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa 

d’aquests danys. 

7. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 

Cessió Sí 

Subcontractació Sí 

Tasques obligatòries per l’adjudicatari La coordinació de l’execució de l’obra 

(tasques pròpies del cap d’obra, que no 

inclou la direcció facultativa) 

Obligació del licitador a indicar en la seva 

oferta la part del contracte prevista a 

subcontractar, indicant import i nom o perfil 

professional dels subcontractistes 

No 

Pagaments directe als subcontractistes per 

part de l’Ajuntament 

No 

Comprovació de l'estricte compliment dels 

pagaments que la persona contractista ha de 

fer a totes les persones subcontractistes 

No, perquè el valor estimat del contracte 

no supera els cinc milions d’euros 

Percentatge de subcontractació a favor de 

Centres Especials de Treball i/o empreses 

d’inserció 

No es preveu 

 

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ TÈCNICA 

Director de l’obra i responsable del contracte Lot 1: Jordi Soriano Tena, arquitecte 

municipal. 



 

 

 

13/21 

 

Lot 2: Xavier Monge Morales, arquitecte 

tècnic municipal. 

Lot 3: Jaume Font Basté, arquitecte. 

Director d’execució No s’escau, en tractar-se d’obres de 

conservació i manteniment en les que no 

és d’aplicació la LOE. 

Coordinació de seguretat i salut Pendent de contractació 

Supervisió municipal Susana Pinto Cañete, cap del servei 
d’Obres i Manteniment d’edificis municipals 

Xavier Guerra López, Director d’Inversions 

i Obres 

9. OBLIGACIONS I CONDICIONS CONTRACTUALS 

9.1. CONDICIONS ESSENCIALS 

9.1.1. Generals 

Seran condicions essencials generals vinculades al contracte les següents: 

a) Compliment de la prestació principal del contracte 

b) Compliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.  

c) Compliment dels criteris d’adjudicació de les ofertes. El contractista queda vinculat per 

l’oferta que hagi presentat. 

9.1.2. Laborals 

El contractista donarà compliment a quant obliguen les lleis en matèria laboral, havent d'estar al 

corrent en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, Accidents, Mutualitats i 

altres de caràcter laboral. Recaurà únicament sobre el contractista quantes responsabilitats es 

derivin de l'incompliment de tals obligacions. 

Igualment, haurà de garantir que no existeix desigualtat salarial entre homes i dones ni cap 

escletxa retributiva per raó de gènere. 

El responsable del contracte podrà requerir al contractista, perquè aporti una declaració 

responsable que acrediti el compliment d’aquestes condicions, així com de la resta 

d’obligacions d'índole laboral i les que correspongui al conveni col·lectiu aplicable. Aquesta 

declaració responsable s’haurà de fer extensiva a les possibles empreses sot-contractades per 

l’adjudicatari. 

9.2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

9.2.1. Generals 

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del 

contracte. 
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Es considera que es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi 

ràpid i fluït de comunicació amb el contractista. 

Amb l’objectiu de no interferir en l’activitat escolar, l’execució dels treballs dels lots 1 i 2, s’haurà 

de realitzar preferentment durant terminis no lectius. De no ser possible s’haurà de garantir el 

funcionament normal dels centres. 

9.2.2. Subcontractació 

L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que la persona 

contractista ha de fer a totes les persones subcontractistes o subministradores que participin en 

el contracte. Si la subcontractació té lloc en un contracte d’obra, el VEC del qual supera els cinc 

milions d’euros i l’import de la subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte, 

s'estableixen les següents condicions especials d'execució:  

a) La persona contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest el sol·liciti, 

relació detallada d'aquelles persones subcontractistes o subministradores que participin 

en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles 

condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'elles que guardin una 

relació directa amb el termini de pagament. 

b) Així mateix, haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, justificant de 

compliment dels pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels 

terminis de pagament legalment establerts i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el 

que li sigui aplicable. 

Aquestes condicions de subcontractació pretenen controlar els corresponents pagaments als 

subcontractistes i evitar possibles responsabilitats subsidiàries de l’Ajuntament. 

9.2.3. Mediambientals 

a) S'establiran mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia 

necessària per a l'execució dels treballs.  

b) La maquinària que, en el seu cas, s'utilitzi en els treballs haurà de complir estrictament 

amb tota la normativa vigent en matèria de consum energètic, emissions de gasos i 

sorolls, i es garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que 

suposi un major estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb 

productes no contaminants i en llocs adequats per a això. 

Aquestes condicions pretenen racionalitzar el consum de l’aigua i evitar, en la mesura del 

possible, les immissions de sorolls en domicilis 

9.2.4. Socials 

L’adjudicatari haurà de justificar que, com a mínim, el 5% de la plantilla o d’aquells treballadors 

que hagin d’executar el contracte (incloses les possibles empreses sot-contractades), provenen 

d’alguna d’aquestes situacions: estar en situació d’exclusió social o en risc d’arribar-hi; estar en 

situació d’atur; tenir menys de 30 anys; tenir més de 55 anys. 

El responsable del contracte podrà requerir al contractista, perquè aporti una declaració 

responsable que acrediti el compliment d’aquestes condicions. 

9.3. CONTROL DE LES CONDICIONS CONTRACTUALS 
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9.3.1. Essencials 

L’incompliment de les condicions essencials del contracte determinarà, en aplicació del principi 

de proporcionalitat, que l'òrgan de contractació pugui optar per continuar amb l'execució del 

contracte, amb la imposició d'una penalitat per infracció molt greu o bé per a la resolució del 

contracte  

9.3.2. Especials 

La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà 

realitzada pel responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i 

execució ordinària d'aquest. 

A aquest efecte, el responsable del contracte emetrà un informe en finalitzar l'execució, on faci 

una referència expressa al compliment de tals obligacions, sense perjudici de la documentació 

que a aquest efecte necessiti recavar del contractista. 

Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran 

considerats incompliments greus o molt greus en els termes i amb les conseqüències 

establertes en l’apartat 12 del present informe. 

9.4. PÒLISSES 

El contractista queda obligat a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’import 

igual o superior a 1.000.000 €/sinistre/any. 

9.5. ALTRES OBLIGACIONS 

La resta d’obligacions del contractista seran, a més dels indicats al PCAP, aquells que resultin 

de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, les següents: 

a) El contractista té l’obligació de realitzar l’obra amb estricta subjecció a les clàusules 

administratives (generals i particulars) del contracte, el projecte/s d’obra i altra documentació 

complementària, d’acord amb les interpretacions que la direcció o, si s’escau, l’Administració 

faci d’aquesta documentació, les quals seran comunicades en els termes que estableix el 

PCAP 

b) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes. A tal efecte, i de conformitat 

amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de 

les esmentades despeses de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos 

necessari. 

c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

d) Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la 

vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o 

modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

e) En el cas de ser requerit a aquest efecte, comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s 

subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la 

identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 

classificació, per dur-ne a terme l’execució. 



 

 

 

16/21 

 

f) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en 

els elements informatius de l’obra. 

g) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de 

l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran 

propietat de l'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la 

Corporació. 

h) El contractista haurà de confeccionar la documentació gràfica que reflecteixi l’estat de final 

d’obra (as built), convenientment acotada i referenciada en format digital (DWG+PDF) 

d'acord amb les instruccions i llibre d’estil de l'Ajuntament. 

i) Instal·lació del cartell d’obra amb les dimensions, disseny i contingut que determini 

l’Ajuntament. 

j) El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; pel que 

haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i 

seguir les ordres i instruccions que doni la Guàrdia Urbana, els Serveis Tècnics d'aquest 

Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El contractista col·locarà, al seu 

càrrec, els elements d’informació, protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i 

publicitat dels treballs necessaris per a la immediata execució dels treballs, d'acord amb la 

normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al 

desviament i talls de tràfic. 

k) Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d'obres, 

d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades 

de la seva aplicació.  

l) L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació o mal 

tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la 

prestació dels serveis. 

m) Executar al seu càrrec les escomeses provisionals dels subministraments necessaris per a 

l’execució dels treballs. 

n) Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 

títols expedits per l'Administració competent. 

o) Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, 

gestionats i tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, 

imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i 

tributs locals 

p) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la 

Generalitat de Catalunya, si escau. 

q) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de les 

conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els 

errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. Es 

troben inclosos tots els treballs relatius a transport i col·locació dels elements relacionats 

anteriorment. 

r) El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que 

aquests generin fins un màxim del 1,5 % de l’import d’execució material del projectes, 
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d’acord amb el programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades 

les obres, l’empresa responsable del control de qualitat, lliurarà a la DF d’igual manera que 

al contractista, tots aquells informes de proves i assaigs es realitzin. 

s) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb 

presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i 

modificacions posteriors. 

Previ informe del responsable del contracte, i sempre i quan es justifiqui la improcedència 

d’algunes d’aquestes altres obligacions (apartat 9.5 del present informe), d’acord amb la 

naturalesa del contracte, es podrà exonerar el contractista de l’obligació del seu compliment. 

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (PER A TOTS ELS LOTS) 

Pluralitat de criteris Sí 

Criteris d’adjudicació subjectius No 

Puntuació dels criteris de valoració automàtica 100 

Puntuació màxima del criteri preu 75 punts 

Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica 25 punts 

 

Puntuació del criteri preu, fins a 75 punts 

El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest apartat 

serà el següent:  

A les proposicions econòmiques presentades s’aplicarà la següent fórmula: 

                                                                   Pi = 75 x Bi x K 

On: 

Pi  és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bi  és la baixa oferta per la proposició (i) 

Bmax  és la baixa de l’oferta més econòmica  

K  és una constant que adopta el següent valor: 

      K = 10, si Bmax és igual o inferior a 0,10 (1/10) 

      K = 1/ Bmax  si Bmax és superior a 0,10 (1/10) 

Bi i Bmax s’expressen segons la fórmula:  

      (preu màxim de la licitació - preu ofert) 
              (preu màxim de la licitació) 

Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica. Millores 

Millora del termini de garantia, fins a 25 punts 

D’acord amb l’apartat 6.2 del present informe, s’estableix un termini de garantia de l’obra de 

1 any, per a tots els lots. 
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La millora consisteix en incrementar aquest termini de garantia, fins a un màxim de 24 mesos 

més (2 anys més), de manera que el termini màxim de garantia seria de 36 mesos (3 anys). 

Durant el termini de garantia la millora inclou, a més de tot allò contemplat a l’apartat 6.2, una 

visita semestral a les obres executades i la redacció d’un informe de cada visita indicant si 

s’observen anomalies o deficiències, amb aportació de fotografies i/o altra documentació 

acreditativa de l’estat de conservació de les obres. En cas d’observar-se anomalies o 

deficiències s’inclourà una proposta tècnica per a la seva esmena i una vegada esmenades 

també es faran constar les accions dutes a terme. 

Es valorarà amb 25,00 punts, les ofertes que es comprometin incrementar el termini de 

garantia en 24 mesos més, i a la resta de manera proporcional, d’acord amb la següent 

formula: 

                   Ni 

Pi = 25 x --------- 

                   24 

On: 

Pi, és la puntuació obtinguda per cada licitador 

Ni, és el nombre de mesos que es comprometen a incrementar 

Els licitadors han d’indicar el mesos d’increment, no el mesos totals comptant el termini 

mínim legal de 12 mesos. 

La valoració econòmica d’aquesta millora a efectes del càlcul de la temeritat és 300,00 €/mes 

ofert (IVA no inclòs). 

Justificació dels criteris de valoració: 

S’han escollit dos criteris que es considera que atorguen una correcta ponderació qualitat – 

preu. 

Es dona rellevància al preu del contracte, amb 75 punts, ja que es considera que hi ha poc 

marge de discrecionalitat tècnica en la qualitat dels materials a utilitzar, que ja es troben 

perfectament definits als projectes aprovats. 

D’altra banda, es valora, amb un màxim de 25 punts, l’increment de garantia com a millora 

d’execució del contracte. Es considera que un major termini de garantia, més enllà del 

termini mínim legal de 12 mesos, té certa incidència en una major qualitat de l’obra 

executada. 

Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris: 

- Oferta econòmica: la fórmula utilitzada atorga la millor puntuació a la millor oferta i a la 

resta de forma directament proporcional, amb un coeficient corrector lineal que pretén 

evitar resultats desproporcionats en cas de baixes reduïdes.  

- Millora: la formula atorga la màxima puntuació a l’oferta que ofereixi 24 mesos 

d’increment de termini de garantia i a la resta de forma directament proporcional. 

11. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

11.1. DETERMINACIÓ DE LES OFERTES ANORMALS O DESPROPORCIONADES 
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Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran 

els següents: 

1- En cas de concurrència d’un únic licitador, serà considerada la seva oferta 

presumptament anormal o desproporcionada si és inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 

En aquest cas per calcular l’oferta es tindrà en compte la baixes econòmica respecte 

del pressupost base de licitació, així com els imports de les millores ofertes. 

2- En cas de concurrència de 2 o més licitadors s’operarà de la següent manera: 

Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que s’obté com a suma de la baixa 

econòmica més els imports econòmics de les millores ofertes. La baixa teòrica 

s’utilitza en la formulació següent: 

Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes: 

 

Després es calcula la desviació estàndard (σ): 

     σ:  

Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició: 

 

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de 

referència (BR). 

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o 

desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de 

licitació (Bi) sigui superior als següents valors: 

- Si n’ és igual o superior a 5: 

Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la 

presumpció de valors desproporcionats o anormals: 

 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi 

> BR + 10 

- Si n’ és inferior a 5: 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi 

> BM + 10 

On: 

n és el número de proposicions 

Bi és la baixa (en tant per cent) oferta per la proposició (i) 

BM és la baixa mitjana 

BR és la baixa de referència 
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σ és la desviació estàndard 

Justificació: 

Aquesta metodologia és una derivada de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, 

matemàticament, quan hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini 

l’oferta desproporcionada atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori 

matemàticament. 

La formulació considera la mitja de les baixes, establint la presumpta temeritat en un 

percentatge per sobre d’aquesta mitja, corregida considerant la desviació estàndard, en 

funció del nombre de licitadors. 

En el cas de la concurrència de només un licitador s’aplica directament el que es regula a 

l’article 85 del RD 1098/2001 per la impossibilitat d’establir diferències entre les baixes de les 

ofertes presentades i la mitjà aritmètica de les mateixes. 

11.2. JUSTIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O 
DESPROPORCIONADES 

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per 

tal de que aportin la justificació de les seves baixes. La documentació requerida serà la 

següent: 

1. Memòria justificativa 

Es lliurarà una memòria general sobre les condicions de l’oferta que siguin 

susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en 

particular, en el que es refereix als següents valors: 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de 

construcció. 

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per executar les obres. 

c) La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres, amb 

estricte compliment de la compatibilitat entre materials contemplada en el projecte 

tècnic. 

d) El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o 

laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que 

incompleixin l’establert a l’article 201 de la llei de contractes. 

e) La possible obtenció d’un ajut d’Estat. 

Aquest document es lliurarà en format DIN-A4 (s’acceptaran altres formats en cas 

d’aportar gràfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la 

seva comprensió) i tindrà com a màxim 3 pàgines a doble cara. En cas de presentar-

se més pàgines, només es tindran en compte les 3 primeres. 

La memòria presentada serà objecte d’informe i valoració per part de la mesa de 

contractació. A aquest efecte no seran acceptats i, per tant, no es tindran en consideració en 

la justificació de l’oferta els següents criteris: 

a) L’adopció de percentatges de benefici industrial i despeses generals inferiors als 

continguts en els projectes aprovats. 
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b) L’adopció de despeses indirectes inferiors al 3%. 

c) La presentació d’ofertes vinculants de possibles subcontractistes i/o proveïdors si no 

es justifica la seva vinculació empresarial amb el licitador. 

d) L’aplicació d’un cost de la mà d’obra inferior al del conveni col·lectiu del sector vigent 

(VII Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, publicat al BOE de data 23 

de setembre de 2023, mitjançant Resolució de la Direcció General de Treball de 6 de 

setembre de 2023, o posterior Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts 

legitimades així com per l’aplicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del 

Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la 

província de Barcelona). 

12. COMPLIMENT DELS TERMINIS I PENALITATS 

El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos al PCAP. En 

el cas de demora en el compliment de terminis, per causa que li sigui imputable, l’Administració 

podrà optar, indistintament, conforme s’estableix a l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució 

del contracte amb pèrdua de la garantia constituïda o per la imposició d’una penalitat d’1 

euro/dia per cada 1000 € del pressupost del contracte. 

Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, l’òrgan 

de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la continuïtat de la seva 

execució amb la imposició d’una penalització de 2 euros/dia per cada 1000 € del pressupost del 

contracte. Tot això fins a un límit de penalització per demora del 15% del preu, moment en el 

que s’entendrà que estem davant una causa de resolució de contracte amb totes les 

conseqüències legals que la norma fixa pel incompliments culpables. Prèvia audiència al 

contractista, les penalitzacions s’aplicaran a les factures corresponents. 

La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l’Administració 

per danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al contractista. 

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració. 

Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, 

l’Administració podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir l’ampliació del termini per un 

temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de menor, d’acord 

amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP. 
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