
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I 

PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE LA  LICITACIÓ:  

 
Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 

Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. Carles Solà i Calzada, Cap de la Divisió de Línia 9, Prospectiva i 

Programació  Estratègica d’Infraestructures.cat. 
  
Vocalia:  Sr. Xavier Millaruelo i Domeque, Cap de la Gerència d’Estacions i Equipaments 

L9 d’Infraestructures.cat. 
 
Secretaria:  Sr. Andrés Baldomero i Casas, Tècnic de la Gerència d’Estacions i Equipaments 

L9 d’Infraestructures.cat 
 
 
 

La Mesa de contractació reunida en data 12 de febrer de 2026, a petició de  la Comissió 
Tècnica, i  en el procés de comprovació de la documentació presentada en el sobre 3 de les 
propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris objectius, ha exclòs a 
l’empresa seguidament relacionada  pel motiu que s’indica: 

• Vías y Construcciones, SA, atès que en el pressupost en suport informàtic TCQ de 
l’obra presentat, oferta un import de Seguretat i Salut modificat a l’alça respecte al de la 
base de licitació però sense una correspondència amb el pressupost de detall TCQ de 
Seguretat i Salut i per tant, sense mantenir la coherència entre ambdós, el que per 
imperatiu de la clàusula 8.3 del Plec, es considera causa d’exclusió.  

Els licitadors restants  han presentat correctament la documentació requerida en el Plec de 
Clàusules Administratives,  i han estat   considerats admesos per la Mesa de Contractació un 
total de 10. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives,  i presenta seguidament: 

- La Valoració de les propostes econòmiques  i el possible càlcul de la baixa econòmica límit 
per a la posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons 
Quadre núm.  3A  adjunt. 

- La Valoració de les propostes (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre 
núm.  3B adjunt. 

- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 
4A adjunt. 



 

 

D’acord amb aquest càlcul, han resultat presumptament anormalment baixa l’oferta de 
l’empresa següent: 

• Vilor Instalaciones, SL & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) 

Infraestructures.cat en data 23/02/2026, va sol·licitar a l’esmentada empresa que aportés la 
informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació amb els diferents 
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de la 
data de l’avís de la notificació electrònica. 

El licitador relacionat a continuació ha presentat la documentació requerida en temps i forma,  
la qual ha estat analitzada i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les 
propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

 

• Vilor Instalaciones, SL & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) 
 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

- Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador següent i, en conseqüència, 

considerar-la com a anormalment baixa: 

• Vilor Instalaciones, SL & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) 

 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 4B. 





 


     
     


QUADRE NÚM. 3A 
  


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 
 


 
 


 
Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. 


Clau: TM-00509.31C.3   


 
Empresa Termini Import (sense IVA) Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


Vilor Instalaciones, SL & Vilor 
Infraestructuras, SL (UTE) 


18 mesos 17.000.000,00 14,13 No 30,00 


Fcc Construcción, SA & FCC 
Industrial e Infraestructuras 
Energéticas, SAU (UTE) 


18 mesos 17.029.000,01 13,98 Sí 29,96 


Certis Obres i Serveis, SAU 
& Lantania, SAU (UTE) 


18 mesos 17.196.784,87 13,13 Sí 29,70 


Comsa, SAU & Comsa 
Instalaciones Industriales, 
SAU (UTE) 


18 mesos 17.311.200,00 12,55 Sí 29,53 


Copisa Constructora 
Pirenaica, SA & Obrascón 
Huarte Lain, SA (UTE) 


18 mesos 17.353.596,28 12,34 Sí 29,46 


Atil Cobra, SA & 
Construcciones Rubau, SA 
(UTE) 


18 mesos 17.588.781,32 11,15 Sí 29,11 


Aeronaval de Construcciones 
e Instalaciones, SA & Aldesa 
Construcciones, SA & José 
Antonio Romero Polo, SAU 
(UTE) 


18 mesos 17.816.843,20 10,00 Sí 28,76 







 


     
     


Rogasa Construcciones y 
Contratas, SAU & Sogesa 
Instalaciones Integrales, SA 
(UTE) 


18 mesos 17.818.815,07 9,99 Sí 28,76 


Acciona Construcción, SA & 
Copcisa, SA (UTE) 


18 mesos 18.838.333,92 4,84 No 27,21 


(1) Acsa, Obras e 
Infraestructuras, SA & 
Dragados, SA (UTE) 


18 mesos 18.992.998,65 4,06  26,98 


 
 
 
Termini d’execució licitació: 18,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 19.796.483,75 euros  
 
 
 
Baixa Mitjana (BM): 10,62% 
Desviació Estàndard (σ): 3,38 
 
Límit superior: 14,00 
Límit inferior: 7,24 
 
 
(**) Compleix  │BOi - BM│≤ σ    
 
n’ = 007 
Baixa referència (BR): 11,88% 
 


Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM(BR+2 ; 10 ; BM+ σ) =14,00  
 


 
 
 
(1) Per al càlcul de les ofertes desproporcionades o anormals no s'ha tingut en compte l'oferta de"Acsa, Obras e Infraestructuras, SA 
& Dragados, SA (UTE)", a l'estar vinculada amb un altre licitador 







 


     
     


 








CLAU LICITACIÓ: CT1080757
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1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra


Increment d'experiència sobre mínims requerits 10.389.819,9710.000.001,0010.000.000,0210.000.001,0010.000.001,0010.000.002,0010.000.001,0010.207.468,9710.000.200,0010.000.050,00


Acredita participació en obra d'especial singularitat definida NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO


TOTAL 1.2 Experiència del perfil del Cap d’Obra [0,00-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.3 Aplicació de la metodologia BIM


TOTAL 1.3 Aplicació de la metodologia BIM [0,00-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


1.4 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte


TOTAL 1.4 Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte [0,00-2,00]


1.5 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials


TOTAL 1.5 Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials [0,00-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.6 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)


TOTAL 1.6 Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) [0,00-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.7 Compromís d’utilització de fusta certificada


TOTAL 1.7 Compromís d’utilització de fusta certificada [0,00-1,50]


1.8 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica


TOTAL 1.8 Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica [0,00-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.9 Compromís social


TOTAL 1.9 Compromís social [0,00-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50


QUADRE NÚM.3B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS 


(A EXCEPCIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA)


Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 


instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3








CLAU LICITACIÓ: CT1080757


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 19.796.483,75 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


Baixa econòmica (BOi) 13,98 4,84 12,55 12,34 14,13 11,15 13,13 9,99 4,06 10,00


Baixa Límit (BLIMi) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,13 14,58 14,99 15,09


1    Criteris de valoració objectius    [0-60,00] 60,00


1.1    Oferta econòmica    [0-30,00] 30,00 29,96 27,21 29,53 29,46 30,00 29,11 29,70 28,76 26,98 28,76


1.2    Experiència del perfil del Cap d’Obra    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.3    Aplicació de la metodologia BIM    [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


1.4    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-2,00]


1.5    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.6    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.7    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.8    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.9    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Total criteris de valoració objectiva 56,50 56,46 53,71 56,03 55,96 56,50 55,61 56,20 55,26 53,48 55,26


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 60,00 59,96 57,04 59,50 59,43 60,00 59,05 59,68 58,68 56,79 58,68


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40,00


2.1    Memòria    [0-37,00] 37,00 37,00 37,00 33,69 32,86 32,03 32,86 31,75 31,75 31,75 29,54


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 99,96 97,04 96,19 95,29 95,03 94,91 94,43 92,93 91,54 91,22


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 94,85


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.4A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 


instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3








 


 


 


 


 


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LES OFERTES PRESUMPTAMENT 
ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT DIVERSOS 
CRITERIS: 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA LÍNIA 9 DEL METRO 
DE BARCELONA. CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS DE L’ESTACIÓ DE PLAÇA DE 
MARAGALL. Clau: TM-00509.31C.3 
 
 
0. INTRODUCCIÓ. 
 
De l’aplicació dels criteris per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
presentades a la licitació, ha resultat presumptament anormalment baixa l’oferta del licitador 
següent: 
 
- Vilor Instalaciones, S.L.U. & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) 
 
 
1. VILOR INSTALACIONES, S.L.U. & VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL (UTE) 
 
La puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) de l’oferta de Vilor Instalaciones, SL & 
Vilor Infraestructuras, SL (UTE), 95,03 punts, és superior a la puntuació final ponderada mitjana 
de les ofertes considerades per al càlcul del límit de presumpta desproporció (94,85 punts). En 
aquest cas, el valor de la baixa que marca el llindar del presumpte caràcter anormal de l’oferta 
és la baixa límit (14,00%). 
 
Vilor Instalaciones, S.L.U & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) va presentar la seva millor oferta 
amb un percentatge de baixa del 14,13%, 0,13 punts percentuals per sobre de la baixa límit de 
presumpta anormalitat que, com hem dit, és del 14,00%. 
  
En data 23 de febrer de 2026 Infraestructures.cat va sol·licitar a Vilor Instalaciones, S.L.U & 
Vilor Infraestructuras, SL (UTE) que presentés per escrit les informacions i/o justificacions que 
considerés oportunes en relació als diferents components de la seva oferta. 
 
En data 24 de febrer de 2026 Vilor Instalaciones, S.L.U & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) lliura 
l’escrit adjunt al respecte, en el qual es ratifica en l’import de la seva oferta. 
 
Al respecte cal dir que: 


 
a. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte la resta de 


licitadors en quant a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
 


b. Pel que fa a les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 
favorables de que disposi per a executar la prestació, el licitador no justifica la seva 
repercussió sobre els preus oferts. 
 


c. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte la resta de 
licitadors en quant a la innovació i originalitat de les prestacions proposades.  







 


 


 
d. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte la resta de 


licitadors en quant al compliment de les obligacions que per disposició normativa 
nacional o comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 
 


e. El licitador no presenta cap argument que suposi un avantatge respecte la resta de 
licitadors en quant a la possible obtenció d’ajudes públiques concedides sense 
contravenir les disposicions comunitàries.  
 
 
 


En conseqüència, i segons el nostre criteri, es conclou que la justificació presentada per aquest 
licitador es insuficient i no justifica la baixa de la serva oferta, el que no permet desvirtuar la 
presumpció d’oferta anormalment baixa a efectes de determinar la viabilitat de l’oferta. 
 








CLAU LICITACIÓ: CT1080757


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 19.796.483,75 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base


1    Criteris de valoració objectius    [0-60,00] 60,00


1.1    Oferta econòmica    [0-30,00] 30,00 29,96 27,21 29,53 29,46 29,11 29,70 28,76 26,98 28,76


1.2    Experiència del perfil del Cap d’Obra    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.3    Aplicació de la metodologia BIM    [0-4,00] 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


1.4    Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte    [0-2,00]


1.5    Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials    [0-8,00] 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00


1.6    Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)    [0-2,00] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


1.7    Compromís d’utilització de fusta certificada    [0-1,50]


1.8    Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica    [0-1,50] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


1.9    Compromís social    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Total criteris de valoració objectiva 56,50 56,46 53,71 56,03 55,96 55,61 56,20 55,26 53,48 55,26


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 60,00 59,96 57,04 59,50 59,43 59,05 59,68 58,68 56,79 58,68


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40,00


2.1    Memòria    [0-37,00] 37,00 37,00 37,00 33,69 32,86 32,86 31,75 31,75 31,75 29,54


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 99,96 97,04 96,19 95,29 94,91 94,43 92,93 91,54 91,22


QUADRE NÚM.4B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 


instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3





