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ESTUDIO DE COSTES DE LA CONTRATACIÓN DE LA INGENIERÍA, 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA REMODELACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS 3 
DIGESTORES DE LA PLANTA DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA (BIORRESIDUOS) DEL 
“CENTRE COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL BAIX CAMP”.  
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1. Antecedentes 

 
El artículo 102.3 de la LCSP establece que los órganos de contratación deben garantizar que el precio 
sea adecuado para complementar el efecto del contrato mediante la correcta estimación de su 
importe, teniendo en cuenta el precio general del mercado al establecer el presupuesto de las bases 
de licitación. 
 

2. Objeto del informe 

 
El objetivo del informe es justificar los precios del contrato, las bases de licitación y el valor 
estimado del contrato para la ingeniería, el suministro, el transporte, la descarga, el montaje y la puesta 
en servicio de los equipos para la remodelación y puesta a punto de los 3 digestores de la planta de 
digestión anaerobia para el tratamiento de la fracción orgánica (biorresiduos) del “Centre Comarcal de 
Gestió de Residus del Baix Camp”. 
 
El financiamiento viene a través de la subvención directa de la Agencia de Residuos de Cataluña al 
Consell Comarcal de Baix Camp para el financiamiento de las actuaciones de ampliación y mejora del 
Centro Comarcal de Gestión de Residuos del Baix Camp, ubicado en el municipio de Botarell, de 
acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de gestión de residuos municipales de 
Cataluña (PINFRECAT).  
  

3. Metodología 

 
Para calcular los costes correspondientes al contrato se ha realizado un estudio de mercado para que 
los tipos de licitación estén actualizados al momento y se corresponden con la realidad. 
 
Con ello se da cumplimiento a lo que establecen artículos siguientes de la ley 9/2017: 

Artículo 100.2 - En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación deben cuidar que el 
presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. 
 
Artículo 101.7 - La estimación se realizará teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, 
y debe de estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera 
un anuncio de este tipo, en el momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de 
adjudicación del contrato. 
 
Artículo 102.3 - Los órganos de contratación deben cuidar que el precio sea adecuado para el 
cumplimiento efectivo del contrato mediante la estimación correcta de su importe, teniendo en 
cuenta el precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la 
aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

4. Estudio de costes 

 
4.1. Precios unitarios 

 

Descripción unidades suministros Precio unitario Unidades Total, sin IVA 

6.2. Renovación de los alimentadores dosificadores  

 
367.500 € 

 

 
1 

 

 
367.500 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los alimentadores dosificadores 

6.3. Renovación de los tornillos alimentadores inclina- 
dos 
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Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los tornillos inclinados de alimentación 

 

 

 
115.250 € 

 

 

 
1 

 

 

 
115.250 € 

6.4.2. Actuaciones engranaje planetario  

 

 
219.425 € 

 

 

 
1 

 

 

 
219.425 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de los engranajes planetarios y anillos de re- 
tracción 

6.4.3. Actuaciones juntas estanqueidad  

 
168.265 € 

 

 
1 

 

 
168.265 € 

Suministro y transporte del material necesario para la 
renovación de las juntas de estanqueidad 

6.4.4. Actuación en eje agitador y digestor  

 
400.000 € 

 

 
1 

 

 
400.000 € 

Material para la remodelación y puesta a punto de los 3 
agitadores internos 

6.5. Renovación de la cubierta de los digestores  

 
550.400 € 

 

 
1 

 

 
550.400 € 

Materiales para la remodelación y puesta a punto de la 
cubierta 

6.6. Sistema de descarga e inoculación de digestado  

 
590.000 € 

 

 
1 

 

 
590.000 € 

Material para la remodelación y adecuación de la zona 
de extracción incluyendo bombas y válvulas 

6.7. Varios reparación  

 
100.000 € 

 

 
1 

 

 
100.000 € 

Materiales varios para la reparación de otros elementos 
no previstos 

SUBTOTAL SUMINISTROS = 2.510.840 € 

 

Descripción unidades ingeniería y montaje Precio unitario Unidades Total, sin IVA 

Trabajos de desmontaje, montaje y puesta en marcha 
del conjunto de actuaciones para la remodelación de los 
tres digestores 

 

1.382.370 € 
 

1 
 

1.382.370 € 

Ingeniería, gestión de compras, gestión de proyecto, di- 
rección de montaje, seguridad y salud y control de cali- 
dad del suministro 

 

408.680 € 
 

1 
 

408.680 € 

SUBTOTAL INGENIERÍA Y MONTAJE = 1.791.050 € 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el precio máximo, mejorable a la baja, IVA no incluido, para 
la ejecución del contrato es de 4.301.890 €, IVA no incluido. 
 

4.2. Valor estimado del contrato 

 
El valor estimado del contrato es la suma de los importes correspondientes a la duración inicial del 
contrato y las posibles prórrogas. Puesto que NO se prevé ninguna prórroga, el valor estimado del 
contrato será de 4.301.890 €, IVA no incluido. 
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Concepto Importe total, sin IVA 

Presupuesto inicial del contrato 4.301.890 € 

Total valor estimado del contrato 4.301.890 € 

 

4.3. Estimación de costes directos e indirectos 

Para el cálculo de los costes directo e indirectos del servicio, se ha considerado un 13 % de gastos 
generales y un 6 % de beneficio industrial. 
 
Así, los costes se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 

Coste indirecto 817.359 € 

  

4.4. Presupuesto base 

Con todo esto, el presupuesto base de licitación es de 5.205.287 €, IVA incluido, desglosado de 
la siguiente manera: 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 

Coste indirecto 817.359 € 

Presupuesto base, sin IVA 4.301.890 € 

IVA (21 %) 903.397 € 

Presupuesto base, IVA incluido 5.205.287 € 

 

5. Conclusiones 

 
1. De todo lo expuesto resulta que el valor estimado del contrato se cifra en las cantidades, 

IVA excluido, siguientes: 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Presupuesto inicial del contrato 4.301.890 € 

Total valor estimado del contrato 4.301.890 € 

 
2. El precio máximo, mejorable a la baja, IVA excluido, para la ejecución del contrato es de 

4.301.890 €, IVA excluido. 
 

Concepto Importe total, sin IVA 

Coste directo 3.484.531 € 
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Coste indirecto 817.359 € 

Presupuesto base, sin IVA 4.301.890 € 

IVA (21 %) 903.397 € 

Presupuesto base, IVA incluido 5.205.287 € 

 
 

3. El presupuesto base de licitación es de 5.205.287 €, IVA incluido. 
 
 
Documento firmado electrónicamente 
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