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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars t¢ com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractacio dels serveis de direccié d’obra per les obres i el subministrament
d’aparells de via del Centre Operatiu de Vila-seca del nou tramvia del Camp de Tarragona dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs seran executats reportant directament a FGC, d’acord amb les especificacions i en els
termes de 'annex num.1 d’aquest plec, “Manual de Direccié d’Obra Civil d’FGC”, contingut del qual
manifesta acceptar integrament I'ofertant, aixi com el de la restant documentacié aportada.

En tot alld qué no s’especifica al present Plec Prescripcions Tecniques Particulars, el contractista
haura d’acomplir alld especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles relatives
ala Prevenci6 de riscos laborals i Reial Decret 1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara
al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuara com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures
preventives inherents a la seva activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de Seguretat i Salut els
propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

2. ABAST DELS TREBALLS

Servei de direccié d’obra per les obres i el subministrament d’aparells de via del Centre
Operatiu de Vila-seca del nou tramvia del Camp de Tarragona de Ferrocarrils de la Generalitat.

La descripcié de I'obra i el subministrament per a la que es requereix el present servei de Direccio
d’'Obra es troba descrita al “Projecte constructiu del nou tramvia del Camp de Tarragona dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Centre Operatiu Vila-seca” que esta publicat al perfil del
contractant.

L’'import de les dues actuacions, I'obra i el subministrament, per a la que es requereix el servei de
Direcci6 d’Obra és de:

Obres de 23.207.329,46 € (IVA exclds) Subministrament de 1.534.445,86 € (IVA exclds) El termini del
servei sera de 34 mesos, aquest termini correspon al termini d’execucio de les obres (22 mesos) més
12 mesos del periode de garantia de I'obra, a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del
replantejament.

Durant el primer més després de la finalitzaci6 de I'obra, s’haura de realitzar i entregar el Projecte de
I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada.

3. CONDICIONS D’EXECUCIO

- L’equip definitiu i els terminis de dedicacié seran els que es fixin en el contracte.

- La responsabilitat professional de la Direccié d’Obra recaura en I'Enginyer de Camins, Canals i
Ports, o titulat competent, que sera el Director d’'Obra i, cas d’haver-se atorgat I'adjudicacié a una
empresa, sera també el delegat d’aquesta en I'obra, amb poders suficients per a portar totes les
relacions amb FGC. En cas de ser ECCP, caldra visar I'actuacioé al Col-legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports. El director d’obra haura d’estar localitzable permanentment durant la
durada del contracte i en cas d’impossibilitat haura de nomenar un substitut que haura de ser
acceptat per FGC.

- Elsfacultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu a qué es refereix
el nimero 2 de I'article 62 de la LCSP. Al Director Facultatiu li correspondra supervisar I'execucio
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de les obres, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar
la correcta realitzacio de les mateixes conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246
de la LCSP.

- El director d'obra sera el responsable de, en el cas de ser aplicable per al contractista, realitzar i
validar I'informe de revisié de preus i la documentacié complementaria que sigui requerida per
FGC, per a tramitacié d'FGC.

- LaDireccio d'obra disposara d'una oficina desmuntable a peu d'obra de dimensions suficients per
allotjar els punts de treball de I'equip de Direcci6 d'obra durant el temps de durada de les obres,
aquesta oficina disposara d'escomesa eléctrica, d'aigua i dades, sanitaris i disposara també d'un
espai independent per I'Gs exclusiu de personal d'FGC equipat amb dos punts de treball i una sala
de reunions per a 10 persones Durant el primer mes del servei, I'equip de direccié d’obra realitzara
una revisié del projecte a executar i haura d’entregar un informe.

- Una de les tasques a desenvolupar per part de la Direccié d’Obra sera la realitzacio del seguiment
conforme I'adjudicatari compleix amb les condicions socials, de génere i mediambientals que va
ofertar. Aquest seguiment quedara reflectit en les actes de visita d’obra.

- Tots els membres de I'equip de la DO disposaran d’'un mitja de comunicacié operatiu les 24h del
dia durant la duracié del contracte. Els sistema de comunicacié s’acordara entre la DO i el
Responsable d’'FGC.

- Al final de cada jornada de treball, la DO enviara un comunicat, a través del sistema que s’hagi
acordat amb FGC, de les feines realitzades i/o de les incidéncies ocorregudes.

- Es realitzara un full de seguiment incloent dades de rendiments, incidéncies i fotografies que es
remetra en el moment de la finalitzaci6 de la banda de treball de manteniment. També
s’elaboraran les actes de les reunions d’obra i certificacions.

- L’adjudicatari aportara el suport técnic necessari per a I'adaptacio del projecte a les eventuals
millores i/o modificacions que consideri FGC.

- Els visats de I'assumeix de la Direccio d’Obra i els certificats finals es troben dins del preu ofertat.

- L’adjudicatari redactara el Projecte de I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'obra
executada, estant inclosa aquesta redaccié dins de I'import de licitacio.

- La durada de la Direccié d’'obres sera la necessaria per a la realitzacié de les obres esmentades
més dotze mesos per al seguiment de la garantia de I'obra.

- Durant el primer mes posterior a la finalitzacié de I'obra, la Direccid d’obres realitzara la liquidacié
de I'obra i lliurara el Projecte de I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'obra executada a
FGC.

- Passats 12 mesos de I’Acta de recepcié de 'obra, la Direcci6 d’obres entregara a FGC I’Acta final
de periode de garantia especificant el correcte estat de I'obra i, en el cas d’haver-se detectat
alguna mancanca durant el periode de garantia, haura de descriure’s el problema, la solucié i
adjuntar fotografies de la reparacié. Amb aquesta Acta final de periode de garantia es donara per
finalitzat el servei.

4. EXECUCIO DEL SERVEI AMB METODOLOGIA BIM

L’adjudicatari realitzara el servei obligatdériament amb metodologia BIM. Per fer-ho, haura de
seguir el Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Manual BIM especific
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya adjunt en ’Annex 2 d’aquest plec.

La Direccio d’'Obra haura de fer la revisié i seguiment del Pla d’Execucié BIM de I'actuacio (PEB) de
I'obra redactat pel contractista sense canviar les caracteristiques ofertades en el Pre-PEB i haura de
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vetllar pel seu compliment durant tota I'obra. Aquest PEB sera actualitzat mensualment o bé segons
necessitats de I'obra i aprovat per la Direccié d’Obra i pel Referent de I'Area d’'FGC.

La Direccio d’Obra sera la responsable del control de qualitat dels models BIM.

El servei no es considerara finalitzat fins a I'entrega del “Digital twin” o Model BIM d’Obra Executada
de I'Obra amb els usos demanats i ofertats pel contractista, els quals hauran d’estar verificats per part
de la Direcci6 d’Obra.

5. ALTRES MITJANS

La Direccié d’Obra disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat dels seus
components, d’acord amb les caracteristiques de les diferents obres a executar.

Igualment comptara amb els locals necessaris, els aparells topografics per a les comprovacions de
control geomeétric: regla d’ample i peralt, gonidometre per la mesura de I'angle d’inclinacié del carril,
regla electronica pel control de la geometria de les soldadures; ordinadors tipus PC amb disc dur,
impressora.... i els materials de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

6. CONDICIONS TECNIQUES

No és podra alterar la composicié dels mitjans humans que ha d’aportar la Direccié d’Obra ni substituir
el personal proposat sense autoritzacié expressa d’'FGC.

Per a la realitzacio dels treballs la Direccid d’Obra adjudicataria tindra en compte tota la normativa
vigent d’obligat compliment.

Sera obligatori que el Director d’Obra tinguin signatura digital per tal realitzar els tramits de forma
telematica.

7. PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRES L’EXECUCIO DE LES OBRES

La Direccié d’Obra no podra publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni organitzar
cursets, visites o donar conferéncies, sense prévia autoritzacio escrita a FGC.

FGC es reserva el dret de prendre, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar, directament o
mitjangant acord amb tercers, tants reportatges fotografics i cinematografics com estimi oportu de les
obres confiades a la Direcci6 d’Obra.

8. TERMINI DEL SERVEI

El termini del servei sera de 34 mesos, aquest termini correspon al termini d’execucio de les obres
(22 mesos) més 12 mesos del periode de garantia de I'obra, a comptar des de la data de 'acta de
comprovacié del replantejament.
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9. IMPORT DE LICITACIO

S’estableix el seguent import de licitacio:

Import de licitacié

Servei de Direccié d’obra per les obres i el subministrament
del Centre Operatiu Vila-seca del nou tramvia del Camp de 995.428,00 €
Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Import base (abans d’IVA) 995.428,00 €
IVA (21%) 209.039,88 €
TOTAL 1.204.467,88 €

Els costos es desglossen en:

- Costos Directes: 70% corresponent al preu d’execucio del servei, costos d’enginyeria i costos de
personal.

- Costos indirectes: 25% corresponent a personal d’estructura de I'empresa, les despeses de
conservacio i manteniment de les infraestructures necessaries per a executar el contracte i

- 5% de benefici industrial.

10.DOCUMENTACIO A PRESENTAR

Els licitadors hauran de presentar:

- Oferta econdmica, que en cap cas podra ser superior a I'import de licitacio.
L’'import ofertat haura d’incloure el preu del visat.

- Nom, formacié i experiéncia del Director d’obra que es proposa per a realitzar el servei
anteriorment descrit.

- Nom, formacid i experiéncia dels enginyers/es técnics/ques (civil, especialista en estructures;
civil, via; energia i _electrificacié), del arquitecte/a técnic/a, del técnic/a de instal-lacions, del
delineant, del responsable de seguiment BIM, del vigilant d’obra i del administratiu/va-gestor/a
d’arxiu que es proposa per a realitzar el servei anteriorment descrit.

11.ANNEXES

S’adjunta la seguient documentacié técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “Manual Direcci6 d’Obra civil de FGC”
ANNEX NUM. 2: “Manual BIM especific de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”
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