



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

OBRES D'ARRANJAMENT DE PATOLOGIES EN FAÇANA I PAVIMENTS EXTERIORS

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| Localitat | Comarca | Serveis territorials |
| Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | Baix Llobregat |
| Centre | | Codi |
| Esc. Mare de Déu de Montserrat | | 08016173 |
| Tècnic/s redactor/s del projecte | | |
| Ferrant Pelegrina i associats SLP (Arquitectes Contractats) | | |
| Tècnic/s director/s de les obres | | |
| Ferrant Pelegrina i associats SLP (Arquitectes Contractats) | | |
| Superfície total construïda | 268,32 m2. | Núm. llocs escolars |

PRESSUPOST

| | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| P.E.M. | | 55.277,74 |
| Actualització % | | |
| Despeses generals | 13% | 7.186,11 |
| Benefici industrial | 6% | 3.316,66 |
| IVA | 21% | 13.813,91 |
| Baixa subhasta | | |
| PRESSUPOST DE CONTRACTE | | 79.594,42 |
| Imprevistos % | | |

HONORARIS

| | | |
|--|--|------------------|
| Redacció projecte | | 6.814,72 |
| Direcció obres segons estimació | | 4.500,00 |
| Direcció d'execució segons estimació | | 1.175,68 |
| Coordinació seguretat i salut segons estimació | | |
| DESPESA TOTAL DE L'OBRA | | 92.084,82 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------|-----------|-------|-----------|------|---------------------|------------|
| Termini execució:30% | 60% | 100% | 60 | TOTAL | 60 | dies | Control qualitat: | ≤1% |
| Classificació contractista: | Categoria 1 Grup C Subgrup 4 | | | | | | Fórmula polinòmica: | |

Observacions:

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció
de la SOM del Baix Llobregat