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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTACIÓ D’OBRES DE REFORMA DELS PATIS EXTERIORS 
DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DE LA MERCÈ, NÚMERO 2.

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic 
(LCSP), indica que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa 
del contracte i un informe d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel 
que fa a la justificació del contracte, l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no 
podrà celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i 
realització dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per a satisfer-les són determinades amb precisió en aquesta 
memòria, que formarà part de la documentació preparatòria, abans d’iniciar el 
procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en 
l’expedient les decisions sobre els aspectes següents:

 L’elecció del procediment de licitació.
 La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva 

solvència.
 Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
 Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
 Les condicions especials d’execució del contracte.
 El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren 

com són el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i 
dins dels costos directes els costos de personals segons categoria professional de 
conformitat amb el conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits 
de modificació de contracte que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules 
administratives particulars (desglossant els preus unitaris per al seu càlcul).

 Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la 
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del 
contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.

 En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
 La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte, de conformitat amb el projecte d’obres aprovat, consisteix en 
les obres de reforma de patis exteriors de la nova escola bressol municipal al carrer de la 
Mercè, 2.

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes 
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el 
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Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió 
del CPV, són1:

 45000000-9 – Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria 
civil.

Aquest contracte té incidència sobre els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides2 
següents:

 ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

 ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes
 ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles

2. Subcontractació

El contracte no presenta cap partida que s’hagi de reservar la seva execució al contractista 
principal.

Totes les prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de 
conformitat amb l’article 215 de la LCSP.

3. Motivació de la no divisió en lots del contracte

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del contracte 
en lots perquè és imprescindible una execució coordinada dels eventuals diversos 
proveïdors. Al contrari, és recomanable que un sol proveïdor, amb les subcontractacions 
que calgui, lideri l’obra sense interferències d’altres proveïdors.
Per l’abast i tipologia de les obres i la configuració de l’espai on s’actuarà, la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la 
seva correcta execució.

4. Idoneïtat del contracte

L’Ajuntament és competent en matèria de l’urbanisme de la ciutat de conformitat amb la 
legislació següent:

 Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.

És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la 
memòria del projecte:
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 Configuració del pati de l’escola bressol format per dues zones diferenciades en 
funció de l’edat dels infants. Totes dues arbrades, amb jocs dissenyats per les 
diferents franges d’edat dels infants, fonts, manegues de reg per a la conservació 
de l’arbrat.

 Generar un nou espai d’accés més ampli i accessible.

5. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria 
del projecte, són:

 Millora de l’accessibilitat a l’edifici, generar un nou espai d’accés al centre
 Millora dels espais públics i privats
 Millora del pati dividit en dues zones destinades als infants en funció de la seva 

edat
 Millora de les condicions ambientals del pati, naturalitzat i amb ombratge

6. Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

6.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix 
el contracte, respecte al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció 
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 
les ofertes per import igual o superior a 250.000 €.

- Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Per a acreditar que es 
disposen dels mitjans per tal d’executar el contracte garantint que el licitador té els 
mitjans financers per exercir l’activitat.

b) De conformitat amb l’article 87.1.b) de la LCSP:

 Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior a 250.000€

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Els treballs a realitzar requereixen per 
la seva execució de molta maquinaria de tot tipus (retroexcavadores, carretilles, banyeres i 
dúmpers d’obra de grans dimensions i tonatge, maquinaria de neteja, etc...) i normalment 
l’espai de treball es força acotat amb el que es poden produir amb certa facilitat 
desperfectes a mobiliari urbà, vegetació, vehicles estacionats, etc... 

6.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:
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a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

 Un llistat de 3 obres realitzades d’igual o similar naturalesa (espais lliures, 
urbanitzacions, etc...) que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de 
com a màxim, els cinc últims anys, per un import mínim de 100.000 € de cada 
actuació; en el què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels 
mateixos. Quan li siguin requerits pel servei de contractació, els serveis efectuats 
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents en mans del 
mateix que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas aquests certificats 
seran comunicats directament a  l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de 
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis 
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o a la 
Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de 
garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de 
previsió en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius codis 
de la CPV.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: que la empresa adjudicatària disposi 
d’experiència en obres similars a les de l’objecte del contracte.

b) De conformitat amb l’article 88.1.b) de la LCSP:

 Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del 
control de qualitat.

Com a mínim l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar 
integrat per:

- Un encarregat d’obra amb dedicació complerta a la obra a contractar. 
- Un cap d’obra amb experiència de 5 anys en obres d’espais lliures, 
urbanitzacions, etc...

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: dotar les obres de personal amb 
experiència en el sector que pugi aportar coneixement per resoldre incidències en base a 
aquesta experiència.

6.3. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència

 Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
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que acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial d’Empreses 
Classificades en els grups, subgrups i categoria següents de conformitat amb els 
articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

1

Grup C

Subgrup 1 a 9

Categoria 2

7. Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de 3 mesos des de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

Resulta necessari que la obra estigui finalitzada abans de l’inici del mes de setembre de 
2026, per tant en funció de la data d’inici efectiva dels treballs, segons propostes dels 
licitadors, i de la durada dels treballs també segons les ofertes dels licitadors, pot resultar 
necessari dur a terme treballs d’execució durant el mes d’agost.

8. Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia 
de conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

9. Aspectes econòmics del contracte

9.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

9.1.a) Pressupost base licitació:

El pressupost base de licitació, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa per 
costos directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import
Costos directes (Salarials / Seguretat Social / 
vestuari, EPI, vehicles, maquinària...) 163.793,33 €
Costos indirectes 9.827,60 €
Pressupost Execució Material (PEM) 173.620,93 €
Despeses Generals D'estructura (13% sobre PEM) 22.570,72 €
Benefici Industrial (6% sobre PEM) 10.417,26 €
Total 206.608,91 €
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IVA 21% 43.387,87 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 249.996,78 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i 
adaptat a partir del Banc BEDEC 2025, àmbit de preus de la província de Barcelona, de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC.

Els costos salarials s’han calculat a partir del Banc BEDEC 2025, àmbit de preus de la 
província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC, 
d’una plantilla de persones treballadores amb les següents categories professionals:

Categoria Professional
Retribució salarial (hora 
bruta)

Oficial 1a 29,42 €
Oficial 2a jardiner 32,83 €
Ajudant ferrallista, col·locador o pintor 26,12 €
Jardiner 35,05 €

9.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del 
contracte (VEC) de la forma següent:

Concepte         Base imposable
Pressupost base de licitació 206.608,91  €
Pròrrogues del contracte 0 €
Supòsits de modificació previstos en el PCAP 0 €
Prestacions addicionals (article 168.e de la LCSP) 0 €
Total 206.608,91  €

9.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

Aquest edifici és un equipament ja existent el qual estava en funcionament abans de les 
intervencions. Per tant no es preveu un increment de la despesa de manteniment.

9.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és :

 6001.32303.6190000 (Reforma Escola Bressol)

El projecte pressupostari al qual s’imputa aquesta despesa és:

10. 2025/2/6001/2/1
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Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat es demanarà a l’intervenció 
municipal l’expedició del document comptable de retenció de crèdit, de conformitat amb 
l’article 116.3 de la LCSP.

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic, la licitació serà en modalitat anticipada, atès que el finançament de l’execució del 
contracte depèn de l’efectiva disponibilitat del finançament mitjançant subvencions 
previstes per part de la Diputació de Barcelona, corresponent al Pla d’inversions 2026 de 
la Diputació de Barcelona.

10. Criteris de valoració de les ofertes

L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la 
millor relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una 
pluralitat de criteris de valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts 
avaluables de conformitat amb els criteris i subcriteris següents:

10.1. Criteris de valoració automàtica o mitjançant formules matemàtiques:

10.1.1: IMPORT ECONÒMIC DE L’OFERTA:  30 PUNTS

Fórmula a aplicar:

Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs, 
de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

En què:

Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració:
Amb aquest criteri es busca un preu del contracte més baix que el pressupost base de 
licitació. La fórmula utilitzada garanteix que la millor oferta sempre tingui la màxima 
puntuació per aquest criteri, també garanteix que dos ofertes amb valors diferents tinguin 
la mateixa puntuació, i que si un licitador ofereix un preu igual al pressupost base de 
licitació obtindrà 0 punts.

10.1.2 REDUCCIÓ DEL TERMINI D’INICI I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 35 PUNTS

 Millora del termini d’entrega del Pla de Seguretat i Salut: 15 punts

Els licitadors podran proposar una reducció del termini d’entrega del Pla de Seguretat i 
Salut un cop formalitzat el contracte. Aquesta reducció es valorarà amb un màxim de 15 
punts, atorgant-se 1,5 punt per cada dia natural de reducció ofertada.
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En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte el contractista haurà 
de presentar a l’òrgan de contractació el pla de seguretat i salut en el treball, que haurà de 
ser informat pel coordinador de seguretat i salut laboral en el termini de 5 dies naturals 
sobre la idoneïtat la seva aprovació.

Condicions de la millora:

a. Reducció màxima: La reducció màxima del termini serà de 10 dies naturals.
b. Puntuació: S'atorgaran 1,5 punts per dia natural de reducció ofertada, fins a un 
màxim de 15 punts.

Els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta el nombre de dies de reducció del termini 
d’entrega del Pla de Seguretat i Salut per tal d’agilitzar l’inici de les obres. Aquesta 
declaració haurà d'estar signada pel representant legal de l'empresa i inclosa en el sobre 
corresponent a la documentació tècnica i haurà d’anar acompanyada d’un pla de treball 
d’execució dels treballs previs a l’inici de la obra. 

La reducció del termini d’entrega del Pla de Seguretat i Salut proposada pel licitador i 
acceptada per l'òrgan de contractació tindrà caràcter contractual i serà d'obligat 
compliment.

 Millora del termini d’execució de les obres: 20 punts

Condicions de la millora:

a. Reducció màxima: La reducció màxima del termini serà de 4 setmanes.
b. Puntuació: S'atorgaran 5 punts per cada setmana completa de reducció ofertada, 
fins a un màxim de 20 punts.

10.1.3 OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS: 15 PUNTS

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC.

Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte 
les regles següents:

1 punt per cada punt percentual de rebaixa, fins a un màxim del 15%

10.2. Criteris de valoració mitjançant judici de valor:
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10.2.1 CONEIXEMENT DE L’OBRA I DEL SEU ENTORN: 20 PUNTS

Memòria de màxim 5 pàgines din-a4 on es detallin tots els aspectes i accions 
concretes proposades per l’empresa licitadora, per tal de coordinar l’execució de les 
obres respecte l’edifici existent i la seva ubicació. Actualment s’està duent a terme la 
reforma de l’edifici de l’escola bressol, i existeix la possibilitat que sigui necessari 
coordinar ambdues intervencions de manera simultània. La informació relativa a les 
obres de reforma de l’edifici es pot trobar a la plataforma de serveis de contractació 
pública, al següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/11645060-74f9-4ba6-bce9-
91e28057815f/300533968   

Es valorarà amb la major puntuació aquella oferta que presenti la proposta 
constructiva més detallada, coherent i simplificada. La resta d’ofertes es valoraran de 
manera proporcional.

Amb aquest criteri de valoració es vol valorar el grau de coneixement de l’àmbit d’actuació, 
pel que fa al termini d’execució i la seva compatibilitat.

10.3. Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 
avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la 
puntuació total d’aquests criteris automàtics diferents del preu. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi el criteri següent: 

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total automàtica més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 
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2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions 
que no han estat excloses.

11. Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb 
l’article 62 de la LCSP, és l’Àrea de Territori i Ciutat, i l’àrea d’Ensenyament al qual li 
correspondrà:

- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de 
contractació (article 190 LCSP).

- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els 

contractistes (article 194 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 

LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, 

laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de 

caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del 

contracte (articles 203 a 207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 

213 LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 

LCSP).
- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP), si escau.

De conformitat amb l’article 62 LCSP, el responsable del contracte serà el Director 
Facultatiu de les obres; conforme als article 237 a 246 LCSP, li correspondran les funcions 
següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació 

del servei sens perjudici dels controls de qualitat proposats per l’adjudicatari.
- Donar els vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de la LCSP 

proposat pel contractista.
- Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
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- Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres (article 
237 LCSP)

- Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents (article 242 LCSP)
- Assistir a la recepció de les obres (article 243 LCSP).
- Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres (article 243 LCSP).

12. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució 
d’aquest contracte:

- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el 
pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins 
del termini legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, 
l’obligació del contractista de subministrar informació referent al subcontractista i 
el compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la 
consideració d’infracció molt greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% 
de l’import del subcontracte.

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 
192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que 
estableix l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt 
greu li pertoquin.

- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat els principis ètics i a les 
regles de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.
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En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP

- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està 
obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al 
conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són 
exigides igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució

12.a) De caràcter mediambiental:

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb la finalitat de 
contribuir  al compliment dels objectius que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, 
de 4 de març, d’economia sostenible.

12.b) De caràcter socials:

- Afavorir la formació en el lloc de treball.

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar 
la documentació següent en el termini d’un mes des de la finalització de les obres:

- Memòria explicativa sobre les mesures mediambientals per la reducció de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle i una memòria explicativa sobre les mesures de caràcter 
social. 

13. Obligacions essencials del contracte

Són obligacions del contracte essencials del contracte:

- Adscriure els mitjans personals i materials als qual s’ha compromès l’empresa 
contractista de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.

- Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de 
conformitat amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

14. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveu cap modificació de contracte tret d’aquelles incloses a l’article 205 de la 
LCSP.
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15. Règim de penalitats del contracte

15.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec 
de clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el 
compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini 
total.

15.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament 
podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne 
la resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la 
imposició de penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

A.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
B.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
C.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada 
pel contractista.
D.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
E.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
F.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
G.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de 
contractació, de la unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva 
inobservança.
H. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en 
l’execució del contracte.
I.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
J.- El incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
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K.- El incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
L.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així 
com de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del 
contracte, per a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia 
d’aquest.
M.- No comunicar les dades de subrogació de personal, si escau, de conformitat amb 
l’article 130 de la LCSP, amb una data d’antelació de 6 mesos a la finalització del 
contracte.
N.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del 
contracte.

Pel que fa a les condicions especials d’execució, de conformitat amb l’article 201 de la 
LCSP, serà causa d’imposició de penalitats:

A.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 
que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
B.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de 
la plantilla i responsables de cada treball.
C.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei 
en instal·lacions municipals.
D.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al 
personal depenent de l’adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas 
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les 
penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, 
IVA exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
- Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.
- Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no 
poden superar el 50% del preu d’adjudicació.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des 
hàbils, per a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, 
conforme a l’article 194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la 
garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions 
exigibles al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 1644d2b6b60a440ba181d3aeeb62e1c8001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 B

ar
ra

ca
 T

el
lo

20
/0

2/
20

26
A

rq
u

it
ec

ta
 -

 M
B

T

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


 Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions
Carrer del Nord, 60

08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00

premiademar.cat
info@premiademar.cat

NIF: P0817100A

Pàgina 15 de 15

correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en 
causa de resolució. 

Document signat electrònicament
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