
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Nom MURALLA DE VALLS. CONSOLIDACIÓ, REINTERPRETACIÓ I URBANITZACIÓ.
FASE II ‘HORT DEL RECTOR’

2. Classificació    X       Obres

            Serveis i subministraments

            Contracte mixt 

            Contracte privat

3. Objecte L'objecte  del  contracte  és  l’execució  de  l’obra  continguda  en  el  projecte
«Muralla  de  Valls.  Consolidación,  Reinterpretación  y  Urbanización.  Fase  II  -
‘L’hort del rector’», situat al carrer del Mur, 5 (delimitat pel carrer Muralla Sant
Antoni, el carrer del Mur i l’Església de Sant Joan Baptista) de Valls.
El projecte defineix la continuació de les obres de consolidació del tram de la
muralla de Valls del segle XIV, interpretació i urbanització del solar contigu, que
s’han finalitzat fa pocs anys. Es persegueix la continuïtat de la proposta i la unitat
tipològica de l’actuació.
L'objectiu  principal  de la  intervenció  es  garantir  la  pervivència  de la  muralla
medieval del segle XIV, en un dels trams més singulars per la seva posició i
visibilitat, i l'adequació de l’entorn immediat, recuperant un espai urbà per a l’ús
públic, i facilitar la visita i la lectura arquitectònica del monument. 
Consta de dues parts diferenciades: la consolidació, restauració i reinterpretació
del mur, i la urbanització del solar amb la implantació també d’un ascensor. 
La superfície d’actuació total és a l’entorn dels 1270 m².
Es proposa restaurar i  posar en valor els trams de muralla que aflorin en la
parcel·la. En base a aquests vestigis es proposa la connexió peatonal entre el
carrer del Mur i el carrer Muralla Sant Antoni, recuperant unes antigues escales
projectades  per  Vives  Castellet,  la  implantació  d’un  ascensor  i  generant
recorreguts dinàmics amb espais estàtics de plaça.
El projecte ja contempla la realització de vàries cales arqueològiques prèvies,
per tal de localitzar a posició exacta de la muralla i els vestigis. 
S’ha proposat l’ascensor annexe a l’àmbit  estricte per un tema de restes del
cementiri,  de  cara  a  minimitzar  l’excavació  a  la  zona  del  cementiri.  Aquesta
implantació  ajuda  a  connectar  encara  millor  les  dues  actuacions  i  dona
continuació al recorregut de vianants del tram ja rehabilitat.
Existeix  una continuïtat  en la  elecció dels  materials  i  tècniques constructives
utilitzades en la fase I.
El  projecte  es  suficientment  flexible  per  a  adaptar-se  als  vestigis  i  elements
patrimonials que apareguin.
Tot d'acord amb el projecte aprovat definitivament per la Junta de Govern Local
en sessió de data 13 de juny de 2025.

4. Justificació de la 
necessitat i idoneïtat 
del contracte

Es tracta d’una actuació en un solar de propietat municipal (carrer del Mur, 5
(delimitat pel carrer Muralla Sant Antoni, el carrer del Mur i l’Església de Sant
Joan Baptista), situat en la continuïtat de la traçada de la Muralla Medieval de
Valls. El destí previst és obtenir un espai lliure de qualitat, recuperant els vestigis
que apareguin de la muralla, i donant connexió entre el carrer Muralla de Sant
Antoni i el carrer del Mur; més endavant amb la resta del centre històric.

5. Lots No es  considera  procedent  la  divisió  del  contracte  en lots  ja  que l’execució
independent per una pluralitat de contractistes diferents de les actuacions que
comprèn el contracte, s’entenen com a una unitat que impossibilita la correcta
execució del mateix des del punt de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions
que per la seva naturalesa i  característiques – totes elles formen un sistema
interrelacionat  -  són  tècnicament  indissociables  unes  de  les  altres  i  no  és
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possible coordinar la seva execució per una pluralitat de contractistes diferents.

6. Contracte de obres.
Unitat encarregada 
del seguiment. 

Regidoria d’urbanisme, activitats, patrimoni i Centre Històric.

7. Responsable del 
contracte

La direcció facultativa.

8. Durada contracte 10 mesos

9. Termini de garantia 1 any

10. Supervisió del
projecte

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, vist que el pressupost base de licitació
superior  a  500.000€,  IVA exclòs,  per  a  l’aprovació del  projecte s’ha emès el
preceptiu informe. 

11. Estabilitat 
financera municipal

L’obra  en  qüestió  consistent  en  l’adequació  d’aquest  espai  públic,  en  part
enjardinat,  i  l’ascensor  públic,  tindrà  una  despesa  de  manteniment  posterior.
Aquesta despesa no es troba quantificada encara.

12. Pressupost Mà d'obra 36,50 % 247.735,27 €

Materials 46,50 % 315.583,66 €

Maquinària 15,20 % 103.192,91 €

Resta 1,80 % 30.273,63 €

SUMA : 678.719,37 €

13 % Despeses generals 40.723,16 €

6% Benefici industrial 88.233,52 €

Pressupost base  (Sense IVA)     807.676,05 €

IVA, 21%                     169.611,97 €

TOTAL: 977.288,02 €

13. Revisió de preus No procedeix

14. Partida 
pressupostaria

RECUPERACIÓ MURALLA

Núm. partida 40310-15100-60902. Actualment no hi ha consignació suficient.
Depèn de la incorporació de la subvenció atorgada definitivament.

Les  direccions  (facultativa,  executiva,  CSS  i   Control  de  Qualitat)  es
contractaran a part, i si s’imputaran a la mateixa partida.

Import del projecte:  

678.719,37 € (PEM) 977.288,02 € (PEC)

15.  Valor  estimat  del
contracte (Art.101)

Valors IVA exclòs: Inclou El pressupost base + un màxim del 20% de desviació
per increment d'amidaments:   969.211,26 €.

16. Criteris de 
valoració

= Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)

1. Oferta econòmica (màx 82 punts): 

S’atorgaran 82 punts a l’oferta més econòmica. 
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Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que
s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:

 
 

P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Baixa LIC = (1-(Oferta licitador/Preu licitació))
Baixa MAX = (1-(Oferta més baixa/Preu licitació))

----------------------------------------------------------------------------------

2. Experiència del cap d’obra (màx 5 punts): 

Acreditar la intervenció de l’encarregat d’obra adscrit al contracte en obres en
edificis o construccions amb catalogació BCIN, amb quanties de PEC mínimes
d'1.000.000 € cada una, en els darrers 10 anys.

• 2 obres – 2 punts
• 3 obres – 3 punts
• 4 obres – 5 punts

Acreditable  mitjançant  certificats  de bona execució  de la  intervenció  de les
actuacions puntuables, amb indicació del PEM/PEC, on figuri el nom del tècnic.

----------------------------------------------------------------------------------

3. Experiència de l’encarregat d’obra (màx 3 punts): 

Acreditar la intervenció de l’encarregat d’obra adscrit al contracte en obres en
edificis o construccions amb catalogació BCIN, amb quanties de PEC mínimes
d'1.000.000 € cada una, en els darrers 10 anys.

• 2 obres – 1 punt
• 3 obres – 2 punts
• 4 obres – 3 punts

Acreditable  mitjançant  certificats  de bona execució  de la  intervenció  de les
actuacions puntuables, amb indicació del PEM/PEC, on figuri el nom del tècnic.

----------------------------------------------------------------------------------

4. Ampliació de la garantia (màx 10 punts): 

S’atorgaran  5  punts  per  cada  augment  del  període  de  garantia  en  1  any
addicional, respecte del termini de garantia establert per aquesta obra que és
d’un any des de l’acta de recepció. 

• 1 any  -  5 punts
• 2 anys – 10 punts

17.   Classificació  del
contractista

- Grup: C (Edificacions)
   - Subgrup: 2. Estructures de fàbrica o formigó.
      - Categoria: 4
- Grup: K (Especials)

P=
PM⋅BaixaLIC
BaixaMAX
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   - Subgrup: 7. Restauració de béns immobles historicoartístics.
      - Categoria 4

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la classificació de les empreses
contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.

18.  Inscripció  dels
licitadors

Sí

19. Subcontractació Es permet. Limitat a les normes generals 

20. Condicions 
especials d'execució

- En la mesura que sigui possible, es perseguirà la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
-  Es mantindran o milloraran els valors mediambientals que es puguin veure
afectats. No es danyaran els arbres existents a les proximitats no afectats pel
projecte.
- Es buscarà una gestió sostenible de l’aigua.
- Es fomentarà l’ús de les energies renovables.
- Es promocionarà el reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.

- Es promourà l’ocupació de persones en situació o risc d’exclusió social.
- Cal fomentar la igualtat entre homes i dones.
- Cal fomentar la conciliació del treball i la vida familiar.

21. Concreció de les 
condicions de 
solvència: 
(Art. 76.2 LCSP)

S'exigeix  als  licitadors  el  compromís  a  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del
contracte els mitjans personals o materials suficients. 
Concretament caldrà disposar, com a mínim:
-  Cap  d’obra  amb  experiència  en  obres  en  edificis  o  construccions  amb
catalogació BCIN, amb quanties de PEC mínima d'1.000.000 €. Mínim una, en els
últims 5 anys.
- Encarregat d’obra en obres en edificis o construccions amb catalogació BCIN,
amb quanties de PEC mínima d'1.000.000 €. Mínim una, en els últims 5 anys.
- Conservador-restaurador amb experiència en obres en edificis o construccions
amb catalogació BCIN, amb quanties de PEC mínima d'1.000.000 €. Mínim una,
en els últims 5 anys.

22. Plec de clàusules tècniques:

 El projecte, un cop revisat pel tècnic sotasignat considera que:

       - S’ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions contractuals.
       - Compleix amb la normativa legal que li és d’aplicació i serveix per la finalitat per la que fou
         encarregat.

23. Modificacions: Es preveu de fins el 20%.

L’arquitecte municipal, 
Sergi Nogués i Siuraneta
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